



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 10.06.2022 г. № 2

между Мевали Курилиш МЧЖ и Янгийул тумани ХТБ на общую сумму 864800000,00

Глава 075
Казначейский лицевой счёт 401722860272597092100075002

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	864 800 000,00			864 800 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	864 800 000,00			864 800 000,00

Всего 864800000,00 сум

Восемьсот шестьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч сум 00
тилли
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 259440000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в срок мес. 2022.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____%, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в призовых документах.)

Руководитель заказчика



(Handwritten signature)
(подпись)

Халиков А.
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(Handwritten signature)
(подпись)

Далажонов А.
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

_____ (подпись)

Получил работник заказчика

_____ (подпись)

« _____ » 20__ г.

« _____ » 20__ г.

Янгийул тумани

10.06.2022 й.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Янгийул тумани Халқ таълими бўлими номидан Илхом асосида иш қўрувчи (устав, шиком, ишончнома) А.Халиқова бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "MEVALI QURILISH" max'ulliyati cheklangan jamiyati номидан Илхом (устав, шиком, ишончнома) асосида иш қўрувчи У.М.Эргашев иккинчи томондан 44-мактаб биносини жорий таъмирлашга доир мазкур нудрат шартномасини туздилар.

I. Тарифлар

1. Мазкур шартномада қўйилган тарифлар қўлланилади:

ишро ҳужжатлари – натурда бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект ҳолатидаги ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, берянтиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулнатли конструкциялар оралик диварда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги силован тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қуриш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси.

Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик нишоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва нишоотлар;

беркитиладиган ишлар – сифати ва ишончилиги кейинги ишлар бажаришгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Янгийул туманидаги 44-сонли умумтаълим мактаб биносини жорий таъмирлаш лойиҳада кўзда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда қуриш бўйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов савдоси (Энг яхши таклифни ташлаб олиш) натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг Қарори (07.06.2022 йилдаги 94377-лот баённомаси) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва шжратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 864 800 000 (Саккиз юз олтинчи тўрт миллион саккиз юз минг) сўмин ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқишни мумкин эмас, қўйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини қўнаййтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонуни ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, саниб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга I-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддагларда ўзининг кучлари ва/ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

I-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, умборга жойлаш ва сақлаш;

қуриш майдони ҳудудида вақтинчалик нишоотлар қуриш;

Буюртмачининг пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг ном ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атраф муҳитни, ўтказилган дароҳтларни ва ер участкасини муҳофизат қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;

қурилиш тавалқалчиликларини сугурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектнинг фойдаланишига қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қуриқловинини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишига тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жаъоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш учун ярокли бўлган қурилиш майдонининг объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан донмий архитектура-қурилиш назоратининг ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишини таъминлаш;

Пудратчишиш барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришини амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:

миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Ташлов савдолари нагизаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 20 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30% яъни 259 440 000 (Икки юз эллик тўққиз миллион тўрт юз қирк минг) сум миқдоридан олдиндан тўловни амалга оширади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади.

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансини ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70 фоизгача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган Қурилиш тугаллангандан кейин икки босқичда тўланадиган миқдор фонзи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин икки босқичда;

объект қабул комиссияси томонидан қабул қилинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида - ишлар қийматининг ҳамда 70 фоизи миқдорида;

мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин-ишлар қийматининг 3 фоизгача миқдорида, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишига топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилилиши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонидан ўз вақилини – техник аудитори тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи

томоидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун дари мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсякенг таъминлаш ҳукукига эгадир.

22. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва маъмур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режиси ва жадвалига бинои объектда ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш нazorити органлари билан келишади ва унга ривоя этилиши учун қонуи ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг латифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги даволатнома билан бир вақтда Пудратчига ортқича тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги даволатнома имзоланган қундан бошлаб уч қун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни приватка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, лишиялар ва даражаларга нисбаган объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашгани схемалари ва жадвалларини сиклийди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни даволатнома бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида ангидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник цаспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 3 қун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишнazorат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларининг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш даволатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишнazorат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви даволатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма руҳсатномасидан кейинги ва кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажаришган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларининг исталган қисмининг ўз ҳисобидан очинишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг маъмуриятига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларининг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларининг сифатсиз бажаришганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларининг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хатбошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажаришган ишларни келишилган муддатларда тузага оласа, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга тугаш кўча полдасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарида юритади. Дафтарда бутун ишларининг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабитларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларининг бошланиши ва тавом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларининг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синошлар, материаллар ўз вақтида етказиб беришмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишнинг тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларининг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини билдириши мумкин.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдонини ҳудудидан материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқлашнинг таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сиклиниши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига беvosита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзасига келтирилган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қилдилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиш шартномани имзолаш санида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 3 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусxada ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўғрисида амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қираванган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материалларда фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолатли муддати камида Объектнинг том қисми кафолат муддати ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Маъжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иккитараф судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланishi Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
ишларни тутатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўшайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жазвалига риоя этилмаганда;
Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш метёрлари ва қондаларига назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузишганда;
конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тутатиб қўйилганда;
Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўзайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборди.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:
иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юригувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фонзи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 0.7фонзидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажминини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортиш учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортиш суммасининг 0.1 фонзи миқдорига жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0.2фонзи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 0.3 фонзидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.2 фонзи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.3 фонзидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш метёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,2 фонзи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодалападиган пеня билан қоплашмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайло бўладиган низолни масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда иккинсодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррунцияга қарши курашиш бўйича бандлар

66. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажариш доирасида томонлар коррупцияга қарши курашиш қондаларига, шу жумладан амалдаги конун ҳужжатларига риоя этилишини таъминлайди;

уларнинг ходимлари, филиаллари, бенефициарлари ва уларнинг шериклари, шартномани бажариш бўйича пора бериш ёки олиш, порахўрликда воситачилик қилиш, давлат органи, давлат ишгиросидаги ташкилот ходимига пора беришдан воз кечишларини таъминлаш ёки моддий ёки номоддий фойда олиш ҳамда томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш чораларини кўришни ҳафлатлади.

67. Коррупсияга қарши кураш қондалари бузилган ёки асосли шубҳалар юзага келган тақдирда томонлар бир-бирларини дарҳол ёзма равишда (интисорруитион@укс.уз) электрон почта орқали ёки телефон орқали (+9978-140-74-48) хабарлар қилиш мажбуриятини оладилар. Томонлар вазиятга ойдинлик киритиш мақсадида ёзма тушуштириш талаб қилишга ҳақли. Мурожаатни қабул қилган Томон еса 10 (ўн) иш куни ичида ўз фикрини билдириши ёки илоҳ бериши мумкин.

68. Ушбу баидадаги талаблар бажарилмаганда, шу жумлидан, коррупсия ҳаффини белгиланган муддатда бартараф этиш, тарафлар томонидан коррупсияга оид вазиятнинг пасийишига олиб келадиган чоралар қурилмаган тақдирда, бошқа томон шартномани бекор қилиш ёки унинг бажарилишини тўхтатиб туришга ҳақли.

69. Ушбу баидада назарда тутилган асослар бўйича шартномани бир томонлама бекор қилишни талаб қилган тарафга отказилган зарарни қоплаш ушбу шартноманинг 5-баидада назарда тутилган тартибда амалда оширилади, шу билан бирга ушбу баидада назарда тутилган мажбуриятларни бузган томон шартномани бир томонлама бекор қилиш натижасида отказилган зарарлар учун компенсацияни талаб қилишга ҳақли емас.

XVII. Алоҳида шартлар

70. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдишга ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

71. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида хисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирол-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш қўқўқига эга бўлмайдди.

72. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

73. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашуви томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

74. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

75. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабрғача.

76. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 3 нусхада тузилди.

XVIII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

Пудратчи:

Янгийўл тумани Халқ таълими бўлими

"MEVALI QURILISH" МЧЖ

Манзил: Янгийўл тумани Гулбахор кўрғони

Манзил: Самарқанд вил. Пастдаргом тумани,

Х/р: 401722860272597092100075002

Х/р: 20 208 000 000 302 445 001

Ғазначилиги х/р: 23402000300100001010

ИНН: 302 928 298

ИНН: 201122919 ИНН: 200588118

МФО: 00 282

Янгийўл тумани ғазначилик


Банк: "Турон Банк" АТИБ Самарқанд филиал

Банк: Тошк.ш., МБ ХККМ.

МФО: 00 014

Рахбар: _____ А.Халиков

Рахбар: _____ У.М.Эргашев



Объектдн базариладиган қурилиш-монтаж ишлари
Ж А Д В А Л И

Т/р	Ишлар тури ва номи	Жами қиймати	2022 йил учун қурилиш қилимати												
			1-чорақ			2-чорақ			3-чорақ			4-чорақ			
			Январ	Феврал	Март	Апрел	Май	Июни	Июли	Август	Сентябр	Октябр	Ноябр	Декабр	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Якшпил туманидаги 44-сонли умумтаълим мактаб биносини жорий таъмирлаш	864 800 000						864 800 000							

Ишларнинг номи ва тури ҳар бир аниқ ҳолда ишоотнинг хусусиятларига қараб аниқлаштирилади

1. Мазкур ҳаҷвал шартнома (контракт)нинг иловаси ҳисобланади ва унинг ажралмас қисми деб қаралади
2. Қелгуси йиллардаги қурилиш ишлари учун ҳам шундай график тузилади.

БУЮРТМАЧ:

Раҳбар
м.у.

ПУДРАТЧИ:



Раҳбар

м.у.

Ўзбекистон Республикаси
Самарқанд вилояти
Пастдарғом тумани
ҳокимлиги
Тадбиркорлик субъектларини
ро'yxатдан о'тказиш
ИНСПЕКЦИЯСИ



Ўзбекистон Республикаси
Самарқанд вилояти
Пастдарғом тумани
ҳокимлиги
Тадбиркорлик субъектларини
ро'yxатдан ўтказиш
ИНСПЕКЦИЯСИ

ЮРИДИК ШАХСНИ ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШ ТЎҒРИСИДА ГУВОҲНОМА

Реестрдаги тартиб рақами: 996

№ 371

« 24 » апрел 2014 йил

Мазкур гувоҳнома юридик шахс «MEVALI QURILISH» масъулияти чекланган
жамияти га

(узбек тилидаги тулик номи)

(юридик шахс булган дехкон хўжаликлари, фермер хўжаликлари учун
ажратилган ер участкаси ва унинг майдони кўрсатилади)

берилган.

Ташкилий ҳуқуқий шакли:
Мулкчилик шакли:
Почта манзили:
Юридик шахс коди:
Тармоқ коди:
Солиқ тўловчининг
идентификация рақами:
Кўшимча маълумотлар:

ТХШ	<u>1153</u>
МШ	<u>142</u>
МХОБТ	<u>1718227880</u>
КТУТ	<u>25149140</u>
ХХТУТ	<u>61110</u>
СТИР	<u>302928298</u>

Изоҳ:

М.У

Ваколатли орган раҳбари:-

С.С. Суванов

Б.Суванов.

"MEVALI QURULISH" MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Samarqand viloyati Firdavson tumani
№ 20208000000302445001, INN 302928298 MFO 00282,
"Turon Bank" AFD Samarqand filiali

№ 06 / 2022 й.
4

Янгийул тумани
Халқ таълими бўлими
раҳбарига

КАФОЛАТ ХАТИ

МЧЖ "MEVALI QURULISH" Сизга, 2022 йил 27 май санадаги Ўзбекистон Республикасиен Товар хом-ашё биржасига жойлаштирилган 22110012094377-сонли "Эн яхши таклифни тандаб олиш" лотидаги талабларга мувофиқ, қуйидагиларни маълум қилами:

- МЧЖ "MEVALI QURULISH" корхонаси 02.06.2022 йил ҳолатига банкротлик ҳолатида эмас.
- МЧЖ "MEVALI QURULISH" корхонаси 02.06.2022 йил ҳолатига хариддорлар (ёки бюджет ташкилотлари, юридик мақомдаги буюртмачилар) билан ҳеч қандай қарздорлик ёки корхонамиз томонидан шартнома шартларини бажармаслик юзасидан ҳеч қандай суд ишлари қўтарилмаган ва олиб борилмагани;
- МЧЖ "MEVALI QURULISH" корхонаси 02.06.2022 йил ҳолатига солиқ имтиёзларига эга эмаслиги, шунингдек молдаввий операцияларини амалга оширишда маълумотларини ошқор қилиш ва тақдим этишни таъминланмайдиган шартлар ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлган тар (оффшор зоналар) каторида эмас;
- МЧЖ "MEVALI QURULISH" корхонаси 02.06.2022 йил ҳолатига қура, Давлат харидлари электрон тизимида "иншофенз ижрочиларининг ягона реестри"да мавжуд эмас.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Сизнинг талабларинизга мувофиқ Янгийул туманида жойлашган 44-сонли умумтаълим мактаби биносини жорий таъмирлаш бўйича ишларни ўз вақтида ҳалда софитли қуратишни кафолатлаймиз.

МЧЖ "MEVALI QURULISH"
раҳбари:



У.М. Эргашев

"MEVALI QURULISH" MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Samarqand viloyati Pashdargom tumani
X.F. 20208000000302445001, INN 302928298 MFO: 00282,
"Turon Bank" ATB Samarqand filiali

№ 06 / 2022 й.
№ 5

КАФОЛАТ ХАТИ

Ушбу кафолат хати орқали Сизга шунинг маълум қиладики, Истеъмолчи (шунингдек, унинг мансабдор шахслари, раҳбарлари, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Ўтказиб берувчи, Буюртмачи ва Ўзбекистон Республикаси манфаатлари йўлида унинг агенти ёки вакили сифатида ишлайди. Коррумпцияга қарши курашиш бўйича қонун ва меъёрий ҳужжатларнинг тегишли шарт ва талабларига қатъий риоя қилишни кафолатлайди. Коррумпцияга қарши кураш бўйича унга нисбатан қўлланиладиган барча тегишли шартлар ва талабларни, шу жумладан, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги ва меъёрий ҳужжатларини тушунишни билдиради ва кафолатлайди.

МЧЖ "MEVALI QURILISH"

раҳбари:



У.М. Эргашев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 94377 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий

Способ проведения электронный

Дата 07.06.2022

Время рассмотрения 04.06.2022 10:35

Конкурсная комиссия Янгийул туман Халк таълими бўлими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XALIKOV AKROM ALISHEROVICH	Комиссия раиси	Янгийул туман Халк таълими бўлими
Член комиссии	GAZNABAYEV MAXAMATXUJA UBAYDULLAYEVICH	Комиссия аъзоси	Янгийул туман Халк таълими бўлими
Секретарь комиссии	RIXSIBAYEVA GULCHEXRA SHARAFOVNA	Котиба	Янгийул туман Халк таълими бўлими
Член комиссии	ABDUXAKIMOV ANVAR UMIRZAKOVICH	Комиссия аъзоси	Янгийул туман Халк таълими бўлими
Член комиссии	ALIMOVA LOLA URINBAYEVNA	Комиссия аъзоси	Янгийул туман Халк таълими бўлими
Член комиссии	DADAJANOV ABDUJALOL JURABAYEVICH	Комиссия аъзоси	Янгийул туман Халк таълими бўлими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.06.2022 года № лота 94377.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Текущий ремонт общеобразовательных школы №44, расположенных в Янгиюльского района, Ташкентской области.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	865 294 847.00
Стартовая сумма	865 294 847.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотга хизмат кўрсатувчи банкдан 2022 йил танлов бошланиш даврига айланма обороти ва картотека-2 да қарз мавжуд ёки мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEVALI QURILISH MCHJ	20	Хизмат кўрсатувчи банкдан маълумот.	20	Экспертная		
AZIMUT VOSTOK MCHJ	20	Маълумотнома	15	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлатиладиган товар ва хом ашёларнинг сифати, кафолат муддати, ўрнатиладиган қурилмаларга 12 (ўн икки) ой давомида кафолат бериши ва бепул техник хизмат кўрсатиш кафолати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEVALI QURILISH MCHJ	20	Кафолат хатилари тақдим қилинди.	20	Экспертная		
AZIMUT VOSTOK MCHJ	20	Общая информация об участнике	15	Экспертная		

Критерий №3 Маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Эълон амал қилиш даврида иштирокчининг ДСидан ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида ҳужжатлар (танлов бошланиш даврига).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEVALI QURILISH MCHJ	20	Давлат Солиқ инспекциясидан солиштирма далолатномаси тақдим қилинди.	20	Экспертная		
AZIMUT VOSTOK MCHJ	20	Маълумотнома	15	Экспертная		

Критерий №4 Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг Моддий-техник базаси тўғрисида маълумот (Суратлари илова қилинган холда).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEVALI QURILISH MCHJ	20	Техникалар тўғрисида маълумот.	20	Экспертная		
AZIMUT VOSTOK MCHJ	20	Фото цеха	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MEVALI QURILISH MCHJ	865 294 847.00	864 800 000.00	03.06.2022 08:48:29	4.72
AZIMUT VOSTOK MCHJ	865 294 847.00	815 752 000.00	03.06.2022 11:30:57	5.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MEVALI QURILISH MCHJ	95	4.71642	99.71642
AZIMUT VOSTOK MCHJ	71.25	5	76.25

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 94377 от 07.06.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий определила победителем:

MEVALI QURILISH MCHJ
302928298

и резервный исполнитель: AZIMUT VOSTOK MCHJ (303205864)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABDUXAKIMOV ANVAR UMIRZAKOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMOVA LOLA URINBAYEVNA	Согласен	
Председатель комиссии	XALIKOV AKROM ALISHEROVICH	Согласен	
Член комиссии	DADAJANOV ABDUJALOL JURABAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Янгийул туман Халқ таълим бўлими
А.Халиков

БАЁННОМА

Янгийул шаҳар

"10" 06 2022 йил

Раислик қилувчи:
Янгийул туман Халқ таълим бўлими:

А.Халиков

Қатнашчилар: _____ комиссия аъзолари
(А.Дадажонов, М.Газнабаев, А.Абдухакимов, Г.Якубова)

КУН ТАРТИБИ

Янгийул тумани ҳудудида жойлашган Янгийул туман Халқ таълими тасаруфидаги 44-сонли умумтаълим мактабини жорий таъмирлаш буйича

2022 йил 07 июндаги Давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган "Янгийул тумани ҳудудида жойлашган Янгийул туман Халқ таълими тасаруфидаги 44-сонли умумтаълим мактабини жорий таъмирлаш буйича" баённомасига асосан эълон якунига кўра, комиссия аъзолари томонидан МЧЖ "MEVALI QURILISH" ташкилоти ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб;

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги УРК, 684-сон Қонуннинг 62-моддаси 3-бандига асосан баённома Давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилган баённома буйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 07 майдаги баённомасига асосан МЧЖ "MEVALI QURILISH" ташкилоти ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб, ташкилот билан қонунчиликка асосан шартнома расмийлаштирилсин.

Комиссия аъзолари:

Газнабаев М
Якубова Г
Дадажанов А
Абдухакимов А

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma.

2. Loyihaning nomi: Ob'yektlarni foydalanishga tayyor holda qurishga doir pudrat shartnomasi. "MEVALI QURILISH" (STIR 302928298) MCHJ hamda Yangiyo'l tumani Xalq ta'limi bo'limi o'rtasida 10.06.2022 yildagi raqami №2-sonli, Eng yaxshi taklifni tanlab olish tanlov savdosi natijasida aniqlangan shartnoma umumiy qiymati 864 800 000 (sakkiz yuz oltmish to'rt million sakkiz yuz ming) so'm bo'lgan, Yangiyo'l tumanidagi 44-sonli umumta'lim maktabi binosini joriy ta'mirlash loyihada ko'zda tutilgan ob'yektni foydalanishga tayyor holda qurish ishlarini bajarish bo'yicha shartnoma loyihasi.

3. Loyiha taqdim etuvchi to'grisida ma'lumot: Shartnoma loyihasi "MEVALI QURILISH" (STIR 302928298) MCHJ tomonidan ishlab chiqilgan. Yangiyo'l Xalq ta'limi bo'limi tomonidan Markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 07.06.2022 yilda kiritilgan.

4. Ushbu shartnoma loyihasi fuqarolik kodeksi hamda 1998 yil 29 avgustdagi 670-I-sonli "Xojalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan tartibga solinadi.

Shuningdek, loyihaga ilova qilingan hujjatlar bilan tanishib chiqilganda, Xalq ta'limi bo'limi xarid komissiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi O'RQ-684-sonli "DAVLAT XARIDLARI TO'G'RISIDA"gi Qonunining 62-moddasi talabiga ko'ra o'tkazilgan tanlashni o'tkazish natijalariga asosan tuzilgan bayonnomasi bilan 04.06.2022 yildagi 94377 lot orqali "MEVALI QURILISH" (STIR 302928298) MCHJ g'olib deb topilgan.

Yuqorida keltirilganlarga hamda huquqiy ekspertiza natijalariga asosan,

XULOSA:

Birinchidan, Loyiha va unga ilova qilingan hujjatlar bilan tanishib chiqilgandan so'ng amaldagi qonun hujjatlariga asosan ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq degan xulosaga kelindi:

Ikkinchidan, Xalq ta'limi bo'limi xarid komissiyasining faoliyatining tashkil qilinishi hamda baholash mezonlarining to'g'ri o'tkazilganligi hamda komissiya a'zolarining elektron ovoz berishdagi ishtiroki to'grisidagi masalalar yuzasidan shaxsiy mas'uliyat xarid komissiyasi raisi va a'zolarida ekanligi tushuntiriladi;



Bundan tashqari uchinchidan, loyiha taqdim etuvchiga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagi PQ-594-sonli "Davlat budgetining g'azna ijrosi tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori talablari asosida G'aznachilik bo'limidan majburiy tartibda ro'yxatdan o'tkazish lozimligi, ushbu shartnoma ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng kuchga ega bo'lishi to'g'risida ma'lum qilinadi.

Eslatma: Shartnomaning moliyaviy jihati bilan bog'liq masalalar huquqiy ekspertiza predmetiga kirmaydi.

Yangiyo'l tumani yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti



I.Roziqov
2022 yil 08 iyun

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ТОШКЕНТ ШАХАР
МИРОБОД ТУМАНИ

«GRAND EKSPERTIZA GROUP»
MA'SULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI




O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOSHKENT SHAHAR
MIROBOD TUMANI

«GRAND EKSPERTIZA GROUP»
MA'SULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

Тошкент шаҳар Миробод тумани Буюк Турон к. 41 уй.
Х/р – 20208000505239676001, МФО - 00491, ХАБ «Траст баню», ННПН – 307-485-412
Гувоҳнома рақами: КЛЭ-00092. берилган сана 18.09.2020

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО

«GRAND EKSPERTIZA GROUP»

 Ф. Мирзажалилов

23.05.2022 год

ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 153 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

По рассмотрение сметной документации по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛЫ № 44, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЯНГИЮЛЬСКОГО РАЙОНА, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ.

ЗАКАЗЧИК НА ЭКСПЕРТИЗУ:	ООО «НАМКОР ПРОУЕКТ»
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:	Собственные средства
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:	ООО « НАМКОР ПРОУЕКТ »
НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ:	№ АЛ-001977 от 23 НОЯБРЬ 2021 г.
ДИРЕКТОРПРОЕКТА:	Ш.Т.Рузиев
ГОД РАЗРАБОТКИ ПИСЬМО ЗАКАЗ:	2022 ГОД

ФАКТИЧЕСКИЙ ПОСТУПИЛ: 23.05.2022 ГОД БЕЗ ЗАМЕЧАНИЯ ЗАКАЗЧНКА

1. Основанием для составления сметной документации является – Дефектный акт.
2. Материалы, представленные на рассмотрение:
- Сметная документация в текущих ценах. Пояснительная записка. Структура прямых и прочих затрат.
Сводка прямыхзатрат. Локально-ресурсная ведомость.

Сметная часть.

Расчетная стоимость определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУ за № 261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», Постановлением КМ от 12.05.2004 г №226 «О внесении изменение в некоторые решение Правительство Республики Узбекистан» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-9. и «Методические рекомендации по составление ресурсной сметной документации и определение стоимости строительство в договорных текущих ценах» Утвержденных приказом Гос.Ком. РУ по архитектуре и строительству от 28.03.2012 г за № 39. В основе расчета использован «ресурсный метод».

- итого стоимость без затрат заказчика
- в т ч прочие затраты и расходы заказчика

901 209 047 сум
0 сум

ЗАМЕЧАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
(Результаты экспертного рассмотрения)

- На основании Указа Президента Республики Узбекистан за № УП-5837 от 26.09.2019 года ставка НДС принята 15%, отчисление на социальное страхование 12%.
- транспортные и заготовительные – складские расходы – замечания нет.
- по машинам и механизмов – исключить краны башенные 8 т, автомобили бортовые 5 т.
- материалы – стоимость электроды принять по 16 400 000 сум/т, против заявленного 17 400 000 сум/т; пена монтажная – 46 261 сум/шт, против заявленного 52 174 сум/шт; профиль 20x20x2 – 12 434 783 сум/т, против заявленного 15 604 347 сум/т; профиль 40x40x3 и 60x60x3 – 11 652 174 сум/т, против заявленного 15 604 347 сум/т.
- исключить страхование строительства объектов.

ООО «GRAND EKSPERTIZA GROUP» рассмотрев представленный сметную документацию по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛЫ № 44,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЯНГИЮЛЬСКОГО РАЙОНА, ТАШКЕНТСКАЯ
ОБЛАСТЬ.**

Рекомендует со следующими показателями в текущих ценах:

Наименование статей затрат	Заявленная стоимость (сум)	Рекомендуемая стоимость(сум)
Итого прямых затрат	638 055 725	612 628 482
Прочие затраты производственного характера	0	0
Прочие затраты подрядчика 17,27%	145 604 316	139 801 820
Страхование объекта	0	0
Коэффициент риска 0%	0	0
Всего стоимость строительство без НДС	783 660 041	752 430 302
НДС 15 %	117 549 006	112 864 545
Всего стоимость строительство с НДС	901 209 047	865 294 847

Экономия составляет – 35 914,200 тыс. сум.

ВЫВОДЫ

В соответствии с «Временным положением о порядке определении стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и от 03.07.2003 года № 302, рекомендуемая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда. Также она подлежит уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ. Окончательное решение принимает Заказчик и подрядная организация, с учетом результатов контрольного обмера.

Данное заключение носит рекомендательный характер. Рекомендуемая стоимость объекта не может служить основанием для заключения договора подряда.

Эксперт:



Ф.Мирзажониллов (раздел СМД)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛЫ № 44, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЯНГИНЬОЛЬСКОГО РАЙОНА, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ

(наименование строений)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ БЕДОМОСТЬ

на

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

№ п.п.	Шифр номера нормативов и видов ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E4604-012-02	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100M2	4,6720	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,76	807,1347
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,74	36,1613
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	36,1613
2	E4604-012-03	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100M2	0,8957	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	101,91	91,0722
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,74	6,9327
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	6,9327
3	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,8957	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	91,4036
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,34	11,9486
3.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	9,69	8,6793
3.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	1,66	1,4869
3.5	913	КОТЛЫ ВЫТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	1,79	1,6033
3.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	1,7823
3.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1 2 0	M3	0,105	0,094048
3.8	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	T	0,0236	0,021139
3.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0x40 ММ	T	0,0021	0,001584
3.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00413	0,003679
3.11	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,016	0,014331
3.12	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	89	79,7173
3.13	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III	M3	0,68	0,071656
3.14	38617	НАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	96,7356
3.15	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	33,5887
3.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	M2	100	89,57
4	E1001-060-01	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100M	1,0775	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,82	8,4261
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,0411
4.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0411
4.4	29921	НАЛИЧНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	M	112	120,68
4.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00071	0,000765
5	СЦЕНА	ЗАМОК	ШТ	19,0000	
6	E1001-034-05ДОП. II ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ ПУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 M2	4,6720	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	196,93	920,087
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,33	24,9018
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,76	8,2227
6.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	19,62	91,0646
6.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,57	16,679
6.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,23	44,2346
6.7	29922	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60x27x0,6	M	75	150,4
6.8	30958	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	M	147	1621,184
6.9	30984	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	100	467,2
6.10	31478	ДВОЙЛЪ ПРОБКИ ДИ 65 ММ	ШТ	600	2903,2
6.11	36853	ШУРУПЫ САМОРЕЗНЫЕ 35 ММ	KГ	2,2	10,2784
6.12	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ПЕРИМЕТРИЧЕСКОЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ТИПА МАКРОПЕКС, SOUNDAX) ДЛЯ ПЕРИМЕТРИЧЕСКИХ ШПЫКОВ И БАЛКОНОЧКИ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	92	429,824
6.13	81864	КЛИНЬ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	1868,8
7	E1001-035-01ДОП. II ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ ПУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 M	2,5570	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,39	54,1828
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,1884
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,10228
7.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,151	0,14155
7.5	81864	КЛИНЬ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	1022,8
8	СЦЕНА	ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	M	255,7000	

1	2	3	4	5	6
9	E1201-008-01 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 № 3	УСТРОЙСТВО ОБЛОКОВ НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОШНИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.)	100M2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)		2,8710
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11.11	38,1848
9.2	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.111	0,106116
9.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.03	0,09016
9.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЩИНОЙ КРУГЛЫЕ 3,0x40 MM	T	0,0014	0,004021
9.5	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 KG	T	0,0112	0,032166
9.6	32522	ПРОВОДОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 MM	T	0,0039	0,011201
9.7	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 MM	T	0,051	0,152216
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
10	E52-001-10 ДОП. 5	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	M3		19,6600
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11.11	224,7138
10.2	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.02	0,3932
10.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.02	0,3932
10.4	2841	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,36	66,0576
10.5	90909	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	2.4	47,184
11	E0903-046-03 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ИР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.ДОП.11 ШНК 02.09-04 ПРИЛ.6 ТАБЛ.3	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	100M2		2,8050
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,26	87,6843
11.2	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,357	1,0014
11.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,217	0,608685
ЗАБОР РЕШЕТЧАТЫЙ					
12	E0102-055-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3		0,3555
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	189	67,1895
13	E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100M3		0,2480
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88.5	21,948
14	E0601-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	100M3		0,4042
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	446.08	150,2894
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30.64	12,3647
14.3	112	АВТОПОРУЧНИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.27	0,109134
14.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	21.42	8,658
14.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) В Т	МАШ.-Ч	27.25	11,0145
14.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1.25	0,50525
14.7	1571	ШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0.81	0,327402
14.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	123.76	50,0238
14.9	2599	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1.87	0,755854
14.10	6324	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 20-40 MM	M3	101.5	41,0263
14.11	9219	ВОДА	M3	0.283	0,114389
14.12	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,013	0,005255
14.13	36652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	T	0,025	0,010105
14.14	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 MM	T	0,0303	0,012247
14.15	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 MM С42	T	0.13	0,052546
14.16	35510	РОСКОЖА	M2	88.2	35,6504
14.17	36653	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 25 MM, III СОРТА	M3	0.14	0,056588
14.18	36661	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 40 MM И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0.47	0,189974
14.19	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ 25 MM	M2	39.2	15,8446
15	СЦЕНА	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 MM	T		0,0794
16	E0903-030-01	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	T		16,8360
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19.11	658,7927
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4.91	82,6618
16.3	514	ДЕМОНТАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЕЙ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	3.46	58,2526
16.4	715	КРАНЫ КОЛЕСНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 12 Т	МАШ.-Ч	0.1	1,6836
16.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	4.62	77,7823
16.6	1447	МАШИНЫ ПИЛОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.29	4,8824
16.7	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВАРОРНЫЕ СЪЕМОМОНТАЖНЫМИ СТАРОМОНТАЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ	МАШ.-Ч	6.71	112,9696
16.8	2486	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВАРОРНЫЕ СЪЕМОМОНТАЖНЫМИ СТАРОМОНТАЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ	МАШ.-Ч	0.14	5,7242
16.9	2599	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.19	3,1985
16.10	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ ПЕРЕЧЕН	МАШ.-Ч	1.63	27,4427
16.11	36499	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00001	0,000168
16.12	31419	ГРУНТОВЫЕ КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ	T	0,00033	0,005219
16.13	33524	РАСПОРНЫЕ ДИШКИ МАРЕН 4	T	0,0006	0,010102
16.14	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 MM	T	0,00003	0,000305
16.15	33816	ШИЛДЕРЫ ИЛИ СТАЛЬ МАРЕН 10	T	0,00194	0,032662
16.16	34241	ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ШИЛДЕРЫ ИЛИ АЛЮМИНИЙ	M3	1.37	21,0634
16.17	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 MM С46	T	0.004	0,067344
16.18	35504	КАНАТЫ ПЕТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДНЫЕ	T	0,0001	0,001684
16.19	36623	ЩИТОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 40-75 MM СОРТА	M3	0,00103	0,017141

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6
46	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т		0,052546
47	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т		0,067344
48	35504	КАПАТЫ ПЕЛЬКОВЫЕ ПРОИГТАННЫЕ	Т		0,001684
49	35516	РОГОЖА	М2		35,6504
50	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,3 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3		0,017341
51	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,128244
52	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III	М3		0,189974
53	38617	НАКЛЯ ПРОИГТАННАЯ	КГ		96,7356
54	38668	ЕРШЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ		33,5887
55	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,14209
56	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2		89,57
57	44059	БЕТОНЬ	КГ		1,7328
58	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т		0,0668
60	44897	ШЛИФКРУГН	ШТ		1,1785
61	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		6,9028
62	50756	ОТДЕЛЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	Т		0,016836
63	51619	ШТЫ ИЛИ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2		15,8446
64	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		10,2784
65	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ		429,824
66	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ		2891,6
67	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВЯЗКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О С ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 НММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ 5,5	ЮМ		0,314833
68	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		47,184
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
69	СЦЕНА	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,07938
70	СЦЕНА	ЗАМОК	ШТ		19
71	СЦЕНА	ПРОФИЛЬ 20X20X2 ММ	Т		2,002
72	СЦЕНА	ПРОФИЛЬ 40X40X2 ММ	Т		2,537
73	СЦЕНА	ПРОФИЛЬ 60X60X2 ММ	Т		0,68664
74	СЦЕНА	ПОДОКОННИКИ ИЗ ПВХ	М		255,7

СОСТАВИЛ



ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальные ресурсные сметы)

№ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛЫ № 44, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЖЕЗКАЗЫЛЬСКОМ РАЙОНЕ, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	в текущем
1	2	3	4	5	6	7

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ПОДМОДЕЛИ № 2-1

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ-Ч	1707,4963	29 659,19	109 961 339
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ-Ч	195,9057	0	0
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			109 961 339

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	112	АВТОБУРЕНКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,109134	72 417,00	7 905
4	163	АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	18,6371	76 946,00	1 434 820
5	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	8,658	1 081,00	9 359
6	514	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ-Ч	58,2526	1 412,00	82 251
7	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ-Ч	19,6938	0,00	0
8	715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ-Ч	1,6836	68 756,00	115 758
9	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	80,3931	127 627,00	10 260 330
10	913	КОЗЛЫ БАТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Д	МАШ-Ч	1,6033	3 164,00	5 073
11	1147	МАШИНЫ ПОЛИФОВАЛЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,8824	1 327,00	6 479
12	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	112,9696	11 102,00	1 254 188
13	1522	ПОДЪЕМИНИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	51,4768	18 892,00	972 500
14	1571	ВИБРА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕННАЯ	МАШ-Ч	0,327402	916,00	100
15	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ (ДУГОВОЙ) (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	50,0238	4 656,00	232 911
16	2208	ИНСТРУМЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	91,6646	851,00	78 007
17	2346	РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ВРЕДЯХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	5,2242	2 487,00	14 236
18	2499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,17328	0,00	0
19	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	23,3362	0,00	0
20	2577	АНГАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	27,4427	961,80	26 395
21	2831	МОДОТКИ ОПЕИОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	66,0576	1 676,00	110 713
22	2875	ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	141,2346	1 176,00	166 092
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			14 777 317

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
23	6324	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 (М-200) ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	41,0263	504 000,00	20 677 255
24	9219	ВОДА	М3	0,114389	520,00	59
25	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ПЕЛЕСТОКОВЫЙ 1:2,0	М3	0,094048	370 738,00	34 867
26	29921	НАЛРНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	М	120,68	54 783,00	6 611 212
27	29962	ТАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	350,4	6 435,00	2 254 824
28	30433	СМОЛА КАМЕННОУГЛЕЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,024139	36 000 000,00	761 004
29	30405	ГВОЗДИ ТОЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,005902	15 400 000,00	90 891
30	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,009887	15 400 000,00	152 260
31	30652	ИВН СТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПИТАНИЕВАЯ КОМБИНА, СОРТ 1	Т	0,010105	750 000,00	7 579
32	30654	ГВЕСОНЫ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,014331	970 000,00	13 901
33	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	1621,184	480,00	778 168
34	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	467,2	571 895,00	267 189 344
35	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	15,5952	9 800,00	152 833
36	31419	ГРУНТОКА 1 Ф-021 КРАСНО-КОРМЯНАЯ	Т	0,005219	15 400 000,00	80 373
37	31478	ДВОЙДЪ-ПРОВОК ДИ 65 ММ	Ш1	2801,2	120,00	336 384
38	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,010102	22 804 000,00	230 366
39	31929	ТОЛЬ С КРУГЛОЗЕРИСТОЙ ПОСЫЛКОЙ (ПРОФИЛЬ) НЕПРОВОДЯЩИЙ МАРКИ П-359	М2	79,7171	4 200,00	334 813
40	32597	ПРОВОДНИК ОЦИНКОВАННЫЙ МАСЛОЙ 2,825 КГ	Т	0,032466	6 500 000,00	209 079
41	32522	ПРОВОДОК КАНАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,011201	17 154 000,00	192 142
42	32524	КАТАНКА ГОРЯЧАКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,012752	6 500 000,00	82 888
43	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,152216	13 652 173,91	2 078 079
44	33816	ИНВЕРТЕРЫ И 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	Т	0,032662	14 191 600,00	463 528
45	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАНЫЙ	М3	23,0653	5 600,00	129 166
46	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 1 ММ 002	Т	0,052546	16 400 000,00	861 754

1	2	3	4	5	6	7
47	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ЭМА	Т	0,067344	16 400 000,00	1 104 442
48	35504	КАНАТЫ ПЕЛЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,001684	8 371 500,00	14 098
49	35516	РОГОЖА	М2	35,6504	4 200,00	149 732
50	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,017341	3 834 782,61	66 499
51	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,128244	3 834 782,61	491 788
52	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,189974	3 834 782,61	728 509
53	38617	НАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	96,7356	8 500,00	822 253
54	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	33,5887	7 200,00	241 839
55	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,14209	15 400 000,00	2 188 186
56	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	89,57	598 113,76	53 573 049
57	44050	БЕТОНЬ	КГ	1,7328	4 200,00	7 278
58	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,0668	14 191 666,00	948 003
60	44897	ШЛИФКРУТИ	ШГ	1,1785	4 200,00	4 950
61	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	6,9028	4 800,00	33 133
62	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,016836	14 191 666,00	238 931
63	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	15,8446	85 875,00	1 360 655
64	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	10,2784	18 263,00	187 714
65	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШГ	429,824	46 261,00	19 884 088
66	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШГ	2891,6	240,00	693 984
67	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ 5,5	10М	0,314833	40 000,00	12 593
68	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	47,184	0,00	0
69	СЦЕНА	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,07938	8 371 500,00	664 530
70	СЦЕНА	ЗАМОК	ШГ	19	80 000,00	1 520 000
71	СЦЕНА	ПРОФИЛЬ 20Х20Х2 ММ	Т	2,002	12 434 783,00	24 894 436
72	СЦЕНА	ПРОФИЛЬ 40Х40Х3 ММ	Т	2,537	11 652 174,00	29 561 565
73	СЦЕНА	ПРОФИЛЬ 60Х60Х3 ММ	Т	0,68664	11 652 174,00	8 000 849
74	СЦЕНА	ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	255,7	52 957,00	13 541 105
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			464 656 977

СОСТАВИЛ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

