

**Yangihayot tuman Do'stlik-2,31-uy tom qismini ta'mirlash  
ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha  
OG/023- sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

“02” iyun 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent shahar Yangihayot tuman hokimligi nomidan tuman hokimi **X.Inogamov** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **“OPTIMAL ARCHITECT GROUP” MCHJ** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **E.B.Choriyev** quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Yangihayot tuman Do'stlik-2,31-uy tom qismini ta'mirlash** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **3 000 000( uch million) so'm QQS 15%** bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3.Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

*Deevet -*



### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

*Beccccb -*



6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.



6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

"Buyurtmachi"	"Loyihachi"
<b>Toshkent shahar Yangiheyot tuman hokimligi</b> Toshkent shahri, Yo'ldosh-1 dahasi, 1A-uy, Sh/hr: <u>401722860262927011209018023</u> O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligi h/r:23402000300100001010 MFO 00014 STIR 207 329 489 MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM	<b>«Optimal Architect Group» MCHJ</b> Manzil: Toshkent shahar, Yakkasaroy tuman, Qushbegi, dahasi, 23uy, 49-xonadon Telefon: +998 93 993-00-00 AT «Aloqabank», Bosh ofis; Shayxontoxur tuman Xuvaydo ko'chasi, 10- uy, 14-xonadon h/r:20208000105284571001. MFO:00401 STIR:307 759 386.
<b>Tuman hokimi</b>  <b>X. Inogamov</b>	<b>Direktor:</b>  <b>E.B. Choriyev</b>

Yurist maslaxatchi \_\_\_\_\_

Yurist \_\_\_\_\_

ЮРИСТ МАСЛАХАТЧИ

Юристы  
D. Puzaeva

**Shartnoma bahosining kelishuv**

**BAYONNOMASI**

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Yangihayot tuman Do'stlik-2,31-uy tom qismini ta'mirlash** ob'ekti bo'yicha 2022 yil "02" iyundagi OG/023-sonli shartnoma bahosi **3 000 000 ( uch million) so'm** QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

**"Buyurtmachi"**

**Toshkent shahar Yangihayot tuman  
hokimligi**

**Tuman hokimi**  **X. Inogamov**



**"Loyihachi"**

**"OPTIMAL ARCHITECT GROUP"  
MCHJ**

**Direktor**  **E.B. Choriyev**



2022 yil «02» iyun dagi  
OG/O23-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Yangihayot tuman Do'stlik-2,31-uy tom qismini ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng <b>3 kun</b>	3 000 000(uch million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent shahar Yangihayot tuman  
hokimligi



Tuman hokimi  X. Inogamov

“Loyihachi”

“OPTIMAL ARCHITECT GROUP”  
MCHJ



Direktor  E.B. Choriyev

**Toshkent shahar Yangiayot**

**tuman hokimi**

**X.Inogamovga**

## **KAFOLAT XATI**

**Yangiayot Do'stlik-2,31-uy tom qismini ta'mirlash** ob'yekti bo'yicha **"OPTIMAL ARCHITECT GROUP"** MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tanlov savdolarida qatnashish davrida taqdim etgan tanlov hujjatlarimizdagi loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun belgilangan muddatlarni tashkilotimiz sharoitidan kelib chiqib **3 kun** muddatda loyiha-smeta hujjatlari to'liq ishlab chiqib buyurtmachiga taqdim etilishini hamda tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini kafolatlaymiz.

Agarda qurilish davrida loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmaslik holatlari yoki kamchiliklar yuzaga kelsa, vujudga kelgan kamchiliklar loyiha tashkilotimiz hisobidan to'liq qoplanishi haqida ogohlantirildik.

**Loyiha tashkiloti  
direktori**



**E.B.Choriyev**



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 87971 на приобретение Янгиҳаёт туман  
Дўстлик-2, 31-уй том қисмини таъмирлаш ишларига смета хужжатларини тайёрлаш**

Способ проведения электронный

Дата 02.06.2022

Время рассмотрения 02.06.2022 11:34

Конкурсная комиссия Янгиҳаёт тумани хокимияти, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XALISOV DONIYOR MURATOVICH	Комиссия раиси	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги
<b>Секретарь комиссии</b>	OBIDOVA MADHIYA MATYOQUBOVNA	Секретар	Туман ҳокимлиги
<b>Член комиссии</b>	XUSHVAQTOV ISLOM BAHTIYOR O'G'LI	Комиссия аъзоси	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги
<b>Член комиссии</b>	SAFAROV ILYOS RAXMANBERDIYEVICH	Комиссия аъзоси	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги
<b>Член комиссии</b>	MARDONOV JAXONGIR ELBURUSOVICH	Комиссия аъзоси	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги
<b>Член комиссии</b>	NURMATOV ABDURASHID ABDURAXIMOVICH	Комиссия раиси ўринбосари	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.06.2022 года № лота 87971.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Янгиҳаёт туман Дўстлик-2, 31-уй том қисмини таъмирлаш ишларига смета хужжатларини тайёрлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	4 100 000.00
Стартовая сумма	4 100 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4.Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AVTO FINANS MCHJ	21	21	12	Экспертная		
SAMOIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	21	21	0	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	21	мавжуд	14	Экспертная		
MCHJ HAMKOR PROYEKT	21	мавжуд	16	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	21	1-илова	21	Экспертная		
"YANGI-HAYOT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiy	21	ПРИЛАГАЕТСЯ	18	Экспертная		
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	21	сотрудники	0	Экспертная		

Критерий №2 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошлангич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AVTO FINANS MCHJ	15	15	0	Экспертная		
SAMOIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	0	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	15	мавжуд	15	Экспертная		
MCHJ HAMKOR PROYEKT	15	мавжуд	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	5 илова	12	Экспертная		
"YANGI-HAYOT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiy	15	ПРИЛАГАЕТСЯ	6	Экспертная		
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	15	предложение	0	Экспертная		

Критерий №3 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та



Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AVTO FINANS MCHJ	20	20	10	Экспертная		
SAMOIIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	0	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	20	мавжуд	18	Экспертная		
MCHJ HAMKOR PROYEKT	20	мавжуд	10	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	20	4 илова	20	Экспертная		
"YANGI-HAYOT PROJEKT" mas'uliyati cheklangan jamiy	20	ПРИЛАГАЕТСЯ	12	Экспертная		
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	20	оборудование	0	Экспертная		

Критерий №4 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилдиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилдиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AVTO FINANS MCHJ	2	2	0	Экспертная		
SAMOIIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	2	2	0	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	2	мавжуд	0	Экспертная		
MCHJ HAMKOR PROYEKT	2	мавжуд	0	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	2	3 илова	2	Экспертная		
"YANGI-HAYOT PROJEKT" mas'uliyati cheklangan jamiy	2	ПРИЛАГАЕТСЯ	0	Экспертная		
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	2	положительно	0	Экспертная		

Критерий №5 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи.

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охириги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп. 7. Объектнинг

буюртмачи белгилаган бошлангич нархининг 20% миқдоридаги ҳисоб рақамида маблағлар мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AVTO FINANS MCHJ	42	42	30	Экспертная		
SAMOIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	42	42	0	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	42	мавжуд	40	Экспертная		
MCHJ HANKOR PROYEKT	42	мавжуд	0	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	42	2 илова	42	Экспертная		
"YANGI-HAYOT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiy	42	ПРИЛАГАЕТСЯ	21	Экспертная		
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	42	гарантийное письмо	0	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	4 100 000.00	3 800 000.00	22.05.2022 16:38:30	23.68
AVTO FINANS MCHJ	4 100 000.00	3 690 000.00	18.05.2022 21:51:56	
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	4 100 000.00	3 690 000.00	27.05.2022 11:09:20	
"YANGI-HAYOT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiy	4 100 000.00	2 460 000.00	26.05.2022 16:05:20	
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	4 100 000.00	3 000 000.00	24.05.2022 01:24:42	30.00
MCHJ HANKOR PROYEKT	4 100 000.00	3 500 000.00	22.05.2022 17:57:09	
SAMOIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	4 100 000.00	4 100 000.00	20.05.2022 18:32:41	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	60.9	23.68421	84.58421
AVTO FINANS MCHJ	36.4		36.4
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	0		0
"YANGI-HAYOT PROJECT"	39.9		39.9



mas'uliyati cheklangan jamiy			
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	67.9	30	97.9
MCHJ HAMKOR PROYEKT	25.2		25.2
SAMOIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	0		0

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 87971 от 02.06.2022 года на приобретение Янгиҳаёт туман Дўстлик-2, 31-уй том қисмини таъмирлаш ишларига смета хужжатларини тайёрлаш определила победителем:

ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP  
307759386

и резервный исполнитель: FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ (303757075)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XALISOV DONIYOR MURATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XUSHVAQTOV ISLOM BAXTIYOR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SAFAROV ILYOS RAXMANBERDIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NURMATOV ABDURASHID ABDURAXIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



## XALQ DEPUTATLARI YANGIHAYOT TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 11 - aprel

I-33-76-14-220-K/22

Yangihayot tuman hokimligi

**“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан  
Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали  
энг кўп овоз тўплаган таклиф лойиҳаларини молиялаштириш бўйича  
манзилли рўйхатни тасдиқлаш ҳамда маблағлар йўналтириш тўғрисида**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги ҚҚ-213-IV-сонли ҳамда 2022 йил 26 январдаги “Туман (шаҳар) бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларга йўналтириш тартиби тўғрисидаги намунавий низомга ўзгартиш ва кўшимчалар киритиш ҳақида”ги ҚҚ-302-IV-сонли қарорлари ижросини таъминлаш мақсадида, Жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш, баҳолаш, танлаб олиш ҳамда ижросини мониторинг қилиш бўйича Ишчи комиссиянинг 2022 йил 4 апрелдаги 2-сонли йиғилиш баённомасини инобатга олиб, халқ депутатлари Янгиҳаёт туман Кенгаши,

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали Жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш, баҳолаш, танлаб олиш ҳамда ижросини мониторинг қилиш бўйича Ишчи комиссия ахбороти маълумот қабул қилинсин.

2. Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида, ўрнатилган тартибда, шакллантирилган ва танлаб олинган таклиф лойиҳалари 1-иловага, Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида, ўрнатилган тартибда, шакллантирилган ва танлаб олинган таклиф лойиҳаларидан энг кўп овоз тўплаш натижаларига кўра ғолиб деб топилган тадбирлар рўйхати 2-иловага мувофиқ ижро учун қабул қилинсин.

3. Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот порталида энг кўп овоз тўплаш натижаларига кўра ғолиб деб топилган ташаббусларга ажратиладиган маблағларнинг иқтисод бўлган қисмини кейинги ўриндаги таклифларга босқичма-босқич йўналтирилиши инобатга олинсин.

4. Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот порталида энг кўп овоз тўплаш натижаларига кўра ғолиб деб топилган тадбирларни Янгиҳаёт тумани “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан молиялаштириш бўйича Манзилли рўйхат 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.



5. Манзилли рўйхат асосида ғолиб деб топилган тадбирлар учун ажратилган маблағлар ҳисобидан лойиҳа-смета ҳужжатлари ва экспертиза хулосаларини тайёрлаш ҳамда назорат ўлчови харажатлари амалга оширилсин.

Ғолиб деб топилган тадбирлар бўйича лойиҳа-смета ҳужжатлари ва экспертиза хулосаларига кўра ҳар бир тадбир учун аниқланган маблағлар доирасида “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан маблағ ажратиш ҳамда маблағлар етишмаган ҳолда туман маҳаллий бюджетининг қўшимча манбалари ҳисобидан маблағ ажратиш чоралари кўрилсин.

6. Ишчи комиссия:


халқ депутатлари туман Кенгаши томонидан тасдиқланган “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағлари ҳисобидан, жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштириш бўйича Манзилли рўйхат” ва бошқа ахборотларни Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот порталида ҳамда туман ҳокимлигининг расмий веб сайти орқали аҳоли ва кенг жамоатчилик эътиборига ҳавола этиш;

халқ депутатлари туман Кенгашининг мазкур қарори ижросини таъминлаш бўйича, белгиланган тартибда, туман ҳокимининг маблағ ажратиш тўғрисидаги тегишли қарор лойиҳасини ишлаб чиқиш;

жорий йилнинг феврал ойида жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилган маблағлар юзасидан кейинги босқич бошланадиган ойдан олдин халқ депутатлари туман Кенгашига ҳисобот киритиш таъминлансин.

7. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш халқ депутатлари Янгиҳаёт туман Кенгашининг Маҳаллий бюджетни шакллантириш ва ижро этиш, иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш ҳамда тадбиркорликни ривожлантириш масалалари бўйича доимий комиссия (Б.Рахимов) зиммасига юклатилсин.

Халқ депутатлари Янгиҳаёт  
туман Кенгаши раиси



Х.Иногамов

Xalq deputatlari Yangiyoʻl tuman Kengashining  
2022 yil 11 apreldagi  
I-33-76-14-220-K/22-son qaroriga  
3-ilova

Ўзбекистон Республикаси "Очиқ бюджет" ахборот порталида энг кўп овоз тўллаш натижаларига кўра ғалиб деб топилган тадбирларни Янгиҳаёт тумани "Фуқаролар ташаббус жамғармаси" маблаглари ҳисобидан молиялаштириш бўйича Манзилли рўйхат

№	Тадбирлар номи ва мазмуни	Молиялаштириш манбаси	Буюртмачи бюджет ташкилоти	Ажратилган маблаг миқдори (сўм)
1	Янгиҳаёт тумани Дўстлик-2 маҳалlesi, 23-уй том қисмини таъмирлаш (майdonи 1160 кв.м)	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман ҳокимлиги	278 400 000,0
2	Янгиҳаёт тумани Чароғон маҳалlesi, Дўстлик 2 маҳзе 24-уй том қисмини таъмирлаш (майdonи 1400 кв.м)	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман ҳокимлиги	336 000 000,0
3	Янгиҳаёт тумани 9-хулуд 72 ва 73 уйлари обод қилиш. Буида: уйлар олдига замонавий болалар майдончасини куриш	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Обдоллаштириш бошқармаси	600 000 000,0
4	Янгиҳаёт тумани Олчазор маҳалlesi, Шокирарик 1-64, 1-38 кўчасига суу оқана тизими (канализация) тармоғини тортиш	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман ҳокимлиги	280 000 000,0
5	Янгиҳаёт тумани 884-сонли ДМТТнинг ёшиқ бассейнини таъмирлаш	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Мақтабана талим бўлими	999 999 999,0
6	Янгиҳаёт тумани Чароғон маҳалlesi Дўстлик-2 маҳзе кўп қаватли 31-уйнинг том қисмини таъмирлаш (майdonи 1242 кв.м)	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман ҳокимлиги	298 080 000,0
7	Янгиҳаёт тумани Дўстлик-2 маҳзе 26-уйнинг том қисмини таъмирлаш	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман ҳокимлиги	298 080 000,0
8	Янгиҳаёт тумани Навкйрон маҳалlesi Сергели-1 маҳзе 20-уйнинг том қисмини таъмирлаш (майdonи 1630 кв.м)	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман ҳокимлиги	388 000 000,0
9	Янгиҳаёт тумани Навкйрон маҳалlesi Сергели -1 маҳзе 13-уйнинг том қисмини таъмирлаш ( майdonи 1160 кв.м)	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман ҳокимлиги	278 400 000,0
10	Янгиҳаёт тумани Навкйрон маҳалlesi Сергели-1 маҳзе 17-уйнинг том қисмини таъмирлаш (майdonи 1100 кв.м)	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман ҳокимлиги	264 000 000,0
11	Янгиҳаёт туманидаги 334-сонли умумий ўрта талим мактабига парта ва стуллар харид қилиш	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Халқ талимин бўлими	260 000 000,0
12	Янгиҳаёт туманидаги 292-сонли умумий ўрта талим мактабига стул ва парта эскирталлиги сабабли янгилисини сотиб олиш	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Халқ талимин бўлими	200 000 000,0
13	Янгиҳаёт туманидаги 336-сонли умумий ўрта талим мактабига замонавий парта ва стул билан жиҳозлаш	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Халқ талимин бўлими	250 000 001,0
14	Янгиҳаёт туманидаги 335-сонли умумий ўрта талим мактабига мебель, жиҳозлари харид қилиш	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Халқ талимин бўлими	200 000 000,0
15	Янгиҳаёт тумани Навкйрон маҳалlesiнинг ички кўчаларига видео кузатув камераси ўрнатиш	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман ҳокимлиги	199 000 000,0
16	Янгиҳаёт тумани Гулшанобод маҳалlesiдаги кўчаларига видео камера ўрнатиш	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман ҳокимлиги	194 000 000,0
17	Янгиҳаёт тумани Марҳамат маҳалlesi кўчаларига замонавий видео камералар ўрнатиш	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман ҳокимлиги	203 000 000,0
18	Янгиҳаёт тумани Ерчиқдаёт маҳалlesi ички кўчаларига замонавий видео-кузатув камераларини ўрнатиш	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман ҳокимлиги	195 000 000,0
19	Янгиҳаёт тумани Янгитурмуш маҳалlesi ички кўчаларини кузатув камералар билан жиҳозлаш	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман ҳокимлиги	204 000 000,0
20	Янгиҳаёт тумани Хумо маҳалlesi кйриб чиқши кўчаларига камера ўрнатиш	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман ҳокимлиги	189 000 000,0
21	Янгиҳаёт тумани Ибрит маҳалlesi кўчаларига видео кузатув ўрнатиш	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман ҳокимлиги	217 000 000,0
22	Янгиҳаёт тумани Олчазор маҳалlesi кўчаларига видео кузатув камераси ўрнатиш	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман ҳокимлиги	550 000 000,0
<b>Жами</b>				<b>6 881 960 000,0</b>