

SHARTNOMA № 2022/75
(loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish)

Toshkent sh.

«9» UAP 2022 yil

"MODERN ROAD PROJECT" MCHJ (keyingi o'rinlarda - «Pudratchi») nomidan nizom asosida ish yurituvchi direktor M.Ergashev bir tomondan va Toshkent viloyati Ohangaron tumani Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan ustav asosida ish yurituvchi boshkarma boshligi **P Sherov** (keyingi o'rinlarda - «Buyurtmachi») ikkinchi tomondan, birgalikda "Taraflar", alohida esa "Taraf" deb ataluvchilar ushbu shartnomani quyidagilar to'g'risida tuzdilar:

I. SHARTNOMA PREDMETI:

1.1. «Pudratchi» «Buyurtmachi»ning topshirig'iga binoan ushbu shartnomaning 1.2-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarish va ularning natijasini «Buyurtmachi»ga topshirish majburiyatini oladi, «Buyurtmachi» esa Ishlarning natijasini qabul qilib olish va buning uchun haq to'lash majburiyatini oladi.

1.2. «Pudratchi» quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini oladi: Toshkent viloyati Ohangaron tumani Sartomgali MFY hududida salomatlik yo'lagi qurish uchun loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish hamda unga ekspertiza hulosasini berish, keyingi o'rinlarda "Ishlar" deb yuritiladi.

1.3. «Pudratchi» Ishlarni o'z kuchi va asbob-uskunasi bilan bajaradi.

1.4. Ishlarni bajarish muddatlari:

- ishlarning boshlanishi: - 2022 yil «9» UAP
- ishlarning tugatilishi: - 2022 yil «9» UAP

«Pudratchi» Ishlarni muddatidan oldin bajarish huquqiga ega.

1.5. Ishlar «Buyurtmachi» yoki uning vakolatli vakili tomonidan tegishli dalolatnoma (F-3 va F-5) tekshirib imzolanganidan so'ng bajarilgan hisoblanadi.

II. SHARTNOMA NARXI VA HISOB-KITOBLAR TARTIBI

2.1. Ushbu shartnomaning narxi quyidagilardan iborat:

2.2. Ushbu shartnoma umumiy narxi QQS hisobga olgan holda joriy narxi 28 000 000 (yigirma sakkiz million) sumni tashkil etadi.

2.3. «Buyurtmachi» «Pudratchi»ga oldindan to'lov sifatida shartnoma qiymatining 30 foizi 8 400 000 (sakkiz million to'rt yuz ming) so'mni pudrat shartnomasi imzolangan kundan 3(uch) bank ish kuni davomida «Pudratchi» xisob rakamiga kuchirib beradi.

2.4. «Buyurtmachi» tomonidan «Pudratchi»ga shartnoma narxining to'lanishi mablag'larini «Pudratchi»ning ushbu shartnomada ko'rsatilgan hisobvarag'iga o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi.

III. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

3.1. «Pudratchi» quyidagilarga majbur:

3.1.1. Ishlarni lozim darajada sifatli bajarish;

3.1.2. Ishlarni ushbu shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan muddatlarda bajarish;

3.1.3. Ishlarning natijasini «Buyurtmachi»ga topshirish;

3.1.4. Ishlarni bajarish davrida texnika va mexnat xavfsizligi qoidalariga rioya qilish;

3.1.5. «Buyurtmachi» «Pudratchi» tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda «Pudratchi» o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarish;

3.1.6. Agar «Buyurtmachi» ishlarning borishi va sifatidan qoniqmasa, u holda yozma ravishda «Pudratchi»ni xabardor qiladi. «Pudratchi» «Buyurtmachi» tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 (uch) kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

-agar «Pudratchi» Ishlarni bajarish jarayonida Ishlar natijasining sifati yomonlashuviga olib kelgan ushbu shartnoma shartlaridan chekinishga yo'l qo'ygan bo'lsa, «Buyurtmachi»ning talabiga ko'ra barcha aniqlangan kamchiliklarni 10 (o'n) kun mobaynida bepul tuzatish;

3.1.7. Ishlarni shaxsan o'zi bajarish, ishchilarni ishchi kiyim bosh bilan ta'minlash, uziga berkitilgan hududni qo'riqlash, qurilish mollarini asrash va maxsulotlarini belgilangan me'yorda qurilish normalariga amal qilgan holda chiqindisiz ishlatishga majburdir.

3.2. «Pudratchi» quyidagilarga haqli:

3.2.1. «Buyurtmachi» ushbu shartnomaning II bo'limida ko'rsatilgan narxni to'lash majburiyatini bajarmagan taqdirda Ishlarning natijasini ushlab qolish.

3.3. «Buyurtmachi» quyidagilarga majbur:

3.3.1. «Pudratchi»dan Ishlar tugaganligi to'g'risida xabarnoma olganidan so'ng o'zaro kelishilgan muddat mobaynida yoki ushbu shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan muddat tugaganidan so'ng Ishlarning natijalarini ko'rib chiqish va qabul qilish, Ishlarning natijasini yomonlashtiradigan darajada shartnomadan chekinish yoki boshqa kamchiliklar aniqlangan taqdirda esa bu to'g'risida «Pudratchi»ga darhol ma'lum qilish;

3.3.2. Ishlarga ushbu shartnomaning II bo'limida ko'rsatilgan narx bo'yicha, Ishlarning natijalari qabul qilingan paytdan boshlab keyingi ishni natijasi qabul qilingunga qadar haq to'lash.

3.4. «Buyurtmachi» quyidagilarga haqli:

3.4.1. Istalgan vaqtda «Pudratchi»ning faoliyatiga aralashmagan holda Bajarilayotgan Ishlarning borishi va sifatini tekshirish;

3.4.2. «Buyurtmachi»ga Ishlarning natijasini topshirishdan oldin istalgan vaqtda, «Buyurtmachi»ning shartnomani bajarishdan bosh tortishi to'g'risidagi xabarnoma olinguncha bajarilgan Ishlarning bir qismiga mutanosib ravishda belgilangan narxni «Pudratchi»ga to'lagan holda ushbu shartnomani bajarishdan bosh tortish Bunda «Buyurtmachi»ning «Pudratchi»ga shuningdek bajarilgan Ishlar uchun to'langan narxning bir qismi va barcha Ishlar majmui uchun belgilangan narx o'rtasidagi farq doirasida ushbu shartnomani tugatish natijasida yetkazilgan zararni undirib olishi shart.

IV. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI

4.1. «Pudratchi» ushbu shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan Ishlarni bajarish muddatini buzganligi uchun «Buyurtmachi»ga ushbu shartnoma shartlari bo'yicha haq summasining 0,4 % miqdorida jarima to'laydi.

4.1. «Buyurtmachi» ushbu shartnomaning II bo'limida ko'rsatilgan to'lov muddatini (F-3 va F-5) qabul qilingandan so'ng buzganligi uchun «Pudratchi»ga bajarilgan ishi bo'yicha haq summasining 0.4 % miqdorida jarima to'laydi.

4.2. Taraflarning ushbu shartnomada nazarda tutilmagan javobgarlik choralari O'zbekiston Respublikasi hududida amal qiluvchi fuqarolik va xo'jalik qonun hujjatlarining normalariga muvofiq qo'llaniladi.

4.3. Neustoyka to'lash Taraflarni o'zlariga yuklatilgan majburiyatlarni bajarishdan yoki buzilishlarni bartaraf etishdan ozod qilmaydi.

V. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

5.1. Ushbu shartnomani bajarish chog'ida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolar va kelishmovchiliklar Taraflar o'rtasidagi muzokaralar yo'li bilan hal etiladi.

5.2. Nizolarni muzokaralar yo'li bilan hal etishning imkoni bo'lmagan taqdirda Taraflar kelishmovchiliklarni sudgacha tartibga solishning qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tamoilini amalga oshirganlaridan so'ng ularni ko'rib chiqish uchun tegishli iktisodiy sudlarga topshiradilar.

VI. YAKUNLOVCHI QOIDALAR

6.1. Ushbu shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda tuzilgan hamda Taraflarning vakolati vakillari tomonidan imzolangan bo'lsa, haqiqiydir. Ushbu shartnomaga ilovalar uning ajratmas qismini tashkil etadi.

6.2. Ushbu shartnoma har bir Taraf uchun bittadan ikki nusxada tuzildi. Ikkala nusxa bir xil kuchga ega.

6.3. Shartnoma tomonlar tomonidan imzolanganidan so'ng qonuniy kuchga kiradi xamda «31» dekabr 2022 yilgacha amalda buladi

VII. TOMONLARNING KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH BO'YICHA MAS'ULIYATI.

7.1. Taraflar shartnoma shartlarini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi "korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun talablariga so'zsiz amal qiladi.

7.2. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari o'z majburiyatlarini bajarish jarayonida ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan holda, ushbu shartnoma doirasida qonun buzilishga olib keladigan harakatlar(harakatsizlik)ga yo'l qo'ymaydilar.

7.3. Taraflar O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish barobarida quyidagilarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladilar:

- pora berish, shuningdek ushbu jinoyatga vositachilik qilish;
- tovlamachilik, yoki boshqa noqonuniy yo'llar bilan pora olishga undash;
- pora olishga bevosita yoki bilvosita rozilik berish.

7.4. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari rag'batlantirishning har qanday shaklini rad etadilar. jumladan:
- taraflarning xodimlari yoki vakillaridan pul mablag'lari olish, sovg'alar berish, ularga bepul xizmatlar ko'rsatish yoki ishlarni bajarishni ushbu harakat(harakatsizlik)ni amalga oshirgan xodim yoki vakolatli vakil uni rag'batlantiradigan tomon foydasiga har qanday harakatni bajarishni.

7.5. Taraflarga shartnoma shartlarini amalga oshirishda sun'iy ravishda ikkinchi tarafga noqulayliklar tug'dirib, korrupsiyaviy omil paydo bo'lishiga bevosita hamda bilvosita sababchi bo'lish taqiqlanadi.

7.6. Agar shartnoma taraflari tomonidan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik yoki ushbu shartlarning buzilish holatlari sodir bo'lgan yoki sodir bo'lishi mumkin deb gumon qilinganda shuningdek, shartnomaning 5.1-5.5-bandlarida belgilangan qoidalardan biri sodir etilganda ushbu harakat sodir etilganligi yuzasidan ikkinchi tomonni xabardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi hamda shartnoma shartlari yoki qonun buzilishining inkor etilmaydigan dalillari mavjud bo'lganda, shartnoma taraflari O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi vakolati davlat organlariga murojaat qiladilar.

7.7. Ushbu shartnomada tomonlarning ko'zda tutilmagan o'zaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan tartibga solinadi.

VIII. TARAFLARNING MANZILLARI, BOSHQA REKVIZITLARI

«Buyurtmachi»

Toshkent viloyati Ohangaron tumani
Obodonlashtirish boshqarmasi
x/p: 401722860272127045204110002
STIR: 207061230
MFO: 00014
Mark.bank. Tosh.sh. Boshqarmasi
XKKM Gaznachilik
23402000300100001010
TIR: 201122919

Obodonlashtirish boshqarma

Raxbari:  P. SHEROV
(vakolatlil sh. va imzosi)




«Pudratchi»

"MODERN ROAD PROJECT" MCHJ

Manzil: Toshkent shahar Mirobod tumani
Xaydar Aliyeva ko'chasi 202-uy
h/s: 2020800905025085001
ATIB "Ipoteka bank"
Toshkent shahar filial
MFO: 00419
INN: 302 525 436
OKED: 71110

Raxbari:  Ergashev



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 93380 на приобретение Тошкент вилояти Охангарон тумани Сартомғали МФЙ худудида саломатлик йўлаги қуриш учун лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳамда унга экспертиза хулосасини бериш

Способ проведения электронный

Дата 06.06.2022

Время рассмотрения 06.06.2022 10:39

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Охангарон туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHEROV PAYZULLA AXMADALIYEVICH	Директор	Комиссия раиси
Секретарь комиссии	HAYDARALIYEVA GULCHEXRA SULOYMON QIZI	Бош мутахассиси	Котиби
Член комиссии	MELIKOV IKROM YULDASHEVICH	булим бошлиги	Комиссия азоси
Член комиссии	XAYTALIYEV DJASUR ABDIGANIYEVICH	Бош мухандис	Комиссия азоси
Член комиссии	vvv	Техник	Комиссия азоси
Член комиссии	YAYLAVOVA SAYYORA ISMATILLAYEVNA	Бош хисобчи	Комиссия азоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.06.2022 года № лота 93380.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Тошкент вилояти Охангарон тумани Сартамғали махалласига 1.3 км масофага Саломатлик йўлагини қуриш, тунги ёритиш чироқлари, дам олиш учун ўтириш ўриндиқлари ва арка билан таъминлайдиган лойиха смета экспертиза хулосалари билан.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	30 000 000.00
Стартовая сумма	30 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Молиявий курсатгичлари ҳамда Солиқлар ва мажбурий туловлврдан қарзи йўқлиги тугрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 800 млн сўм 6 2. Утган йилги соф фойдаси 500 млн сўм 6 3.

Муддати ўтган кредитор қарздорлиги йуклиги б 4. Соликлар ва мажбурий туловлврдан карзи йуклиги тугрисидаги маълумот (Электрон) 7

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GEO PROEKT MCHJ	25	25	16	Экспертная		
ГУП О'ЗYO'ЛLOYИHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	25	25	20	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	20	Экспертная		
ООО FREIGHT SERVICES	25	25	10	Экспертная		
ООО ALFA YUKSALISH PROEKT	25	мавжуд	3	Экспертная		
INTEGRO MCHJ	25	25	3	Экспертная		

Критерий №2 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 7 йилдан кам бўлмаган олий малумотга эга мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 2. 10 йил иш стажига эга дипломга эга 2 кишидан иборат мухандис ходимларни мавжудлиги. (Бош мухандис ва мухандис) 5 3. 5 йил иш стажига эга дипломли 4 та архитекторларни мавжудлиги. 5 4. Ходимларнинг йиллик уртача сони 15 (камида) 5 5. 5 йил иш стажига меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги 5

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GEO PROEKT MCHJ	25	bu kabi ish turi uchun 4 ta arhitektor, 15 ta ishchi kerak emas.mehnatni muhofaza qilish va tehnik havfsizlik hodimlari kk emas. sizdan so'raymiz insof bn baholang aks holda tegishli joyga murojaat qilamiza.	12	Экспертная		
ГУП О'ЗYO'ЛLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	25	25	22	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	25	Экспертная		
ООО FREIGHT SERVICES	25	25	13	Экспертная		
ООО ALFA YUKSALISH PROEKT	25	мавжуд	15	Экспертная		
INTEGRO MCHJ	25	25	1	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 4 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 7 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) машина мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 50% камайтирилади) 1. Енгил автомобил 4 та 10-балл 2. Компютер Принтер ва Ноутбуклар 30 та 5-балл 3. Теодалит 1 та 5-балл 4. Шогомер 3 та. Нивиллер 2 та. Электрон рулетка 3та 5-балл

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GEO PROEKT MCHJ	25	25	15	Экспертная		
ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-QIDIRUV INSTITUTI	25	25	19	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	22	Экспертная		
ООО FREIGHT SERVICES	25	25	7	Экспертная		
ООО ALFA YUKSALISH PROEKT	25	мавжуд	3	Экспертная		
INTEGRO MCHJ	25	25	10	Экспертная		

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаб олишдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаб олиш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги 3-йили (3-йили мажбурий) ўз кучи ҳамда ўз вақтида* бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GEO PROEKT MCHJ	25	25	18	Экспертная		
ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-QIDIRUV INSTITUTI	25	25	22	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	21	Экспертная		
ООО FREIGHT SERVICES	25	25	8	Экспертная		
ООО ALFA YUKSALISH PROEKT	25	мавжуд	10	Экспертная		
INTEGRO MCHJ	25	25	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-	30 000 000.00	23 500 000.00	31.05.2022	8.51



QIDIRUV INSTITUTI			16:39:59	
INTEGRO MCHJ	30 000 000.00	27 000 000.00	03.06.2022 18:51:28	
OOO FREIGHT SERVICES	30 000 000.00	23 000 000.00	03.06.2022 09:19:06	
GEO PROEKT MCHJ	30 000 000.00	20 000 000.00	31.05.2022 09:53:37	10.00
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	30 000 000.00	25 000 000.00	03.06.2022 18:39:32	
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	30 000 000.00	28 000 000.00	02.06.2022 18:24:34	7.14

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП О`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	74.7	8.51064	83.21064
INTEGRO MCHJ	17.1		17.1
OOO FREIGHT SERVICES	34.2		34.2
GEO PROEKT MCHJ	54.9	10	64.9
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	27.9		27.9
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	79.2	7.14286	86.34286

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 93380 от 06.06.2022 года на приобретение Тошкент вилояти Охангарон тумани Сартомгали МФЙ худудида саломатлик йўлаги қуриш учун лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳамда унга экспертиза хулосасини бериш определила победителем:

"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati
302525436

и резервный исполнитель: ГУП О`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI (305756527)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SHEROV PAYZULLA AXMADALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MELIKOV IKROM YULDASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAYTALIYEV DJASUR ABDIGANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	YAYLAVOVA SAYYORA ISMATILLAYEVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.

"MODERN ROAD PROJECT" MCHJ va Ohangaron tumani Obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasida Toshkent viloyati Ohangaron tumani Sartomgali MFY hududida salomatlik yo'lagi qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish hamda unga ekspertiza hulosasini berish to'g'risida shartnoma loyihasi. (BC64437011 -raqamli hujjat)

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Ohangaron tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 09.06.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Ohangaron tuman yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti



Ch.Urazova

2022 yil 09 iyun



«Тасвирлайман»
Ош тумани Оболонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
П.Шеров

Ошанарон тумани

09.06.2022 й

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокчи таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарор ижроси бўйича Ошанарон тумани Оболонлаштириш бошқармасининг тендерларчи комиссиясининг йиғилиш баённомаси

№ 1

Комиссия раиси: П.Шеров

Аъзолари И.Меликов
Ж.Хайташев
С.Яйлавова
З.Эргашев

Қатнашдилар Комиссия раиси ва 4 нафар комиссия аъзолари

КУН ТАРТИБИ:

1. “Очик бюджет” порталда қолиб бўлган “Сартамғали” маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудда саломатлик йўлаги қуриш учун лойиҳа смета ва экспертиза хулосаларини тайёрлаш бўйича.

2. Уз-ЕХ –тендерда лойиҳа смета ва экспертиза хулосалари тайёрлаш бўйича савдо қолиби бўлган «MODERN ROAD PROJECT» МЧЖ шартнома тузиш ва бошқа масалалар.

Йиғилиш кун тартиби бўйича сўзга чиққан йиғилиш раиси П.Шеров Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокчи таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарор ижроси бўйича Ошанарон тумани Сартамғали МФЙ ҳудудда саломатлик йўлаги қуриш учун ишлар муҳокамата қўйилганини, Сартамғали МФЙ ҳудудда саломатлик йўлаги қуриш ишларининг лойиҳа смета ва экспертиза хулосаларини тайёрлаш бўйича “MODERN ROAD PROJECT” МЧЖ га тошқирилганини ва 2022 йил 6-7 июнь кунлари ишлар муҳокамата қўйилганини лекин бошқа иштирокчилар томонидан ҳеч қандай эътирозлар бўлмаганини айтиб ўтди.

Сўзга чиққан йиғилиш аъзоси И.Меликов йиғилиш раисининг сўзларини тасдиқлаб ҳақиқатда Сартамғали МФЙ ҳудудда саломатлик йўлаги қуриш ишлари учун лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш “MODERN ROAD PROJECT” МЧЖ га тошқирилганини ва 2022 йил 6-7 июнь кунлари ишлар муҳокамата қўйилгани бошқа иштирокчилардан таклиф ва эътирозлар бўлмаганини айтиб ўтди.

Сўзга чиққан Бош муҳандис Ж.Хайташев ва Бош ҳисобчи С.Яйлавова Ошанарон тумани Оболонлаштириш бошқармаси раисининг сўзларини тасдиқлаб Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокчи таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарор ижроси бўлиб 31 вақтда бажарилишини ва тўлиқ лавозим йўриқномасидан келиб чиққан ҳолда Инфраструктура объектларини сақлаш бўлими бошлиғи ва техник назоратчи З.Эргашевларга яқин баъди орали лойиҳа смета ҳужжатлари, экспертиза

хулосаларини олиши, қуришни ишга оид тўлиқ иштирок этиши, қонуний равишда қабул қилиб олиши, қуришни тугатилган объектларини тошириши-қабул қилиб олиши далолатномаси орқали қабул қилиш ҳақида қонуни кўрсатилган талаблар асосида иш хужжатларини бош ҳисобчига ўтказишда тақдим этиб бориши кераклигини таъкидлаб ўтдилар.

Юқоридагиларни инобатга олиб йиғилиш қарор қилади:

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ИҚ-5072 сонли қарор ижроси тўлиқ таъминлаш бўйича “Сартамғали” маҳалла фуқаролар йиғинида автоматик йўланиш қуриш ишларини лойиҳа смета хужжатларини тайёрлаш ишларида ҳолиб деб топилган “MODERN ROAD PROJEKT” МСНЖ 2022 йил 6-7 июнь кунлари муҳокамага қўйилсада бошқар иштирокчилар томонидан ялғузлик бўлмаганлиги сабабли ҳолиб деб топилгани.
2. Бош ҳисобчи С.Йўлдошевага ҳолиб деб топилган “MODERN ROAD PROJEKT” МСНЖ билан лойиҳа смета ва экскеривиз хулосаларини тайёрлаш бўйича қонуний тартибда шартнома расмийлаштириб, 30% миқдорда олдиндан тўловни тўлаб бериш вазифаси юклатилсин.
3. Кадрлар бўйича мутахассис Е.Юсуповага Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ИҚ-5072 сонли қарор ижроси тўлиқ таъминлаш бўйича тўлиқ жавобгарлик вазифасини Инфратузилма объектларини сақлаш бўлими бошлиғи И.Меликов ва техник назоратчи З.Эргашевларни зиммасига юклатиш бўйича белгиланган тартибда буйруқ тайёрлаш вазифаси юклатилсин.
4. Ушбу йиғилиш баённомасининг қарор қисмида кўрсатилган вазифаларни назорат қилиши Бош муҳандис Ж.Хайдаралиева зиммасига юклатилсин.

Йиғилиш котиби

Г.Хайдаралиева

Таниндим:

ГЛ ишхона М. Байташев

ИСОБ Мамнов. С.

Бош ҳисобчи Р. Қулובה

Техник назоратчи З. Эргашев