

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Навоий вилояти худудий филиали томонидан низом асосида рахбар А.Н.Бўриев бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган "LEADER SERVICE NAVOIY" МЧЖ номидан Низом асосида директори С.Исломов иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Шартнома предмети

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ шартнома бўйича “Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 52,54,56-уйлар Лев Толстой кўчаси 12-уйлани эски ёғоч дераза ромларини алюмин профилга алмаштириш ва жорий таъмирлаш” объектида қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган тендер натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг (2022 йил “02” 06 даги 93134-сон баённома) қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 159 888 400 (бир юз эллик туккиз миллион саккиз юз саксон саккиз минг турт юз) сўмни ташкил этади.

3. Қурилишнинг шартномавий нархларини ўзгартириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари.

5. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “1” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- танлов натижаси бўйича ишлар бошланган кундан эътиборан объектни 20 кунда топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида ёрдамчи пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида

3 иш кунни мобайнида хабардор қилиш;

- ёрдамчи пудратчи билан тузилган шартномалар қиймати ўзгармасдан тузилиши белгилаб қўйилсин.

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

6. Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

курулиш майдонини кўрикланишини таъминлаш;

курулиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хафсизлигини таъминлаш мажбуриятини олади.

7. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини, объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномага мувофиқ Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш;

- Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвали 2 иловага мувофиқ пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

10. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

11. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказади, бу **47 966 520 (қирк етти миллион туккиз юз олтмиш олти минг беш юз йигирма)** сўмни ташкил этади.

12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова)

13. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

14. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар қийматининг 5 фоизигача миқдорида, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

VI. Ишларни бажариш

15. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

16. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник назоратчи тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга

оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

17. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

18. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича чоралар кўради.

19. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг 71-бандида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

20. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

21. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

22. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

23. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

24. Пудратчи геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

25. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

26. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

27. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлагандан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва бошқа тегишли ташкилотларни ёзма равишда хабардор қилади.

28. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилиш соҳасида назорат инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

29. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига ёзув киритилган ҳолда кейинги ишларни бажаришга киришади.

30. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

31. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда

кайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 30 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

32. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ ҳудудларни, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини тозалайди ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

33. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

VII. Ишларини қўриқлаш

34. Пудратчи объектнинг Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

35. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

36. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

37. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

38. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

39. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган коидаларига биноан амалга оширилади.

40. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

41. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг IV бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу

хужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

42. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

Х. Кафолатлар

43. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа хужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларига давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

44. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

45. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

46. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

47. Пудратчи нуқсонлар ва камчиликлар ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, ушбу масала Навоий вилоят иқтисодий судида кўриб чиқилади.

ХI. Шартномани бекор қилиш

48. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

49. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

51. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

52. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

53. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХII. Томонларнинг мулкый жавобгарлиги

54. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

55. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

56. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

57. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,2 фоизи миқдориде жарима тўлайди.

58. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

59. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

60. Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилиш соҳасида назорат инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдориде ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

ХIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Навоий вилоят иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31-декабрга қадар.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади.

73. Мазкур шартнома тегишли газначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга киради.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

“БУЮРТМАЧИ”

“Кўп хонадонли уйлارни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда исенклик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Навоий вилояти ҳудудий филиали

Манзил: Навоий шаҳри,
А.Темур кучаси 4 уй
СТИР: 307910413

л/с: 400121860124017069902110001

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Фазилатини

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Тошкент ш. МБББ ХХКМ

МФО: 00014, СТИР: 200122919



Рахбар: _____ А. Бўриев

“ПУДРАТЧИ”

"LEADER SERVICE NAVOIY" МЧЖ

Манзил: Кармана тум
Варк МФЙ
Сангбур 27
тел 90-665-68-28
СТИР: 304 209 114

Банк номи: Миллий банк
Навоий фил
МФО: 00 196

х/р: 2020 8000 0006 4895 6001
ОКЭД _____



Рахбар: _____ С. Исломов

YURIDIK XULOSA (Shartnoma yuzasidan)
O'zbekiston Respublikasining 29.01.1998 yilidagi "Xo'jalik yaratuvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonunning 21-moddasiga asosan shartnoma predmetining amalidagi qonunchilikka muvofiq yuzasidan huquqiy ekspertiza o'tkazildi. O'tkazilgan huquqiy ekspertizadan maqsad tomonlar o'rtasida tuzilgan shartnoma (bitim)ning predmeti, shartlari, tomonlarning javobgarlik masalalari hamda nizolarni hal qilish tartibi O'zbekiston Respublikasining amalidagi qonunlariga muvofiq aniqlashdan iboratdir. Shartnomaning barcha shartlari O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 24 va 26-boblari talablariga to'liq javab beradi. Ma'lum Shartnoma O'zbekiston Respublikasining amalidagi qonunchilikka muvofiq tuzilgan.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 93134 на приобретение Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 52,54,56-уйлар Лев Толстой кўчаси 12-уйлани эски ёғоч дераза ромларини алюмин профилга алмаштириш ва жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 02.06.2022

Время рассмотрения 02.06.2022 19:21

Конкурсная комиссия Уй-жой эксплуатация хужалиги лифтларини алмаштириш, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш худудий бошқармалари бошлиғи	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy boshqarmasi
Секретарь комиссии	MUXAMMADIYEV SANJAR QAXRAMONOVICH	Marketing bo'limi bosh mutaxassisi	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
Член комиссии	Ruziyev Suxrobjon Erkinovich	раҳбари	"Уйжойфондинспекцияси"нинг вилоят худудий инспекцияси бошлиғи
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	yuristkonsult	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
Член комиссии	Хамроев Зокир	bosh muhandis	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
Член комиссии	BO'RIYEV ANVAR NORMAMATOVICH	филиал раҳбари	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.06.2022 года № лота 93134.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 52,54,56-уйлар Лев Толстой кўчаси 12-уйлани эски ёғоч дераза ромларини алюмин профилга алмаштириш ва жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	160 857 300.00
Стартовая сумма	160 857 300.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гувохнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП NAVOIY VILOYAT UY-JOY KOM	5	мавжуд	5	Экспертная		
ООО NAVBAHOR SARBON INVEST	5	145000000	5	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	5	159888400	5	Экспертная		
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	5	160595407	5	Экспертная		

Критерий №2 Солик ва молиявий хисоботлар 01.01.2022 йил ҳолатида

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда солиқ тўловчининг my.soliq.uz порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида QR-кодли маълумотномалар тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП NAVOIY VILOYAT UY-JOY KOM	5	мавжуд	5	Экспертная		
ООО NAVBAHOR SARBON INVEST	5	145000000	5	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	5	159888400	5	Экспертная		
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	5	160595407	5	Экспертная		

Критерий №3 Ходимлар малакаси маълумоти тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3,5 йилдан кам бўлмаган 4 та олий маълумотли қурилиш мутахассислари туғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП NAVOIY VILOYAT UY-JOY KOM	10	мавжуд	5	Экспертная		
ООО NAVBAHOR SARBON INVEST	10	145000000	5	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	10	159888400	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	10	160595407	8	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни камида СС гача 8 балл, ҳамда ССС ва ундан юқори қаторида бўлиши 10 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни камида СС гача 8 балл, ҳамда ССС ва ундан юқори қаторида бўлиши 10 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП NAVOIY VILOYAT UY-JOY KOM	18	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVBAHOR SARBON INVEST	18	145000000	18	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	18	159888400	18	Экспертная		
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	18	160595407	10	Экспертная		

Критерий №5 Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш обектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш обектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП NAVOIY VILOYAT UY-JOY KOM	20	мавжуд	5	Экспертная		
ООО NAVBAHOR SARBON INVEST	20	145000000	4	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	20	159888400	15	Экспертная		
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	20	160595407	15	Экспертная		

Критерий №6 Молиявий холати туғрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, хисобланган иш хаки микдори)

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий холати туғрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, хисобланган иш хаки микдори)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП NAVOIY VILOYAT UY-JOY KOM	10	мавжуд	5	Экспертная		
ООО NAVBAHOR SARBON INVEST	10	145000000	4	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	10	159888400	10	Экспертная		
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	10	160595407	8	Экспертная		

Критерий №7 20% банк айланма маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан 20% банк айланма маълумотномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП NAVOIY VILOYAT UY-JOY KOM	7	мавжуд	7	Экспертная		
ООО NAVBAHOR SARBON INVEST	7	145000000	7	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	7	159888400	7	Экспертная		
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	7	160595407	7	Экспертная		

Критерий №8 Мавжуд техника ва жихозлар туғрисида статистика бўлиmidан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника (7 тадан кам бўлмаган) ва жихозлар (10 тадан кам бўлмаган) туғрисида асослантирувчи маълумотномалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП NAVOIY VILOYAT UY-JOY KOM	10	мавжуд	5	Экспертная		
ООО NAVBAHOR SARBON INVEST	10	145000000	5	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	10	159888400	10	Экспертная		
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	10	160595407	10	Экспертная		

Критерий №9 Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охириги 12 ой давомида иш хаки хисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодли маълумотномалар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охириги 12 ой давомида иш хаки хисобланган бўлиши лозим мехнат ва солиқ базасидаги QR-кодли маълумотномалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП NAVOIY VILOYAT UY-JOY KOM	15	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVBAHOR SARBON INVEST	15	145000000	5	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	15	159888400	10	Экспертная		
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	15	160595407	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП NAVOIY VILOYAT UY-JOY KOM	160 857 300.00	154 287 978.00	31.05.2022 18:52:23	
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	160 857 300.00	160 595 407.00	01.06.2022 10:38:17	29.87
ООО NAVBAHOR SARBON INVEST	160 857 300.00	145 000 000.00	01.06.2022 06:27:27	
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	160 857 300.00	159 888 400.00	01.06.2022 10:31:34	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП NAVOIY VILOYAT UY-JOY KOM	39.9		39.9
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	54.6	29.86793	84.46793
ООО NAVBAHOR SARBON INVEST	40.6		40.6
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	63	30	93

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 93134 от 02.06.2022 года на приобретение Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 52,54,56-уйлар Лев Толстой кўчаси 12-уйлани эски ёғоч дераза ромларини алюмин профилга алмаштириш ва жорий таъмирлаш определила победителем:

LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ
304209114

и резервный исполнитель: MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY (308789357)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Хамроев Зокир	Согласен	
Член комиссии	BO'RIYEV ANVAR NORMAMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Навоий шаҳар ҳокими ўринбосари

Б.Қодиров

2022 й.

Навоий шаҳар ҳокимининг 05.05.2022 йилдаги №68-5-79-F/22 фармойишига асосан Навоий шаҳрида жойлашган кўп квартирали уй-ларнинг эски ёғоч дераза ромларини алюмин профилга алмаштириш ва жорий таъмирлаш бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ ДАСТУР

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Эски ёғоч дераза ромларини алюмин профилга алмаштириш			Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	шу жумладан			Экспертиза хулосаси саясаси ва рақами	Тасдиқланган танлов баънининг рақами ва саясаси	Пудратчи таъкилоти
			дона	м2	минг сум			Жами буюртмачи-нинг харажатлари	Лойиҳа-смета ва экспертиза харажатлари	Буюртмачи-нинг бошқа харажати			
1	И.Каримов кўчаси 54 уй 49-хонадон	2022-2022 йил	2	9,34	5169306	5169306	5137722	199 845	96 459	103386	№617-05/22 12.05.2022 йил	№93134 02.06.2022 йил	LEADER SERVICE NAVOI MЧЖ
2	И.Каримов кўчаси 54 уй 51-хонадон	2022-2022 йил	2	9,2	5091822	5091822	5060711	196 850	95 013	101836			
3	И.Каримов кўчаси 54 уй 65-хонадон	2022-2022 йил	1	4,7	2601257	2601257	2585363	100 565	48 539	52025			
4	И.Каримов кўчаси 54 уй 106-хонадон	2022-2022 йил	2	8,6	4759747	4759747	4730665	184 012	88 817	95195			
5	И.Каримов кўчаси 54 уй 105-хонадон	2022-2022 йил	2	9,4	5202514	5202514	5170726	201 129	97 079	104050			
6	И.Каримов кўчаси 54 уй 53-хонадон	2022-2022 йил	4	19,2	10626411	10626411	10561484	410 817	198 289	212528			
7	И.Каримов кўчаси 54 уй 52-хонадон	2022-2022 йил	1	4,8	2656603	2656603	2642458	102 704	49 572	53132			
8	И.Каримов кўчаси 54 уй 23-хонадон	2022-2022 йил	1	4,8	2656603	2656603	2640623	102 704	49 572	53132			
9	И.Каримов кўчаси 54 уй 35-хонадон	2022-2022 йил	1	4,8	2656603	2656603	2640623	102 704	49 572	53132			
10	И.Каримов кўчаси 54 уй 30-хонадон	2022-2022 йил	1	4,8	2656603	2656603	2640623	102 704	49 572	53132			
11	И.Каримов кўчаси 54 уй 51-хонадон	2022-2022 йил	1	4,8	2656603	2656603	2640623	102 704	49 572	53132			
12	И.Каримов кўчаси 54 уй 64-хонадон	2022-2022 йил	1	4,8	2656603	2656603	2640623	102 704	49 572	53132			
13	И.Каримов кўчаси 54 уй 60-хонадон	2022-2022 йил	3	14,4	7969808	7969808	7921870	308 113	148 717	159396			
14	И.Каримов кўчаси 54 уй 107-хонадон	2022-2022 йил	2	9,6	5313206	5313206	5281247	205 409	99 144	106264			

T/p	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Эски ёғоч дераза ромларини алюмин профилга алмаштириш			Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	шу жумладан			Экспертиза ҳулосаси сяниси ва рақами	Тядикланган тялов бёйнининг рақами ва сяниси	Пудрятчи ташкилоти
			дона	м2	минг сўм			Жами буюртмачи-нинг харажатлари	Лойиха-смета ва экспертиза харажатлари	Буюртмачи-нинг бошқа харажати			
15	И.Каримов кўчаси 54 уй 85-хонадон	2022-2022 йил	2	9,6	5313206	5313206	5281247	205 409	99 144	106264	№617-05/22 12.05.2022 йил	№93134 02.06.2022 йил	LEADER SERVICE NAVOI MCHJ
16	И.Каримов кўчаси 54 уй 83-хонадон	2022-2022 йил	1	4,8	2656603	2656603	2640623	102 704	49 572	53132			
17	И.Каримов кўчаси 54 уй 53-хонадон	2022-2022 йил	1	4,8	2656603	2656603	2640623	102 704	49 572	53132			
18	И.Каримов кўчаси 54 уй 31-хонадон	2022-2022 йил	1	4,8	2656603	2656603	2640623	102 704	49 572	53132			
19	И.Каримов кўчаси 54 уй пажарний ход	2022-2022 йил	2	4,8	2656603	2656603	2640623	102 704	49 572	53132			
20	И.Каримов кўчаси 52 уй 69-хонадон	2022-2022 йил	1	4,8	2656603	2656603	2640623	102 704	49 572	53132			
21	И.Каримов кўчаси 52 уй 107-хонадон	2022-2022 йил	1	4,8	2656603	2656603	2640623	102 704	49 572	53132			
22	И.Каримов кўчаси 52 уй 65-хонадон	2022-2022 йил	1	4,8	2656603	2656603	2640623	102 704	49 572	53132			
23	И.Каримов кўчаси 52 уй 64-хонадон	2022-2022 йил	1	4,8	2656603	2656603	2640623	102 704	49 572	53132			
24	И.Каримов кўчаси 56 уй 88-хонадон	2022-2022 йил	1	3,8	2103144	2103144	2090493	81 308	39 245	42063			
25	И.Каримов кўчаси 56 уй 104-хонадон	2022-2022 йил	2	7,7	4261634	4261634	4236000	164 755	79 522	85233			
26	И.Каримов кўчаси 56 уй 44-хонадон	2022-2022 йил	2	7,7	4261634	4261634	4236000	164 755	79 522	85233			
27	И.Каримов кўчаси 56 уй 2-хонадон	2022-2022 йил	1	3,85	2130817	2130817	2118000	82 377	39 761	42616			
28	И.Каримов кўчаси 56 уй 20-хонадон	2022-2022 йил	1	3,85	2130817	2130817	2118000	82 377	39 761	42616			
29	И.Каримов кўчаси 56 уй 24-хонадон	2022-2022 йил	1	3,8	2103144	2103144	2090493	81 308	39 245	42063			
30	И.Каримов кўчаси 56 уй 32-хонадон	2022-2022 йил	1	3,8	2103144	2103144	2090493	81 308	39 245	42063			
31	И.Каримов кўчаси 56 уй 56-хонадон	2022-2022 йил	2	7,6	4206288	4206288	4180987	162 615	78 489	84126			
32	И.Каримов кўчаси 56 уй 53-хонадон	2022-2022 йил	2	7,7	4261634	4261634	4236000	164 755	79 522	85233			
33	И.Каримов кўчаси 56 уй 25-хонадон	2022-2022 йил	1	3,8	2103144	2103144	2090493	81 308	39 245	42063			
34	И.Каримов кўчаси 56 уй 13-хонадон	2022-2022 йил	1	3,8	2103144	2103144	2090493	81 308	39 245	42063			
35	И.Каримов кўчаси 56 уй 55-хонадон	2022-2022 йил	2	9,6	5313206	5313206	5281247	203 812	97 547	106264			
36	И.Каримов кўчаси 56 уй 51-хонадон	2022-2022 йил	1	4,8	2656603	2656603	2640623	102 704	49 572	53132			

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Эски ёғоч дераза ромларини алюмин профилга алмаштириш			Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	шу жумладан			Экспертиза ҳулосаси санои ва рақами	Тасдиқланган таянлов баёнининг рақами ва санои	Пудратчи ташкилоти	
			дона	м2	миг сўм			Жами буюртмачи-нинг харажатлари	Лойиха-смета ва экспертиза харажатлари	Буюртмачи-нинг бошқа харажати				
37	И.Каримов кўчаси 56 уй 60 хонадон	2022-2022 йил	2	9,6	5313206	5313206	5281247	205 409	99 144	106264	№617-05/22	12.05.2022 йил	№93134 02.06.2022 йил	LEADER SERVICE NAVOI MCHJ
38	И.Каримов кўчаси 56 уй 65 хонадон	2022-2022 йил	2	9,6	5313206	5313206	5281247	205 409	99 144	106264				
39	Лев Толстой кўчаси 12-уй 64-хонадон	2022-2022 йил	2	9,6	5313206	5313206	5281247	205 409	99 144	106264				
40	Лев Толстой кўчаси 12-уй 61-хонадон	2022-2022 йил	2	9,6	5313206	5313206	5281247	205 409	99 144	106264				
41	Лев Толстой кўчаси 12-уй 67-хонадон	2022-2022 йил	2	9,6	5313206	5313206	5281247	205 409	99 144	106264				
42	И.Каримов кўчаси 52 уй пажарний ход	2022-2022 йил	2	9,6	5313206	5313206	5281247	205 409	99 144	106264				
Навоий шаҳар бўйича жами:			65	290,64	160 000 000	160 000 000	159 888 400	6 217 146	3 000 000	3 217 146				
Буюртмачининг жами харажатлари														
Таксимлмаган лимит														
Навоий вилояти бўйича жами:			65	290,64	160 000 000	160 000 000	159 888 400	6 217 146	3 000 000	3 217 146				

"КЕЛИШИЛДИ"
 Навоий шаҳар молчи бўлими бошлиғи
 А.Хусанов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Навоий вилояти Уй-жой коммунал
 хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиғи
 Н.Жуманиёзов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 "Уйжойфонди инспекцияси"нинг вилоят
 ҳаудудий инспекцияси бошлиғи
 С.Омонов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 "Қўп хонадонли уйларни, мукамал ва
 жорий таъмирлаш ҳамда несиклик
 таъминоти объектларини қуриш
 бўйича ижтисодиёт компанияси" ДУК
 Навоий вилоят филиали бошлиғи
 А.Бўриев
 2022 й.



O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI NAVOIY VILOYATI
NAVOIY SHAHAR HOKIMINING
FARMOYISHI

Navoiy sh., Amir Temur.k 4.

2022 - yil 5 - may

68-5-79-F/22

Navoiy shahar hokimligi

O‘zbekiston Respublikasi “Byudjet kodeksi”ning 126-moddasiga asosan mablag‘ ajratish maqsadida:

1. Shahar Moliya bo‘limi (A.Xusanov):

- shahar mahalliy byudjetining 2022-yil 1-chorak daromadlarni rejasidan orttirib bajarilgan qismi hisobidan shahar hokimligiga kutilayotgan president tashrifi uchun shahar markaziy ko‘chalari va ko‘p qavatli uylarni fasad qismini ta‘mirlash xarajatlari uchun 160,0 mln.so‘m mablag‘ ajratsin.

2. Shahar hokimligi bosh hisobchisi (A.Po‘latov) hamda shahar G‘aznachilik bo‘linmasi (F.Xidirov)lar ajratilgan mablag‘lardan maqsadli va samarali foydalanilishini ta‘minlasin.

3. Mazkur farmoyish ijrosini nazorat qilish shahar hokimining o‘rinbosari B.Qodirov zimmasiga yuklatilsin.

Shahar hokimi



M.Bazarov