

Янгиҳаёт тумани "Бинокор" МФЙ худудида янги ичимлик сув тармоқлари қурилиши чизмаси

Янгиҳаёт тумани "Бинокор" МФЙ райси  
Г.А. Юсупова

Янгиҳаёт тумани сув тармоқлари бўлими бошлиғи  
С.А. Атаходжаев



Бинокор МФЙ		Қиймати
Ўлчов бирлиги	Л-пм	(млрд.сум)
Д-мм	63	0,38
	110	0,64

Шартли белгилари

- Мавжуд тармоқ
- Мавжуд скважина
- Янги қуриладиган тармоқ
- Янги қуриладиган скважина

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**Тошкент шаҳар ҳокими**

**ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-  
жой коммунал хизмат кўрсатиш  
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б**



**Ш.Рахимджанов**

**2022 йил.**

**Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани “Бинокор” маҳалласи  
ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

## **ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

**Тошкент шаҳар – 2022 йил**

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 апрелдаги 177-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16 февралдаги 129-14-0-Қ/22-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8.	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-63 мм, L-570 п/м, Д-110 мм, L-670 (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи қуриш; (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - лойиҳани “Тошкент сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Янги ҳаёт тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; -эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташки транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташки транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
14.	Қурилишнинг яқунланиш муддати	2022 йил

15.

Лойihalаштирувчи ташкилотлар учун махсус шартлар

- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин;
- Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Қурилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи)
- Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин.
- Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охири нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва хулоса олиш.
- Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада "ПДФ" ва электрон "EXCEL" шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.

**“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали бош муҳандиси**



**А.Исломхўжаев**

**“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси**

**А.Алимов**

**Янгиҳаёт тумани  
“Сувтармоқлари”  
бўлими бошлиғи**



**С.Атаходжаев**

**Бош мутахассис**

**У.Ташпулатов**

Янгихаёт тумани "Гулзор"  
МФЙ раиси  
*G. G. Turdikulov*  
Г.Г. Турдикулов




Янгихаёт тумани "Гулзор" МФЙ ҳудудида янги ичимлик сув  
тармоқлари қурилиши чизмаси



Гулзор МФЙ		Қиймати
Ўлчов бирлиги	Л-пм	(млнрд.сум)
Д-мм	300	1 800
		3,26

Шартли белгилари

- Мавжуд тармоқ
- Мавжуд скважина
- Янги қуриладиган тармоқ
- Янги қуриладиган скважина



**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
Тошкент шаҳар ҳокими  
ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-  
жой коммунал хизмат кўрсатиш  
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б



Ш.Рахимджанов  
2022 йил.

**Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани “Гулзор” маҳалласи  
худудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

## **ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

Тошкент шаҳар – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 апрелдаги 177-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16 февралдаги 129-14-0-Q/22-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8.	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-300 мм, L-1800 п/м, (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи қуриш; ( <i>узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади</i> ); - лойиҳани “Тошкент сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Янги ҳаёт тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; -эпоксид копламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
14.	Қурилишнинг яқунланиш муддати	2022 йил

15.

Лойихалаштирувни ташкилотлар учун махсус шартлар

- Ишчи лойиҳа амалдаги конун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин:
- Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Қурилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи)
- Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин.
- Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охири нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва ҳулоса олиш.
- Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада “ПДФ” ва электрон “EXCEL” шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали бош муҳандиси

А.Исломуҳжаев

“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси

А.Алимов

Янгиҳаёт тумани  
“Сувтармоқлари” бўлими бошлиғи

А.Агаходжаев

Бош мутахассис

У.Ташпулатов



Handwritten signature in blue ink.



Янгиҳаёт тумани "Жалойир" МФЙ ҳудудида янги ичимлик сув тармоқлари қурилиши чизмаси

Янгиҳаёт тумани "Жалойир" МФЙ раиси  
Т.К.Хатамов

Янгиҳаёт тумани сув тармоқлари бўлими бошлиғи  
С.А.Атаходжаев



Шартли белгилари

—	Мавжуд тармоқ
●	Мавжуд скважина
—	Янги қуриладиган тармоқ
●	Янги қуриладиган скважина

Жалойир МФЙ	
Ўлчов бирлиги	Қиймати
Д-мм	Л-пм (млярд.сум)
300	1 000 1,81

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**Тошкент шаҳар хокими**

**Ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-  
жой коммунал хизмат кўрсатиш  
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б**



**Ш.Рахимджанов**

**2022 йил.**

**Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани “Жалоир” маҳалласи  
худудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

## **ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

**Тошкент шаҳар – 2022 йил**

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 апрелдаги 177-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16 февралдаги 129-14-0-Q/22-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8.	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармоғининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-300 мм, L-1000 п/м, (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи қуриш; ( <i>узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади</i> ); - лойиҳани “Тошкент сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Янги ҳаёт тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; - эпоксид копламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
14.	Қурилишнинг яқунланиш муддати	2022 йил

15.

Лойihalаштирувчи ташкилотлар учун махсус шартлар

- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин;
- Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Қурилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи)
- Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин.
- Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охириги нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик хужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва хулоса олиш.
- Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада "ПДФ" ва электрон "EXCEL" шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали бош муҳандиси

А.Исломуҳжаев

“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси

А.Алимов

Янгиҳаёт тумани  
“Сувтармоқлари” бўлими бошлиғи

С.Атаходжаев

Бош мутахассис

У.Ғашпулатов

Янгиҳаёт тумани "Йўлдош" МФЙ ҳудудида янги ичимлик сув тармоқлари қурилиши чизмаси

Янгиҳаёт тумани "Йўлдош" МФЙ райиси  
 Ҳ.Г. Бирматов

Янгиҳаёт тумани С/В тармоқ эри бўлими  
 С.А. Атажонқўжаев



Йўлдош МФЙ		Қиймати
Ўлчов бирлиги	Л-пм	(млнрл.сў)
110	1 100	1,05

Шартли белгилари	
	Мавжуд тармо
	Мавжуд скважина
	Янги қурилади тармоқ
	Янги қурилади скважина

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**Тошкент шаҳар ҳокими**

**Ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-  
жой коммунал хизмат кўрсатиш  
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б**



**Ш.Рахимджанов**

**2022 йил.**

**Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани “Йўлдош” маҳалласи  
худудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

## **ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

**Тошкент шаҳар – 2022 йил**

Янгиҳаёт тумани "Олчазор"  
МФЙ райиси

К.Д. Ташмухамедов

Янгиҳаёт тумани "Хушнуд"  
МФЙ райиси

М.У. Қариев

Янгиҳаёт тумани "Олчазор" ва "Хушнуд" (Тошкент) МФЙлар  
худудида янги ичимлик сув тармоқлари қурилиши чизмаси


Янгиҳаёт тумани сув  
тармоқлари бўлими бошлиғи

С.А. Гаҳоджаев

Олчазор МФЙ		Қиймати	
Ўлчов бирлиги		(млрд.сум)	
Д-мм	Л-мм	700	1,05
Хушнуд (Тошкент) МФЙ			
Ўлчов бирлиги		Қиймати	
Д-мм		Л-мм	
110	1 920	1,88	
160	600	0,90	

Шартли белгилари

- Мавжуд тармоқ
- Мавжуд сиважина
- Янги қуриладиган тармоқ
- Янги қуриладиган сиважина



**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**Тошкент шаҳар ҳокими**

**Ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-  
жой коммунал хизмат кўрсатиш  
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б**



**Ш.Рахимджанов**

**2022 йил.**

**Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани “Олчазор” маҳалласи  
худудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

## **ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

**Тошкент шаҳар – 2022 йил**



	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 апрелдаги 177-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16 февралдаги 129-14-0-Q/22-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8.	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-160 мм, L-700 п/м, (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи қуриш; ( <i>узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади</i> ); - лойиҳани “Тошкент сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Янги ҳаёт тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; -эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
14.	Қурилишнинг якунланиш муддати	2022 йил

15.	Лойиҳалаштирувчи ташкилотлар учун махсус шартлар	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ишчи лойиҳа амалдаги конун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин;</li> <li>- Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Қурилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи)</li> <li>- Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин.</li> <li>- Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охириги нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва ҳулоса олиш.</li> <li>- Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада “ПДФ” ва электрон “EXCEL” шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.</li> </ul>
-----	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар худудий филиали бош муҳандиси

А.Исломхўжаев

“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси

А.Алимов

Янгиҳаёт тумани  
“Сувтармоқлари” бўлими бошлиғи

С.Атаходжаев

Бош мутахассис

У.Ташпулатов



**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
Тошкент шаҳар хокими  
ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-  
жой коммунал хизмат кўрсатиш  
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б

**Ш.Рахимджанов**  
2022 йил.

**Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани “Хўжа Учкун”  
маҳалласи ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

# **ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар худудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 апрелдаги 177-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16 февралдаги 129-14-0-Q/22-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-300 мм, L-1000 п/м, Д-200 мм, L-1100 (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи қуриш; <i>(узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади);</i> - лойиҳани “Тошкент сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Янги ҳаёт тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; -эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
14.	Қурилишнинг яқунланиш муддати	2022 йил

15.

Лойихалаштирувчи ташкилотлар учун махсус шартлар

- Ишчи лойиха амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин:
- Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Қурилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи)
- Лойихани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин.
- Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охириги нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва хулоса олиш.
- Ишчи лойиха буюртмачига босма шаклда 3 нусхада "ПДФ" ва электрон "EXCEL" шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.

**“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали бош муҳандиси**



**А.Исломуҳжаев**

**“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси**



**А.Алимов**

**Янгиҳаёт тумани  
“Сувтармоқлари” бўлими бошлиғи**



**С.Атаходжаев**

**Бош мутахассис**



**У.Ташпулатов**

Янгиҳаёт тумани "Хўжа Учқун" МФЙ ҳудудида янги ичимлик сув тармоқлари қурилиши чизмаси

Янгиҳаёт тумани "Хўжа Учқун" МФЙ раиси  
А.Х.Раҳимбаев

Янгиҳаёт тумани сув тармоқлари бўлими бошлиғи  
А.Атажоджаев



Хўжа Учқун МФЙ		Қиймати
Ўлчов бирлиги	Л-пм	(млярд.сум)
Д-мм	300	1,81
	200	1,65

Шартли белгилари

- Мавжуд тармоқ
- Мавжуд скважина
- Янги қуриладиган тармоқ
- Янги қуриладиган скважина

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

Тошкент шаҳар ҳокими

Ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-  
жой коммунал хизмат кўрсатиш  
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б



Ш.Рахимджанов

2022 йил.

**Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани “Чортоқ” маҳалласи  
ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

## **ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

Тошкент шаҳар – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 апрелдаги 177-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16 февралдаги 129-14-0-Q/22-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй. МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8.	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармоғининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-400 мм, L-2100 п/м, (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи қуриш; ( <i>узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади</i> ); - лойиҳани “Тошкент сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Янги ҳаёт тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; -эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
14.	Қурилишнинг яқунланиш муддати	2022 йил



15.	Лойихалаштирувчи ташкилотлар учун махсус шартлар	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин:</li> <li>- Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Қурилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи)</li> <li>- Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин.</li> <li>- Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охири нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик хужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва хулоса олиш.</li> <li>- Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада “ПДФ” ва электрон “EXCEL” шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.</li> </ul>
-----	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар худудий филиали бош муҳандиси



А.Исломхўжаев

“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси



А.Алимов

Янгиҳаёт тумани  
“Сувтармоқлари” бўлими бошлиғи



С.Атаходжаев

Бош мутахассис




У.Ташпулатов

Янгиҳаёт тумани "Чортоқ" МФЙ ҳудудида янги ичимлик сув тармоқлари қурилиши чизмаси

Янгиҳаёт тумани "Чортоқ" МФЙ раиси  
 Р.К.Кашкинбаев

Янгиҳаёт тумани сув тармоқлари бўлими бошлиғи  
 Т.В.С.А. Атаходжаев



Шартли белгилари

- Мавжуд тармоқ
- Мавжуд скважина
- Янги қуриладиган тармоқ
- Янги қуриладиган скважина

Чортоқ МФЙ		Қиймати
Ўлчов бирлиги	Л-лм	(млрд.сум)
Д-мм	2 100	5,67

Янгихаёт тумани "Чоштепа"

МФЙ раиси

Т.У. Арипов

Янгихаёт тумани "Чоштепа" МФЙ худудида янги ичимлик сув тармоқлари қурилиши чизмаси

Янгихаёт тумани сув тармоқлари бўлими бошлиғи


С.А. Атаходжаев



Чоштепа МФЙ		Қиймати
Ўлчов бирлиги	Л-пм	(млрд.сум)
Д-мм	600	0,57

Шартли белгилари

- Мавқуд тармоқ (blue line)
- Мавқуд скважина (blue circle)
- Янги қуриладиган тармоқ (red line)
- Янги қуриладиган скважина (red circle)



**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
Тошкент шаҳар ҳокими  
ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-  
жой коммунал хизмат кўрсатиш  
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б



**Ш.Рахимджанов**  
2022 йил.

**Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани “Чоштепа” маҳалласи  
худудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

## **ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

Тошкент шаҳар – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар худудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 апрелдаги 177-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16 февралдаги 129-14-0-Q/22-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8.	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-110 мм, L-600 п/м, (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи қуриш; (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - лойиҳани “Тошкент сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Янги ҳаёт тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; -эпоксид копламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
14.	Қурилишнинг яқунланиш муддати	2022 йил

15.

Лойиҳалаштирувчи ташкилотлар учун махсус шартлар

- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин;
- Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Қурилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи)
- Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин.
- Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охириги нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва хулоса олиш.
- Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада “ПДФ” ва электрон “EXCEL” шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали бош муҳандиси



А.Исломхўжаев

“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси



А.Алимов

Янгиҳаёт тумани  
“Сувтармоқлари” бўлими бошлиғи



С.Атаходжаев

Бош мутахассис

У.Ташпулатов

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
Тошкент шаҳар ҳокими  
ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-  
жой коммунал хизмат кўрсатиш  
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б



**Ш.Рахимджанов**

**2022 йил.**

**Тошкент шаҳар Янгихаёт тумани “Янги Дархон”  
маҳалласи ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

## **ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

Тошкент шаҳар – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 апрелдаги 177-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16 февралдаги 129-14-0-Q/22-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармоғининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-160 мм, L-1100 п/м, (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи қуриш; ( <i>узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади</i> ); - лойиҳани “Тошкент сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Янги ҳаёт тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга кўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; -эпоксид копламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
14.	Қурилишнинг яқунланиш муддати	2022 йил



15. Лойиҳалаштирувчи ташкилотлар учун махсус шартлар

- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин;
- Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Қурилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи)
- Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин.
- Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охириги нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва ҳулоса олиш.
- Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада "ПДФ" ва электрон "EXCEL" шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали бош муҳандиси



А.Исломхўжаев

“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси



А.Алимов

Янгиҳаёт тумани  
“Сувтармоқлари” бўлими бошлиғи



С.Атаходжаев

Бош мутахассис



У.Ташпулатов

Янгихаёт тумани "Янги Дархон" МФЙ худудида янги ичимлик сув тармоқлари қурилиши чизмаси

Янгихаёт тумани сув тармоқлари бўлими бошлиғи  
С.А.Атаходжаев



Янги Дархон МФЙ раиси  
А.А.Халилов



Д-160мм L-1100гм

Шарғи белгилари

- Мавжуд тармоқ
- Мавжуд скважина
- Янги қуриладиган тармоқ
- Янги қуриладиган скважина

Янги Дархон МФЙ		Қиймати
Ўлчов бирлиги	Л-пм	(млрд.сум)
Д-мм	1 100	1,65




Янгиҳаёт тумани "Тошкент"  
МФЙ райси

Н.Ю.Исраилов



Янгиҳаёт тумани "Тошкент" МФЙ ҳудудида янги ичимлик сув  
тармоқлари қурилиши чизмаси

Янгиҳаёт тумани сув  
тармоқлари бўлими бошлиғи  
А.А.Атаходжаев



Тошкент МФЙ		Қиймати
Ўлчов бирлиги	Д-мм	Л-мм (миллард-сум)
110	1 850	1,77

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**Тошкент шаҳар ҳокими**

**ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-  
жой коммунал хизмат кўрсатиш  
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б**



**Ш.Рахимджанов**

**2022 йил.**

**Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани “Тошкент” (Хушнуд)  
маҳалласи ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

## **ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

**Тошкент шаҳар – 2022 йил**

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 апрелдаги 177-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16 февралдаги 129-14-0-Q/22-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8.	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-110 мм, L-1920 п/м, Д-160 мм, L-600 п/м, (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи қуриш; <i>(узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади)</i> ; - лойиҳани “Тошкент сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Янги ҳаёт тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва усқуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва усқуналарни ўрнатиш; -эпоксид қопламали задвижка ва кайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
14.	Қурилишнинг яқунланиш муддати	2022 йил

15.	Лойihalаштирувни ташкилотлар учун махсус шартлар	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ишчи лойиҳа амалдаги конун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин:</li> <li>- Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Қурилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи)</li> <li>- Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин.</li> <li>- Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охири нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва ҳулоса олиш.</li> <li>- Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада "ПДФ" ва электрон "EXCEL" шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.</li> </ul>
-----	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали бош муҳандиси**

**А.Исломуҳжаев**

**“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси**

**А.Алимов**

**Янгиҳаёт тумани  
“Сувтармоқлари” бўлими бошлиғи**

**С.Атаходжаев**

**Бош мутахассис**

**У.Ташпулатов**



**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

Тошкент шаҳар ҳокими  
ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-  
жой коммунал хизмат кўрсатиш  
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б



Ш.Рахимджанов  
\_\_\_\_\_ 2022 йил.

**Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани “Тошкент” маҳалласи  
худудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

# **ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

Тошкент шаҳар – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 апрелдаги 177-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16 февралдаги 129-14-0-Q/22-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8.	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-110 мм, L-1850 п/м, (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи қуриш; <i>(узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади);</i> - лойиҳани “Тошкент сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Янги ҳаёт тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; -эпоксид қопламали задвижка ва кайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
14.	Қурилишнинг яқунланиш муддати	2022 йил



15.	Лойиҳалаштирувчи ташкилотлар учун махсус шартлар	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин:</li> <li>- Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Қурилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи)</li> <li>- Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин.</li> <li>- Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охири нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва ҳулоса олиш.</li> <li>- Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада “ПДФ” ва электрон “EXCEL” шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.</li> </ul>
-----	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали бош муҳандиси

А.Исломхўжаев

“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси

А.Алимов

Янгиҳаёт тумани  
“Сувтармоқлари” бўлими бошлиғи

С.Атаходжаев

Бош мутахассис

У.Ташпулатов

