

# HAQ EVAZIGA XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMASI

2022-218-8-109-OB-

Angor t.

2022 й. «10» 6

COH

"MIRABBOS-YANGIOBOD" xususiy korxonasi bundan buyon «Ish bajaruvchi» deb ataluvchi, rahbari M.Qung'irotov, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va Angor tuman Obodonlashtirish boshkarmasi, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari K.Tulaganov, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'g'risida shartnoma tuzadilar:

## 1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma kilingan va Angor tuman Obodonlashtirish boshkarmasiga karashli "Kesik" ota kabristoni xududlarida beton tusik devorlarini urnatish ishlari bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish hajmi buyicha bajarilgan qurilish ishlarini kabul kilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

## 2. Bajariladigan ish xajmining narxi va umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish xajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiy so'mmasi (QQS bilan 77282609+515217391) 592 500 000 (Besh yuz tukson ikki million besh yuz ming) so'mni tashkil kiladi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida o'zgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan xabardor kilib, uzgargan narxini asoslagan xolda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» uzgargan narxlar asosida kushimcha tulovlarni budjetda kursatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

## 3. To'lov shartlari

3.1 Bajariladigan ish xajmini tulik qiymatining 30% miqdorida 3 bank kunida «Ish bajaruvchi»ning maxsus hisob rakamiga (so'mda) oldindan tulovni amalga oshiradi.

3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan takdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada kursatilgan ish xajmini bajarmaslikga xakli buladi.

3.3 «Buyurtmachi» tulovlarni f-2 va f-3 ga asosan shartnomadagi umumiy so'mmadan chikmagan xolda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 3 bank kuni davomida tulanadi.

## 4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy so'mmasidan chikmagan xolda «Ish bajaruvchi» smetada kursatilgan ishlarni 90 bank kunida to'liq bajarishi shart.

4.2 Bajariladigan ish hajmi smetadan, shartnomaning umumiy so'mmasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor kilinishi yoki budjet mablaglari doirasida uzgartirish kiritishi mumkin.

4.3. Smetada kursatilgan ish xajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan sung ish tulik bajarilgan hisoblanadi.

## 5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

- Oldindan tulov amalga oshirilgandan sung, shartnomada kursatilgan ish xajmini bajarishni boshlaydi.
- «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.
- Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniklangan kamchiliklarni uz vaktida bartaraf etib boradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

- Bajarilgan ish xajmini kabul kilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon kuzdan kechiradi va uning sifatiga yarokliligiga e'tibor beradi;

- Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bulsa, «Buyurtmachi» kabul kilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish kismini kaytadan tulik, sifatli, bajarib berishini talab kilishga xakli buladi.
- Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan tulik kabul kilib olingandan sung «Ish bajaruvchi»ga shartnomada kursatilgan so'mmaning kolgan kismini tulik utkazib berishi shart.

## 6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada kursatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan takdirida Uzbekiston Respublikasining Fukarolik kodeks va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xujalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy xukukiy bazasi tugrisida»gi Konuning asosan 25-32 bandlari buyicha javobgar buladilar.

6.2. Tulovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,4 % mikdorida, lekin shartnomaning umumiy so'mmasini 50% dan oshmagan mikdorda penya tulaydi.

6.3. Shartnomada kursatilgan ish xajmini uz vaktida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,4 % mikdorida, lekin shartnomaning umumiy so'mmasini 50% dan oshmagan mikdorda penya tulaydi.

6.4. Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan kabul kilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan bir oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida koladi.

6.5 Shartnomaning amal kilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6 Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki bir taraflama uzgartirish kiritishga yul kuyilmaydi.

## 7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma buyicha tomonlar shartlarni bajarmagan takdirida, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni koplaydi.

7.2. Tomonlar urtasada shartnomani tuzishda, bajarilishida, uzgartirish va bekor kilishda yetkazilgan zararlarni koplashda yuzaga keladigan nizolar ogoxlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda iqtisodiy Sud orkali xal kilinadi.

## 8. KORRUPSIYA GA QARSHI KURASHISH VA BOSHQA SHARTLAR

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurshish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z hizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlatga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar konuniy kuchiga ega buladi. Uzgarish va kushimchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin. Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor kilishga tulov shartlari bajarilmaganligi va maxsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos buladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

## 9. Fors- major

9.1 Agar shartnoma tuzilgandan sung ikki tomon uz majburiyatlarini gayri tabiiy xolatlar, suv toshkini, yongin, yer kimirlash va boshka tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, xech kaysi tomon tula yoki kisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar xisoblanmaydilar.

### 10. Shartnomaning amal kilish muddati

10.1 Mazkur shartnoma g'aznachilikda ruyxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 31.12.2022 yilgacha amalda buladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzildi, ikki tomon uchun xam teng kuchga ega bulib bank xisob-kitoblarini amalga oshirishga asos buladi.

### 11. Tomonlarning yuridik manzili

#### «ISH BAJARUVCHI»

«MIRABBOS-YANGIOBOD» xususiy korxonasi

MANZIL: Angor tumani Xujankon maxallasi

X/R: 20208000504966885001 INN:302141449

MFO: 00440,

Bank nomi: TOSHKENT SH.

«RAXBAR» «MIRABBOS-YANGIOBOD» ATB BOSH OFISI

M.Qung'irotov



#### «Buyurtmachi»

NOMI: Angor tuman Obodonlashtirish boshkarmasi

MANZIL: Angor tumani Shark guli mfy

ShXR: 401722860222027065400110001

INN: 205789820

O'zResp.Moliya vazirligi G'aznachiligi

x/r: 23402000300100001010,

INN:201122919,

MFO: 00014.

Toshkent shaxar markaziy bank HKKM.

RAXBAR - K.Tulaganov



## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. **Loyihaning turi:** Haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi

2. **Loyihaning nomi:**

Angor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bilan "MIRABBOS-YANGIOBOD" xususiy korxonasi o'rtasida haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi bo'yicha 592 500 000 (Besh yuz to'qson ikki million besh yuz ming) so'm shartnoma.

Shartnoma qiymati 592 500 000 (Besh yuz to'qson ikki million besh yuz ming) so'm.

3. **Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**

Angor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 10 iyun kuni dasturga kiritilgan.

Shartnoma amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Angor tuman Yuridik xizmat  
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsult:



J.Mo'minov

10 iyun 2022 yil.

Ангор тумани ҳокимлиги  
ҳузурдаги  
Тадбиркорлик субъектларини  
рўйхатдан ўтказиш

ИНВЕСТИЦИОН

Ангор қ. АТ-Термиз йўли 67-йў. Тел: 31-22-680



Ангор тумани ҳокимлиги  
ҳузурдаги  
Тадбиркорлик субъектларини  
рўйхатдан ўтказиш

ИНСПЕКЦИЯСИ

Ангор қ. АТ-Термиз йўли 67-йў. Тел: 31-22-680

Юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида

ГУВОҲНОМА

Реестрдаги тартиб рақами: 159

№ 169

2011 йил 22 ноябр

Мазкур гувоҳнома MIRABBOS-YANGIOBOD хусусий корxonаси

давлат рўйхатдан ўтказилган

(Юридик шахс бўлган давлат ҳужжатлари, фирмаси, кўчалари ва ушунга қараган ҳақларнинг қўйилган ҳисобидан)


юридик шахсга берилди

Ташкилий-ҳуқуқий шакли	ТХШ 1010
Мулчилик шакли	МШ 114
Почта манзили	МХОБТ 1722202838
Юридик шахс коди	КТУТ 23685006
Тармоқ коди	ХХТ-Т 61110
Солиқ тўловчининг идентификация рақами	СТИР 302141449
Қўшимча маълумотлар	

М.У.

Инспекция бошлиғи

И.Чоршанбиев



« » 2022йил

Ангор туман

### Танлов иштирокчиларига

Сурхондарё вилояти Ангор тумани Ободонлаштириш бошқармаси Ангор тумани "Куштегирмон" МФЙ да жойлашган "Кесик ота" кабрисони ҳудудида бетон тусик деворларни ўрнатиш ишлари, амалга ошириладиган барча давлат харидлари Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2018 йил 26 майдаги 3016-сонли рақам билан рўйхатга олинган «Харид қилиш тартиб тамоилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида»ги Низомга қўра ҳужжатларни тулдириб тасдиқланишини, ишларни ушбу ҳужжатлар намунаси асосида ташкил этишни ҳамда намунада келтирилган ҳужжатлар асосида давлат харидларини амалга оширилишини маълум қиламиз.




  
К.Тулаганов



Давлат харидини амалга ошириш буйича  
ТЕХНИК ТОПШИРИК

n/n	Бўлинма номи	Бўлинма изоҳлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Ангор туман Ободонлаштириш бошқармаси
2	Объект номи	Сурхондарё вилояти Ангор тумани "Куштегирмон" МФЙ да жойлашган "Кесик ота" қабристони ҳудудида бетон тусиж деворларни ўрнатиш ишлари
3	Конкурс рақами	№1
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a>
5	Танлов ўтказиш, манзили, жойи ва санаси	Сурхондарё вилояти Ангор тумани Шарк Гули махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> даги эълон белгиланган мuddат давомида
6	Танловда иштирок этиш учун банк ҳафолатининг миқдори ва шакли	
7	Танлов ўтказиш туғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади	Махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a>
8	Танловда иштирок этишга куйидаги иштирокчиларга рухсат этилади	Тақлиф этилган шартлар буйича танловда, электрон муронат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Махсусот курсатилган ўлчамларда ва буюртмачининг талабларига қўра қабул қилинади
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш мuddати	<b>Тақлифларни жойлаштириш беш кун мuddатда</b>
11	Танлов тақлифларини тақдим қилиш мuddатлари	<a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> даги эълонда белгиланган мuddат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек тили
13	Танлов тақлифининг амал қилиш мuddати	Танлов тақлифлари очилган кундан бошлаб кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва	Талаб этилмайди
15	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати	Шартнома қийматининг 3 баробари миқдорида айланма маблағлар мавжудлиги туғрисида банк маълумоти ени айланма маблағлар билан таъминлаш туғрисида банк қайлиги. Ушбу ҳужжатни тақдим қилмаган иштирокчилар танловдан четлаштиради.
16	Иштирокчилар куйидаги меzonларга мувофиқ бўлиши керак:	Шартнома банқариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги: Шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик; Солиқлар ва йиғимларни тулаш буйича мuddати ўтган қарадорликнинг мавжуд эмаслиги; Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб таъминларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрониларнинг реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов тақлифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Тақлифларни қабул қилишнинг охири вақти <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> сайтда курсатилган вақт ва мuddат. Манзил: Шарк Гули МФЙ
18	Тақлифларни тақдим қилиш тартиби	Талабгор электрон тартибда <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> сайт орқали ҳужжатларни тақдим қилади.
19	Танлов тақлифлари олиш манзили	Сурхондарё вилояти Ангор тумани Шарк Гули МФЙ махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> даги эълон белгиланган мuddат давомида
20	Танлов тақлифларини бақолаш мuddати	2 кун
21	Иштирокчиларнинг молиявий қисиларини очилишига рухсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга қуйиш орқали (умумий ҳужжатлар тўпламида 60% юқори бўлганлар)
22	Буюртмачи томонидан белгиланган ишлар бақариш (маҳсулот етказиб	90
23	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағларидан ташқари
24	Молиялаштириш	<b>Бунда: Танловда қолиб чиққан иштирокчи шартнома буйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдоринда дастлабки ойда аванс ўтказилади</b>
25	Шартнома тили	Ўзбек тили
26	Шартнома валютаси	Сумда
27	Мурожаат учун телефонлар	97 351 02 81
28	Мурожаат учун масъул шахс	Садатов Салим
29	Шартнома суммаси	593 300 000 КҚС билан

Ўзбекистон  
Республикаси "НУМО  
ЭКСПЕРТИЗА" Маъсулияти  
чекланган жамият



Республика Узбекистана  
Общество с  
ограниченной  
ответственностью  
"НУМО ЭКСПЕРТИЗА"

Гувоҳнома раками: КЛЭ №960046

28-апрел 2022йил



## ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 33-2022

Строительство «АНГОР ТУМАНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИГА КАРАШЛИ  
"КЕСИК ОТА" КАБРИСТОНИ ХУДУДЛАРИДА БЕТОН ТУСИК ДЕВОРЛАРИНИ УРНАТИШ  
ИШЛАРИ»

**ЗАКАЗЧИК:** - Ободонлаштириш бошкармаси  
**ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** - Ободонлаштириш бошкармаси  
**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** - ЧП«Сурхон Арх. Проект»  
**ГИП:** - И.Саломов  
**ВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:** - Подрядная

### 1. Основание для проектирования.

1. Письмо заказ на разработку рабочего проекта.
2. Задание на проектирование.
3. Дефектный акт

### 2. Материалы, предоставленные на экспертизу.

1. Книга № 1 - Рабочая проект
2. Книга № 2 - Локальная ресурсная ведомость. Ведомость потребных ресурсов

### 3. Краткое содержание проектных решений.

Строительство торгового магазина предусмотрено согласно задания на проектирования утвержденный заказчиком. Строительство здание двух этажное фундаменты ж/бетонные монолитные, стены из ж/ж кирпича, перекрытие и покрытие металлические, витражи из алюминиевого профиля, двери металлические и из алюминиевого профил

Сметная документация.



На основании описи работ составлены ресурсные ведомости и на её базе фактически определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта в текущих ценах для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров, выполнено на основании постановления КМ РУз. № 264 от 11.06.2003г. и «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счёт централизованных капвложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом № 70 от 10.12.2003г. Госкомархитектестроя Республики Узбекистан.

В соответствии Постановления Кабинета Министров РУз №261 от 11.06.03г. и №302 от 03.07.2003г. ШНК04.01.16-09 рекомендуемая стоимость не является основанием для заключения договора подряда и право окончательного определения стартовой стоимости объекта для проведения конкурсных торгов представлено заказчику.

Результатом расчёта строительства объекта является ресурсная смета в текущих ценах и ведомость объёмов работ.

В ресурсной смете в текущих ценах учтены:

1. Среднегодовая заработная плата рабочих принята в,размере **18 676,41** сум за чел/ч, согласно данным Управления статистики Сурхандарьинской области с компенсацией в соцстрах в размере **17,54%**,
2. Прочие затраты подрядчика определены согласно мониторинга рынка строительно - подрядных работ и бюллетеня Госкомстата РУз. «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями...»
3. Годовой коэффициент риска принят в размере 0.
4. Стоимость транспортных расходов на материальные ресурсы принято, в размере **5%**, на оборудование, мебель и инвентарь принято в размере **2%**.
5. Стоимость затраты на страхование строительства принято в размере **0,32%**.

№	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений	в том числе		
			СМР	Обору дование	Прочие затраты
п/п		тысяч(сум)			
1	Затраты на основную заработную плату с отчислением на соц. страхование	79 625,903	79 625,903		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	64241,251	64241,251		
3	Расходы на стройматериалы и конструкции	293658,273	293658,273		
4	Оборудование, мебель и инвентарь	0	0	0	
	Транспортные расходы на материалы и оборудование	0	0		
	<b>Итого прямые:</b>	<b>437 525,428</b>	<b>437 525,428</b>		
6	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,54%	76 741,960			
	<b>Итого полная стоимость объекта</b>	<b>514 267,388</b>			
	Подлежащая обязательному страхованию:				
7	страхование строительства 0,32%	1 645,656			
	<b>Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:</b>	<b>515 913,044</b>			
	<b>НДС 15%</b>	<b>77 386,957</b>			
	<b>Итого прочие расходы заказчика: проектно сметные документы, ПНР:</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
8					

**Всего стоимость в текущих стартовых ценах: 593 300,000 437 525,428**

ПОДРЯДЧИК

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			по проекту	по факту
1	РАЗРЕЗ 1. "КУШТЕБИРМОН" МФЙ ХУ/ДУ/ДУЛА ЖОЙЛУШАН КЕСИК КАРИСТОН ХУ/ДУ/ДУЛА БЕТОН ТУСИК ИШЛАРИ	100M3	4,5000	
2	КОПАННЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛИВИНОЙ ДО 0,7	100M3	0,2500	
3	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ СТОЕК	100шт.	1,6500	
4	УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНДЕЛЕЙ	100M2	6,6000	
5	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЯКИ	100M3	0,2500	
6	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ: ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	10M	165,0000	
7	ПЕРХОРИВНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100M2	6,6000	
РАЗРЕЗ 2. "ТАДЖИМАРОН" МФЙ ХУ/ДУ/ДУЛА КАРИСТОН ХУ/ДУ/ДУЛА БЕТОН ТУСИК ИШЛАРИ				
8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАПЕЗЕХ ГЛИВИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ.	100M3	2,6000	
9	КОПАННЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛИВИНОЙ ДО 0,7	100M3	0,1700	
10	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ СТОЕК	100шт.	0,8000	
11	УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНДЕЛЕЙ	100M2	3,2000	
12	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЯКИ	100M3	0,1700	
13	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ: ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	10M	8,0000	
14	ПЕРХОРИВНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100M2	3,2000	
РАЗРЕЗ 3. "ГУЛЗОР" МФЙ ВА "КАРВОН" МФЙ ХУ/ДУ/ДУ КУЯСИ/ЛА БЕТОН ТУСИК ИШЛАРИ				
15	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАПЕЗЕХ ГЛИВИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ.	100M3	1,2000	
16	КОПАННЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛИВИНОЙ ДО 0,7	100M3	0,4800	
17	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ СТОЕК	100шт.	2,3000	
18	УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНДЕЛЕЙ	100M2	9,0400	
19	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЯКИ	100M3	0,4800	
20	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ: ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	10M	226,0000	
21	ПЕРХОРИВНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100M2	9,0400	

АНТОР ТУМАНИ ОБОДУНЛАШТИРИШИ БОШКАРМАСИГА КАРАШИ "КЕСИК ОТА" КАРИСТОНИ ХУ/ДУ/ДУЛА БЕТОН ТУСИК ДЭВОРАРИНИ УРНАТИШИ ИШЛАРИ

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

*[Handwritten signature]*  
 "СТРЕПАНЮ" 2028.1  


1	2	3	4	5	6
7	975	ЛЕВЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫЙ УСИЛИЕМ ДЮ 3,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-9	2,4492	
8	400102	ТРАЧКИ СЕЛЬСКИЕ 15 Т	МАШ-9	12,2164	
9	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (НОСТОЯЩЕГО ТОКА)	МАШ-9	12,2164	
10	2499	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОБЫЕ ПУСКОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДЮ 3 Т	МАШ-9	224,196	
11	2509	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОБЫЕ ПУСКОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДЮ 3 Т	МАШ-9	12,9474	
12	2643	ПОЛЫМЕТРИ-ТЯЖЕЛОВОРЫ 40 Т	МАШ-9	0,11	
13	2643	ПОЛЫМЕТРИ-ТЯЖЕЛОВОРЫ 40 Т	МАШ-9	12,2164	
13	6217	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАСС В В12,5 М-150 ФРАКЦИОН 5-20 ММ	МО	102	
14	9219	БОЛТА	МО	4,19	
15	12236	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КВАДРОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МО	10,9944	
16	21430	ПЛАТОВКА NC-04 КОМБИНАВА	МО	0,2826	
17	21445	КВАСКИ ДЕРЖАЮЩИЕ	Т	1,1116	
18	24035	ВАЙТ-СТРИПТ	Т	0,1884	
19	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ ДИ2	Т	0,1884	
20	35316	ПОТОКА	МО	250	
21	36120	ПЛИМАНТЕРЫ ИЛИ ХВОЙНИКИ ПОРОД ДУСКИ ОБРЕЗКИ ДЛИНОЙ 2-3,75 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ В СОПЛА	МО	1,425	
22	42142	КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТОП	ШТ	475	
23	43065	КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПАНДЕЛИ	МО	1884	
24	50777	КОНСТРУКЦИИ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ВСТРОИТЕЛЬНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРОФИЛИРОВАННЫМ ПРОФИЛЕМ ИЛИ С ПЛОСКИМИ СТОИКАМИ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,1768	

КОЛИЧЕСТВО

СОСТАВ





**РАЗДЕЛ 1. "КУШЕЛЕРНОМ" ФЭИ ХУДУША ЖОЙДАША КЕСИР КАБИРСОН ХУДУША БЕТОН ТУСКИН ПИШАРИ**  
**РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**  
**РАЗДЕЛ 3. "КУШЕЛЕРНОМ" ФЭИ ХУДУША ЖОЙДАША КЕСИР КАБИРСОН ХУДУША БЕТОН ТУСКИН ПИШАРИ**

№ п.п.	наименование и код по ЕИС	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проекту

№ п.п.	наименование и код по ЕИС	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проекту
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНСВЕРС ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С	100M3	154	4.5000
2	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТОЕК И СТОБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ	100M3	154	0.2500
3	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ СТОЕК	ЧЕТ.Ч	280	98
4	УСТАНОВКА СТЕПОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100M2	6.6000	149.8
5	КРАШКА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ.Ч	48	0.2450
6	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
7	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
8	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
9	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
10	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
11	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
12	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
13	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
14	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
15	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
16	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
17	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
18	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
19	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
20	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
21	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
22	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
23	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
24	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
25	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
26	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
27	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
28	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
29	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
30	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
31	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
32	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
33	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
34	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
35	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
36	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
37	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
38	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
39	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
40	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
41	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
42	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
43	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
44	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
45	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
46	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
47	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
48	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
49	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
50	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
51	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
52	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
53	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
54	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
55	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
56	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
57	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
58	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
59	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
60	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
61	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
62	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
63	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
64	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
65	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
66	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
67	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
68	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
69	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
70	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
71	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
72	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
73	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
74	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
75	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
76	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
77	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
78	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
79	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
80	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
81	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
82	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
83	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
84	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
85	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
86	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
87	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
88	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
89	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
90	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
91	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
92	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
93	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
94	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
95	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
96	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
97	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
98	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
99	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1
100	МАШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	МАШ.Ч	18	0.1

		Итого по материальным ресурсам			СУМ			269322929
1	4	5	6	9	10			
12.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3768	9000000	3391200			

АНТ ОР ТУМАНН ОВОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИГА КАРАШЛИ "КЕСИК ОТА" КАБРИСТОНИ  
ХУДУДЛАРИДА БЕТОН ТУСИК ДЕВОРАРИНИ УРНАТИШ ИШЛАРИ

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1**

ОТРАЖЕНИЕ

Составлена в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне		Итого
				длина	вес	
1	4	5	6	9	10	

**Ресурсы по нормам СНиП**

*Затраты труда*

Итого по трудовым ресурсам			
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	СУМ
		5974,229	18676,41
			111577147
			111577147

*Строительные машины и механизмы*

Итого по строительным машинам			
1.	Вибраторы глубинные	маш.-ч	СУМ
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	18	150368
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	319,2	101630
	Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т	197,2548	0
	Лебедки электрические, тяловым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	2,4492	366
	Тягачи сельские 15 т	32,2164	15200
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	224,196	5800
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	32,9474	58742
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	0,13	58742
	Полуприцепы-тягачепогоды 40 т	32,2164	0
			38955190

*Строительные материалы, изделия и детали*

1.	Бетон тяжелый класса В12,5/М-150/ фракция 5-20 мм	м3	102	428025,16	43658566
2.	Бетон	м3	4,19	440	1844
3.	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	10,9944	443087,71	4871484
4.	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,2826	6500000	1836900
5.	Краски перхлорвиниловые	т	1,11156	13700000	15228372
6.	Уайт-спирит	т	0,1884	10500000	1978200
7.	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,1884	12348000	2326363
8.	Рогожа	т	0,1884	12348000	2326363
9.	Лигнотермалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1,425	3200000	4560000
10.	Конструктивные сборные железобетонные стоек	шт	475	85000	40375000
11.	Конструктивные сборные железобетонные панели	м2	1884	80000	150720000

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

АНГОР ТУМАНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИГА КАРАШЛИ "КЕСИК ОТА" КАБРИСТОНИ ХУДУДЛАРИДА БЕТОН ТУСНИК  
ДЕВОРЛАРИНИ УРНАТИШ ИШЛАРИ

№	Наименование сметы	ЗПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	ОБОРУДОВ-Е	ИТОГО
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	79625,903	64241,251	279674,546		423541,700
	<b>ИТОГО</b>	<b>79625,903</b>	<b>64241,251</b>	<b>279674,546</b>		<b>423541,700</b>
	ТРАНСПОРТ ПРИБОРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2%, ОБОРУДОВАНИЕ 2% КАБЕЛЬНО ПРОДУКЦИИ 1,5%			13983,727		13983,727
	<b>ВСЕГО</b>	<b>79625,903</b>	<b>64241,251</b>	<b>293658,273</b>		<b>437525,428</b>

СОСТАВИЛ



КЛИЧЕВ А


## СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

АНГОР ТУМАНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИГА КАРАШЛИ "КЕСИК ОТА"  
КАБРИСТОНИ ХУДУДЛАРИДА БЕТОН ТУСИК ДЕВОРЛАРИНИ УРНАТИШ ИШЛАРИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	293 658,273
2	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ ПАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	79 625,903
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	64 241,251
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	437 525,428
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДНИКА (7.54%)	76 741,960
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	1 645,656
9	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0	0,000
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	515 913,043
11	НДС 15%	77 386,956
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	593 300,000



*[Handwritten signature in blue ink]*



ИСПОЛНИТЕЛЬ  
*[Handwritten signature in blue ink]*

Частное проектное предприятие  
«СУРХОН АРХ ПРОЕКТ»

Арх № \_\_\_\_\_

Зак № \_\_\_\_\_

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

АНГОР ТУМАНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИГА  
КАРАШЛИ "КЕСИК ОТА" КАБРИСТОНИ ХУДУДЛАРИДА БЕТОН  
ТУСИК ДЕВОРЛАРИНИ УРНАТИШ ИШЛАРИ  
(Локально-ресурсные ведомости)

Директор частной проектной организации  
«Сурхон Арх Проект»

О.КИЛИЧЕВ

Гл. инженер частной проектной организации  
«Сурхон Арх Проект»



И.САЛОМОВ

Г.Термез-2022г.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 96955 на приобретение Ангор туман Ободонлаштириш бошкармасига карашли "Кесик" ота кабристони худудларида бетон тусик деворларини урнатиш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 07.06.2022

Время рассмотрения 07.06.2022 16:59

Конкурсная комиссия Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	TULAGANOV KURBONAZAR XOLTURAYEVICH	Бошлик	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	PRIMKULOV BAXTIYAR BURIYEVICH	Бош мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	XURRAMOV O'KTAM ABDURAXMONOVICH	Булим бошлиги	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	JO'RAYEV UMID SAFAROVICH	Мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	SADATOV SALIM CHORIYEVICH	Бош хисобчи	Ангор туман Ободонлаштириш Бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	JUMAYEV RAVSHAN ASHUROVICH	Бош мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.06.2022 года № лота 96955.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту забора, демонтаж металлического забора и замена ограждения из кирпича и шлакоблока</b>
Подробное описание	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармасига карашли "Кесик" ота кабристони худудларида бетон тусик деворларини урнатиш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	593 300 000.00
Стартовая сумма	593 300 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчи ходимларнинг иш стажи тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MIRABBOS-YANGIOBOD X.K.</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>SHOXIDA QURUVCHI XK</b>	25	25	20	Экспертная		

Критерий №2 3 йиллик иш стажига эга булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MIRABBOS-YANGIOBOD X.K.</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>SHOXIDA QURUVCHI XK</b>	25	25	20	Экспертная		

Критерий №3 Моддий техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MIRABBOS-YANGIOBOD X.K.</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>SHOXIDA QURUVCHI XK</b>	25	25	20	Экспертная		

Критерий №4 3 йиллик молиявий натижа

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MIRABBOS-YANGIOBOD X.K.</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>SHOXIDA QURUVCHI XK</b>	25	25	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>MIRABBOS-YANGIOBOD X.K.</b>	593 300 000.00	592 500 000.00	05.06.2022 16:09:12	30.00
<b>SHOXIDA QURUVCHI XK</b>	593 300 000.00	593 300 000.00	05.06.2022 16:14:06	29.96

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>MIRABBOS-YANGIOBOD X.K.</b>	70	30	100
<b>SHOXIDA QURUVCHI XK</b>	56	29.95955	85.95955

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 96955 от 07.06.2022 года на приобретение Ангор туман Ободонлаштириш бошкармасига карашли "Кесик" ота кабрисони худудларида бетон тусик деворларини урнатиш ишлари определила победителем:

MIRABBOS-YANGIOBOD X.K.  
302141449

и резервный исполнитель: SHOXIDA QURUVCHI XK (302634324)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	TULAGANOV KURBONAZAR XOLTURAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XURRAMOV O'KTAM ABDURAXMONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	JO'RAYEV UMID SAFAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SADATOV SALIM CHORIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	JUMAYEV RAVSHAN ASHUROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП