



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"BREND-QURUVCHI" Xususiy korxon

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"BREND-QURUVCHI" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

07.10.2019

767986

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306763906

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxon

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Angor tumani, Kayran, Kayran mahallasi,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Angor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



HAQ EVAZIGA XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMASI

2022 й. «9» 6

2022-215-8-109-OB-
son

Angor t.

«BREND-QURUVCHI» hususiy korxonasi bundan buyon «Ish bajaruvchi» deb ataluvchi, rahbari B.Pirimqulov, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va Angor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari Q.To'laganov, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'g'risida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma qilingan va Angor tuman "Kayran" mahallasi "Kayran-1" ko'chasini asfalt qilish ishlari bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish hajmi bo'yicha bajarilgan qurilish ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

2. Bajariladigan ish hajmining narxi va umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish hajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiy summasi (QQS bilan 152739130+1018260870) 1 171 000 000 (bir milliard bir yuz yetmish bir million) so'mni tashkil qiladi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narh oshganligi natijasida o'zgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan habardor qilib, o'zgargan narhini asoslagan holda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» o'zgargan narhlar asosida qo'shimcha to'lovlarni budjetda ko'rsatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

3. To'lov shartlari

3.1 Bajariladigan ish hajmini to'liq qiymatining 30% miqdorida 3 bank kunida «Ish bajaruvchi»ning mahsus hisob raqamiga (so'mda) oldindan to'lovni amalga oshiradi.

3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan taqdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini bajarmaslikga haqli bo'ladi.

3.3 «Buyurtmachi» to'lovlarni f-2 va f-3 ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chiqmagan holda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 3 bank kuni davomida to'lanadi.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan holda «Ish bajaruvchi» smetada ko'rsatilgan ishlarni 90 bank kunida to'liq bajarishi shart.

4.2 Bajariladigan ish hajmi smetadan, shartnomaning umumiy summasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor qilinishi yoki budjet mablag'lari doirasida o'zgartirish kiritishi mumkin.

4.3. Smetada ko'rsatilgan ish hajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng ish to'liq bajarilgan hisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

- Oldindan to'lov amalga oshirilgandan so'ng, shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini bajarishni boshlaydi.

- «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.
- Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etib boradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

- Bajarilgan ish hajmini qabul qilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon ko'zdan kechiradi va uning sifatiga yarokliligiga e'tibor beradi;

- Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul qilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish qismini qaytadan to'liq, sifatli, bajarib berishini talab qilishga haqli bo'ladi.
- Bajarilgan ish hajmi «Buyurtmachi» tomonidan to'liq qabul qilib olingandan so'ng «Ish bajaruvchi»ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'liq o'tkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi Qonunining asosan 25-32 bandlar bo'yicha javobgar bo'ladilar.

6.2. To'lovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0,4 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50 % dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.3. Shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0,4 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasining 50 % dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.4. Bajarilgan ish hajmi «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan bir oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida qoladi.

6.5. Shartnomaning amal qilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6. Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki bir taraflama o'zgartirish kiritishga yo'l qo'yilmaydi.

7. Nizolarni hal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma bo'yicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasida shartnomani tuzishda, bajarilishida, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar ogohlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda iqtisodiy Sud orqali hal qilinadi.

8. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH VA BOSHQA SHARTLAR

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z hizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlatga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar konuniy kuchiga ega buladi. Uzgarish va kushimchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin. Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

8.3. Bir tomonloma shartnomani bekor kilishga tulov shartlari bajarilmaganligi va maxsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos buladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Fors- major

9.1 Agar shartnoma tuzilgandan so'ng ikki tomon o'z majburiyatlarini g'ayri tabiiy holatlar, suv toshqini, yongin, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, hech qaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar hisoblanmaydilar.

10. Shartnomaning amal qilish muddati

10.1 Mazkur shartnoma g'aznachilikda ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 2022-yil 31-dekabrgacha amalda bo'ladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nus'hada tuzildi, ikki tomon uchun ham teng kuchga ega bo'lib bank hisob-kitoblari amalga oshirishga asos bo'ladi.

11. Tomonlarning yuridik manzili

«ISH BAJARUVCHI»

«BRENÐ-QURUVCHI» hususiy korxonasi

MANZIL: Angor tumani Kayran mahallasi

X/R:20208000705129148001 INN:306763906

MFO: 01063,

Bank:TERMIZ Sh., "TRASTBANK" XA BANKINING
TERMIZ FILIALI

RAHBAR



B.Primqulov

«Buyurtmachi»

NOMI: Angor tuman Obodonlashtirish
boshqarmasi

MANZIL: Angor tumani "Shark guli" mfy

ShXR: 100022860222027045204110004

INN: 205789820

O'z Resp .Moliya vazirligi G'aznachiligi
x/r: 23402000300100001010,

INN:201122919,

MFO: 0001

Toshkent sh:



k HKKM.

RAXBAR

Q.To'laganov

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. **Loyihaning turi:** Xizmat ko'rsatish shartnomasi

2. **Loyihaning nomi:**

Angor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bilan "BREND-QURUVCHI" xususiy korxonasi o'rtasida xizmat ko'rsatish shartnomasi bo'yicha 1 171 000 000 (bir milliard bir yuz yetmish bir million) so'm shartnoma.

Shartnoma qiymati 1 171 000 000 (bir milliard bir yuz yetmish bir million) so'm.

3. **Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**

Angor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 9 iyun kuni dasturga kiritilgan.

Shartnoma amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Angor tuman Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsult:



J.Mo'minov

9 iyun 2022 yil.



«Openbudget.uz» портални орқали «Менинг йўлим» лойиҳаси натижасида, жамоатчилик фикри асосида шакллانган таъбирларни мўъайялаштириш ҳамда Ангор туманидаги хўжаликларига (кишлоқ автомобил йўллари, туман посёлкалари) автомобил йўллари маҳаллий бюджет ҳисобидан таъмирлаш бўйича

МАВЗИЛАШ РЎЙХАТИ

№	М.Ф.В ва кўча лойиҳа	Лойиҳасини мувофиқлаштириш бўлими билан биргаликдаги ҳужжатларнинг (с/н)	Ички бўлмаларни таъмирлаш лойиҳаларини учун жамий ажратилган маблағлар	Шулардан		Асфалт бўлини таъмирлаш	Иш	
				Тунроқ бўлини таъмирлаш				Тунроқ бўлини асфалтга ўтказиш
				ккм	млн.сўм			
1	Кайран МФЙ 09112 ТРК 97 Кайран 1 кўчаси	2,600	1179,4	2,600	1179,4		Ўзбекистон Республикаси Давлатлар Маъмуриятининг 2022 йил 2 февралдаги «Ангор вилояти йўллари соҳасида янгиликларни амалга ошириш учун таъмирлаш лойиҳаларини шартли равишда амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 49-сонли қарорига асосан «Менинг йўлим» лойиҳасида қилиб деб топилган	
2	Ангор тумани Ховос МФЙ 09112 ТРК 69 "Навбахор" 1-410 м В-4.0 м.	0,410	39,3	0,410	39,3			
3	Шарк гули МФЙ 09112 ТМК 2 "Янқоронлик" кўчаси	0,140	57,5	0,140	57,5			
4	Ангор тумани Фаравон МФЙ 09112 ТХУ 271 "Тулпор" 1-955 м В-4.0-4.5 м.	0,700	58,0	0,700	58,0			
5	Тўлқин МФЙ 09112 ТХУ 122 "Хусниобод" кўчаси	0,825	78,2	0,825	78,2			
6	Шарк гули МФЙ 09112 ТМК 3 "Навбахор" кўчаси	0,300	93,4	0,300	93,4			
7	Ангор тумани Г'лазбоп МФЙ 09112 ТРК 76 "Мустанволик" 1-420 м В-4.0 м.	0,635	39,7	0,635	39,7			
	Жамий:	5,610	1545,5	2,570	215,2	3,040	1,330,3	0

Ангор тумани Молия бўлими мудири:

Ангор тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:

Ангор ТЙФУК директори:



С. Кучкаргов

Қ. Тулаганов

М. Газилов

« 18 » мая 2022 г.

г. Ташкент

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № 002040 от 01.06.2016 г.



JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI № 109/05-22

Экспертиза расчета стоимости текущего ремонта дорожного покрытия дорог по ул. «Кайран-1» на территории МФЙ «Кайран» Ангорского района Сурхандарьинской области.

Заказчик – Управление «Ободонлаштириш» Ангорского района.

Проектировщик – МСНЖ “Термизмеъморлойиха”.
Лицензия № 001109 от 26.07.2009 г.
Указ Президента РУз. от 16.07.2012 г. № УП-4453.

Подрядчик – по результатам торгов.

Источник финансирования – бюджет.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Действующая на территории РУз. нормативная база;
- 1.2. Письмо заказа;
- 1.3. Дефектный акт.

2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

- 2.1. Дефектный акт;
- 2.2. Локальные – ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.
- 2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

3. Краткая информация по расчету стоимости:

- 3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости текущего ремонта дорожного покрытия дорог по ул. «Кайран-1» на территории МФЙ «Кайран» Ангорского района Сурхандарьинской области.
- Дефектный акт и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.
- 3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».

- 3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой РУз. и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Основные виды и объемы работ включенные в дефектную ведомость.

- устройство покрытий дорог из песчано-гравийных смесей;
- устройство асфальтобетонных покрытий.

4. Результаты экспертного рассмотрения.

- 4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:
- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;
 - в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;
 - стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов.

4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:

- фактически неиспользуемые расходные материалы при устройстве дорожных покрытий;
- затраты на страхование строительства и коэффициент риска как необоснованные;
- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 5502,01 тыс.сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

5. Выводы

5.1 Расчет стоимости текущего ремонта дорожного покрытия дорог по ул. «Кайран-1» на территории МФЙ «Кайран» Ангорского района Сурхандарьинской области рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями:

№№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Заявлено	Рекомендуется к утверждению
1	Оборудование	тыс. сум.	-	-
2	Основная заработная плата рабочих – строителей с учетом отчислений на соц. страхование	тыс. сум.	17925,61	17430,879
3	Эксплуатация машин и механизмов	тыс. сум	112909,47	110687,693
4	Итого стоимость работ без НДС	тыс.сум		1020801,8
5	Общая стоимость работ	тыс. сум	1178456,51	1172954,5
6	В т.ч. НДС 15%	тыс. сум		152152,8

5.2 В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз от 11.06.2003г. №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемой.

Специалист:



О.Атакулов



"TERMIZME`MORLOYIHA"

MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Сурхондаре вилоят Термиз ш. Ибн-Сино куч. 18/10-офис тел: +998937924110

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ПО УЛ.
"КАЙРАН-1" НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "КАЙРАН" АНГОРСКОГО РАЙОНА
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель
ООО «Термизмеъморлойиха»:

Главный инженер проекта:



Г.Бердикулова

З.Исомиддинов

г.Термез- 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочий проект разработан ООО «Термизмеъморлойиха» (Лиц. № 001109 выдана Госкомархстрой РУз.) на основании заключенного договора.

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», стоимость строительства определена по проектным данным ресурсным методом, в текущих ценах в соответствии «Градостроительных норм и правил», утверждённых приказом Госкомархитектстрой РУз № 49 от 20.07.04 г.

При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники сметных норм ШНК, КМК и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

В связи с нестабильностью цен на рынке строительных материалов, окончательная стоимость цен на строительные материалы, примененные при производстве работ, устанавливаются заказчиком на основании фактически понесенных затрат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость строительства определена в соответствии с постановлением кабинета министров от 11.06..2003 года № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года № 226. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сзм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп – затраты на основную зарплату с учётом начислений на социальное страхование;

Сзм – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр – затраты на транспортные расходы;

Пп – прочие затраты подрядчика;

Пз – прочие затраты заказчика;

Зо – затраты на оборудование;

Ср – затраты на страхование строительства объектов;

Кр – коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путём умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня средне статистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

Змс – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,з$$

где:

СМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной смете.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной смете, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле.

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где :}$$

См1, См2, См3, Смп – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

Где:

N – количество отдельного вида строительства материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов и оборудования принята с учетом транспортных затрат без НДС.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы приняты на основании «Каталога текущих цен» составленного Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в строительстве, а также биржевых цен установленных по региону с учетом транспортных расходов 5% и заготовительно-складских расходов 2% от стоимости материалов.

IV. Прочие затраты подрядчика.

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными заказчика в пределах 17,54%.

V. Прочие затраты заказчика.

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательных работ, содержание технического и авторского надзора, затраты на отведения земель, выплата компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.).

Стартовая стоимость объекта носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора – подряда на производство работ. Окончательная стоимость объекта принимается заказчиком.

Главный инженер проекта:



З.Исомиддинов

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ПО УЛ. "КАЙРАН-1" НА
ТЕРРИТОРИИ МФЙ "КАЙРАН" АНГОРСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	17430,879
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	110687,693
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	711878,106
5	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	28475,124
6	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	868471,802
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	152329,954
8	ИТОГО:	1020801,8
9	НДС 15%	152152,8
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	6450,0
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС	1172954,5

"ЗАКАЗЧИК"



"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПРОЕКТА



З.ИСОМИДДИНОВ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ПО УЛ. "КАЙРАН-1" НА
ТЕРРИТОРИИ МФЙ "КАЙРАН" АНГОРСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование работ)

№ п/п	Обоснова ние (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количес тво	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	934,8115	18646,41	17430878,
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	553,11022	0,00	0,0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						17430878,5
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	32,24	314899	10152343,7
2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	99,008	245500	24306464,
3	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	3,952	185500	733090,
4	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	36,29808	185500	6733293,84
5	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	18,304	10000	183040,
6	00613	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	12,61728	135000	1703332,8
7	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	36,088	135000	4871880,
8	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	105,04	165791	17414686,64
9	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	147,264	195170	28741514,88
10	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ-ЧАС	0,312	150360	46912,32
11	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	57,0635	123354	7039010,98
12	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ-ЧАС	6,30864	48500	305969,04
13	01955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ-ЧАС	29,12	289504	8430356,48
14	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,416	62000	25792,
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						110687692,7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	09210	ВОДА	М3	245	400	98000
2	09219	ВОДА	М3	145,6	400	58240
3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,14144	4850500	686054,72
4	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	ТН	1256,32	518782	651755811,3
5	74918	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	2080	28500	59280000
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						711878106

составил: _____ 

проверил: _____ 

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ПО УЛ. "КАЙРАН-1" НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "КАЙРАН" АНГОРСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E01-01-036-1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.)	1000 М2		10,4
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,38	3,952
1.2	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,38	3,952
2	E47-01-001-2	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100 М2		24,5
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,2	249,9
3	E01-02-006-1	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000 М3		2,45
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,91	34,0795
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,91	34,0795
3.3	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	13,91	34,0795
3.4	09210	ВОДА	М3	100	245
4	E27-04-001-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100 М3		20,8
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,4	299,52
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14,3	297,44
4.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	1,55	32,24
4.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,76	99,008
4.5	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	7,08	147,264
4.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	18,928
4.7	09219	ВОДА	М3	7	145,6
5	74918	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3		2080
6	E01-02-002-3	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ: ДО 20 СМ	1000 М3		1,872
6.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,76	42,60672
6.2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	19,39	36,29808
6.3	00613	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	6,74	12,61728
6.4	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,37	6,30864
7	E27-06-020-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2		10,4
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,6	349,44
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	16,83	175,032
7.3	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	1,4	14,56
7.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	3,47	36,088
7.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	10,1	105,04
7.6	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,03	0,312
7.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,39	4,056
7.8	01955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ-ЧАС	2,8	29,12
7.9	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,416
7.10	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,0108	0,11232

1	2	3	4	5	6
7.11	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0062	0,064
7.12	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,15	1,...
7.13	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	ТН	96,6	1004,...
8	E27-06-021-1	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-06-020-1	1000 М2		10...
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,18	1,8...
8.2	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,36	3,7...
8.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,0028	0,029...
8.4	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	ТН	24,2	251,6...
					ИТОГО

Составил: _____ 

Проверил: _____ 

"УТВЕРЖДАЮ"



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"14" апреля 2002 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ПО УЛ. "КАЙРАН-1" НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "КАЙРАН" АНГОРСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____ от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ	1000 М2	10,4
2	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100 М2	24,5
3	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000 М3	2,45
4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100 М3	20,8
5	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	2080
6	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ: ДО 20 СМ	1000 М3	1,872
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2	10,4
8	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-06-020-1	1000 М2	10,4

В. Бруевичев
Р. Мухомов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 96995 на приобретение Текщий ремонт дорожного покрытия по ул. "кайран-1" на территории МФЙ "Кайран" Ангорского района Сурхандарьинской области

Способ проведения электронный

Дата 07.06.2022

Время рассмотрения 07.06.2022 17:22

Конкурсная комиссия Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TULAGANOV KURBONAZAR XOLTURAYEVICH	Бошлик	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	PRIMKULOV BAXTIYAR BURIYEVICH	Бош мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	XURRAMOV O'KTAM ABDURAXMONOVICH	Булим бошлиги	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	JO'RAYEV UMID SAFAROVICH	Мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SADATOV SALIM CHORIYEVICH	Бош хисобчи	Ангор туман Ободонлаштириш Бошкармаси
Член комиссии	JUMAYEV RAVSHAN ASHUROVICH	Бош мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.06.2022 года № лота 96995.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Текщий ремонт дорожного покрытия по ул. "кайран-1" на территории МФЙ "Кайран" Ангорского района Сурхандарьинской области
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1172 954 500.00
Стартовая сумма	1172 954 500.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Зйиллик иш стажига эга булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
АНГОР ТЙФУК	25	1160377776	17	Экспертная		
ЧП BREND-QURUVCHI	25	25	22	Экспертная		

Критерий №2 Ишчи ходимлар тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
АНГОР ТЙФУК	25	1160377776	17	Экспертная		
ЧП BREND-QURUVCHI	25	25	23	Экспертная		

Критерий №3 3 йиллик молиявий натижалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
АНГОР ТЙФУК	25	1160377776	12	Экспертная		
ЧП BREND-QURUVCHI	25	25	22	Экспертная		

Критерий №4 Солик ва мажбурий туловлардан карздорлиги йуклиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
АНГОР ТЙФУК	25	1160377776	0	Экспертная		
ЧП BREND-QURUVCHI	25	25	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
АНГОР ТЎФУК	1 172 954 500.00	1 160 377 776.00	01.06.2022 17:45:20	30.00
ЧП BREND-QURUVCHI	1 172 954 500.00	1 171 000 000.00	05.06.2022 15:43:25	29.73

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
АНГОР ТЎФУК	32.2	30	62.2
ЧП BREND-QURUVCHI	64.4	29.72787	94.12787

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 96995 от 07.06.2022 года на приобретение Текший ремонт дорожного покрытия по ул. "кайран-1" на территории МФЙ "Кайран" Ангорского района Сурхандарьинской области определила победителем:

ЧП BREND-QURUVCHI
306763906

и резервный исполнитель: АНГОР ТЎФУК (201359836)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TULAGANOV KURBONAZAR XOLTURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XURRAMOV O'KTAM ABDURAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV UMID SAFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	SADATOV SALIM CHORIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMAYEV RAVSHAN ASHUROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП