

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/129 - сонли

Тошкент вилояти.

" 10 " 06 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК (кейинги ўринда “*буюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва “**GMG REALWAY**” МСНЖ (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Артиков Абдуваҳид Абдужаббарович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Қуйичирчиқ** туман **Ватан МФЙ** Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 97090) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 07 июндаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчига* ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчига* жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БҲЙИЧА ИШЛАР ҚЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 292 141 260,64 (Икки юз тўқсон икки миллион бир юз қирқ бир минг икки юз олтмиш) сўм 64 тийин**, шундан **ҚҚС 38 105 381,82 (Ўттиз саккиз миллион бир юз беш минг уч юз саксон бир) сўм 82 тийинни** ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан *пудратчининг* ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўздатутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *буюртмачининг* руҳати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавкулотда вазиятлар, фавкулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазушига ихтисослашган, кўп йиллик таърибага эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). **Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига куйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи:*

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкӣ жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга кирилади.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

ПУДРАТЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй
Ш/х: 304521860274017045129118207
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор _____ Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урумбаев

“GMG REALWAY” МСНҲ
Тошкент шаҳар Яккасарой тумани
Занжирбоғ тор кўчаси 14-уй,
х/р: 20208000000251772001
ИНН 302 695 258 МФО 00946
ТИФ Миллий банк Риштон филиали
ОКЭД
Тел: 90-920-40-46 97-110-31-00

Директор _____ А.А.Артиков



Тошкент вилояти Куйичирчик туман Ватан МФЙ Тегирмон
 арик кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 10 " 06 даги 2022/129-сонли
 шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Чирчик шаҳар Хамза МФЙ Раимкулов кўчасини жорий таъмирлаш
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022						292 141 260,64								292 141 260,64
ҲАММАСИ:		2022						292 141 260,64								292 141 260,64



Handwritten signature in blue ink.

ПУДРАТЧИ:




Тошкент вилояти Қуйичирчиқ туман Ватан МФЙ
 Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 10 " 06 даги 2022/129-
 сонли шартномасига


2-илова

Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар Хамза МФЙ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												сўм
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
Ажратилган аванс маблағи	2022						87 642 378							87 642 378,19
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилдиган маблағ	2022						204 498 882,45							204 498 882,45
Жами:	2022						292 141 260,64							292 141 260,64
Жами молиялаштириладиган маблағ	292 141 260,64 (Икки юз тўқсон икки миллион бир юз қирқ бир минг икки юз олтиш) сўм 64 тийин													

БҮЮРТМАЧИ: 



ПУДРАТЧИ:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 12-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41092

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Қуйи Чирчиқ тумани Ватан МФЙ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

Bosh loyihachi - « RAVON LOYIHA LUX » МЧЖ

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан 04-02-2020 йилда берилган

Moliyalashtirish manbai - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аникланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 39738

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти « RAVON LOYIHA LUX » МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 29 апрелдаги 01/12-372- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Қуйи Чирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси, Ватан МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти «RAVON LOYIHA LUX » МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 313562,184 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тошкент вилояти Қуйи Чирчиқ тумани Ватан МФЙ Тегирмон ариқ кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 1107,0 п.м.
- - қатнов кисмининг ўртача эни – 4,5 м.
- 3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
 - - Мавжуд йўл профилини янги материал (ҚША) қўшиш йўли билан тиклаш;
 - - Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи тўшама ётқизиш;
 - - Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш;
 - - Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш ва бошқа.
- 3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

- 6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 313562,184 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 9752,543минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 303809,641минг сўмни ташкил этди.
- Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдориди қабул қилинди.
- 6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

- **7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Қуйи Чирчиқ тумани Ватан МФЙ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 303809,641 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- **7.2.** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li



«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,

komissiya raisi

B.Nurmatov

«10» 06 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

08 -sonli

YIG‘ILISH BAYONNOMASI

«10» 06 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a‘zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O‘.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo‘yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqsiz)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

№	Объект номи	Буюртмачи бошлангич суммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Баённома санаси	Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН		Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Охангарон шаҳар Ешлик МФЙ Тиғчилик кўчасини жорий таъмирлаш	275 695 468	96573	261 567 198	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	07.06.2022	PARKENT TUMAN YO'L,FOYD,UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	270 000 000
2	Пискент туман Октом МФЙ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	17 843 468	96593	17 840 580	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	07.06.2022	PARKENT TUMAN YO'L,FOYD,UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	17 843 468
3	Пискент туман Октом МФЙ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	154 441 776	96609	153 923 213	УП ТОШКЕНТ TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	07.06.2022	PARKENT TUMAN	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	144 000 000
4	Янгийўл туман Миришкор МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	155 415 645	97024	150 238 761	ООО GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	07.06.2022	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	142 601 887
5	Янгийўл туман Шодлик МФЙ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	1 301 657 599	97066	1 225 500 710	ООО GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	07.06.2022	PARKENT TUMAN YO'L,FOYD,UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	1 250 000 000
6	Куйиқирчиқ туман Ватан МФЙ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	303 809 641	97090	292 141 260	ООО GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	07.06.2022	УП QUYICHIRCHIQ TUMAN YO'LLAR	NARBEOV DILMUROD MIRAXMATOVICH	200456186	293 714 511
7	Тошкент туман Ахиллик МФЙ А,Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	241 687 720	97098	227 173 800	УП ТОШКЕНТ TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	07.06.2022	ООО BOBUR-BUNYODTRANS	MAXKAMOV BAXODIR TAXIROVICH	301930528	240357889
8	Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Ғ.Ғулом кўчасини жорий таъмирлаш	880 972 732	97288	872 978 630	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	07.06.2022	ООО TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH	301435288	819304640
9	Бекобод шаҳар Обод Турмуш МФЙ 4-қўп каатли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	41 963 642	97409	39 692 807	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	07.06.2022	ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH	AZIMBAYEV DOSTON MURATJONOVICH	304079278	41544000

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 97090 на приобретение Қуйичирчиқ туман Ватан МФЙ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 07.06.2022

Время рассмотрения 07.06.2022 18:29

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	JUMAYEV SUXROB UKTAM O'G'LI	Bosh mutaxassis	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	ZAKIROV AZIZION BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.06.2022 года № лота 97090.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Қуйичирчиқ туман Ватан МФЙ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	303 809 641.00
Стартовая сумма	303 809 641.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ZANGIOTA TUMAN YO LLARDAN	2	6 шакл ва илова	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
УП OQQO`RG`ON TUMAN YOLLARDAN	2	282969567	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ROMITAN TRANS YO`L QURILISH MCHJ	2	Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.	2	Экспертная		
УП QUYICHIRCHIQ TUMAN YO`LLAR	2	293714511	2	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	2	292141260.64	2	Экспертная		
IMSA WORLD MCHJ	2	2	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №2 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чикариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ZANGIOTA TUMAN YO LLARDAN	19	1-3-шакллар юкланди	19	Экспертная		
УП OQQO`RG`ON TUMAN YOLLARDAN	19	282969567	16	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO`L QURILISH MCHJ	19	Умумий маълумотлар ишчи ходимлар руйхати	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
УП QUYICHIRCHIQ TUMAN YO`LLAR	19	293714511	15	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	19	292141260.64	19	Экспертная		
IMSA WORLD MCHJ	19	19	11	Экспертная		

Критерий №3 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN	34	2-3-шакл	34	Экспертная		
УП OQQO'RG'ON TUMAN YOLLARDAN	34	282969567	34	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	34	Молиявий холати	6	Экспертная		
УП QUYICHIRCHIQ TUMAN YO'LLAR	34	293714511	24	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	34	292141260.64	34	Экспертная		
IMSA WORLD MCHJ	34	34	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №4 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзлағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлағичлар - 2 дона (бир хил зичлағичлар 1 та ҳисобига саналади); 4. Автогрейдер -1 дона; 5. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 6. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN	20	5 шакл юкланди	13.8	Экспертная		
УП OQQO'RG'ON TUMAN YOLLARDAN	20	282969567	10.5	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	20	МАШИНА МЕХАНИЗМЛАР РУЙХАТИ	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
УП QUYICHIRCHIQ TUMAN YO'LLAR	20	293714511	11.8	Экспертная		
ООО GMG	20	292141260.64	18.8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REALWAY						
IMSA WORLD MCHJ	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №5 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ZANGIOTA TUMAN YO LLARDAN	25	4 шакл	25	Экспертная		
УП OQQO`RG`ON TUMAN YOLLARDAN	25	282969567	25	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO`L QURILISH MCHJ	25	Уч йиллик бажарилган иш хажмлари	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
УП QUYICHIRCHIQ TUMAN YO`LLAR	25	293714511	25	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	25	292141260.64	25	Экспертная		
IMSA WORLD MCHJ	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП QUYICHIRCHIQ TUMAN YO`LLAR	303 809 641.00	293 714 511.00	06.06.2022 19:04:44	29.84
ООО GMG REALWAY	303 809 641.00	292 141 260.64	06.06.2022 23:14:13	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП ZANGIOTA TUMAN YO LLARDAN	Не прошел	Не прошел	Не прошел

УП QUYICHIRCHIQ TUMAN YO'LLAR	54.46	29.83931	84.29931
УП OQQO'RG'ON TUMAN YOLLARDAN	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
IMSA WORLD MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО GMG REALWAY	69.16	30	99.16

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 97090 от 07.06.2022 года на приобретение Куйичирчиқ туман Ватан МФЙ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО GMG REALWAY
302695258

и резервный исполнитель: УП QUYICHIRCHIQ TUMAN YO'LLAR (200456186)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Ўзбекистон Республикаси Прездентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ички йўллари таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛНИ РЎЙХАТИ

(06.06.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

млн.сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	2022 йил режаси							2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари			
				Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	Шу жумладан						Қуввати ва муддати	Асосий фондлар	
												ҚМИ								Жиҳозлар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Тошкент вилояти бўйича жами:		161,9	38 606,217	38 606,217	38 606,217	38 606,217	65 248,000	53 055,1	3 662,245	2 411,505		38 606,2	23 254,891	23 254,891					
	Шундан:																			
	Тақсимланмаган лимит							4 956,453												
	Ангрен шаҳар бўйича жами		7,888	2 603,361	2 603,361	2 603,361	2 603,361	4 071,000	2 473,989	174,768	115,500		2 603,361	1 544,879	1 544,879					
	Тақсимланмаган лимит							270,639												
1	Улугбек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506	298,866	8,640	5,616	0,720 III-чорак	307,506			№41850 16.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99010	Тошкент ТЙФУК		
2	Улугбек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733	389,815	8,918	5,928	0,890 III-чорак	398,733			№41852 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТЙФУК		
3	Улугбек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418	202,058	9,360	6,240	0,470 III-чорак	211,418			№41853 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY		
4	Улугбек МФИ Янги ҳаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240	214,321	8,918	5,928	0,500 III-чорак	223,240			№41854 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY		
5	Улугбек МФИ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097	71,857	6,240	3,744	0,200 III-чорак	78,097			№42588 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97418	Охангарон ТЙФУК		
6	Улугбек МФИ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884	183,644	6,240	3,744	0,440 III-чорак	189,884			№42592 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97427	LION TRANS GROUP МЧЖ		
7	Улугбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653	667,083	11,570	7,713	1,570 III-чорак	678,653			№41858 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY		
8	Улугбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829	446,344	69,485	46,323	0,900 III-чорак	515,829			№44135 27.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97474	ООО GMG REALWAY		
8	Боботот МФИ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,198					1 197,000		45,396	30,264			1 544,879	1 544,879	№45084 02.06.2022 й.		Танлов (тендер)		
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	849,996	849,996	849,996	849,996	1 583,000	1 215,727	65,614	37,971		849,996	37,643	37,643					
	Тақсимланмаган лимит							299,439												
1	Маърифат МФИ Бойкент оралик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886	67,949	2,937	1,602	0,183 III-чорак	70,886			№40757 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТЙФУК		
2	Маърифат МФИ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091					42,825	41,113	1,712	0,642					№42604 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
3	Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091					3,972		1,752	0,657			37,643	37,643	№42597 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674	52,704	2,970	1,620	0,100 III-чорак	55,674			№40755 11.05.2022 й.	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТЙФУК		
5	Маърифат МФИ 12, 8 қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261					131,935	127,660	4,275	2,565					№42657 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
6	Маърифат МФИ 4-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030					15,074	13,946	1,128	0,282					№42607 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
7	Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060					37,633	36,233	1,400	0,525					№42672 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
8	Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдида 17-қўп қаватли уй олдида қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127	107,937	5,190	3,114	0,310 III-чорак	113,127			№41283 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88062	Бекобод ТЙФУК		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниши йили	Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/г/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
									Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
										ҚМИ	Жижозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
												Жами								Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари
9	Обод Турмуш МФЙ 18-кўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	196,972	196,972	196,972	196,972	196,972	188,982	7,990	4,794	0,510	196,972	№41288	25.05.2022 й лот №88058	Бекобод ТИФУК				
				7,990	7,990	7,990	7,990					III-чорак		13.05.2022 й.						
10	Обод Турмуш МФЙ 22-кўп қаватли уйдан 117-кўп қаватли уйларга қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	105,289	105,289	105,289	105,289	105,289	100,989	4,300	2,580	0,290	105,289	№41196	25.05.2022 й лот №88074	Бекобод ТИФУК				
				4,300	4,300	4,300	4,300					III-чорак		12.05.2022 й.						
11	Обод Турмуш МФЙ 4-кўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,084	41,331	41,331	41,331	41,331	41,331	39,693	1,638	0,702	0,084	41,331	№42680	07.06.2022 й лот №97409	Бекобод ТИФУК				
				1,638	1,638	1,638	1,638					III-чорак		19.05.2022 й.						
12	Обод Турмуш МФЙ Ўқитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,092					64,912	63,260	1,652	0,708			№42699	19.05.2022 й.	Танлов (тендер) асосида				
13	Обод Турмуш МФЙ Хотира кўчасидан кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147					80,298	78,338	1,960	0,840			№42945	20.05.2022 й.	Танлов (тендер) асосида				
14	Обод Турмуш МФЙ 108-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111					56,916	54,956	1,960	0,840			№42710	19.05.2022 й.	Танлов (тендер)				
15	Обод Турмуш МФЙ кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	266,716	266,716	266,716	266,716	266,716	241,966	24,750	16,500	0,640	266,716	№41276	25.05.2022 й лот №88055	Бекобод ТИФУК				
				24,750	24,750	24,750	24,750					III-чорак		13.05.2022 й.						
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		2,862					2 394,000	1 496,018	186,901	124,200			432,373	432,373					
	Тақсимланмаган лимит							711,081												
1	Маърифат МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					80,136	69,336	10,800	7,200			№42651	19.05.2022 й.	Танлов (тендер)				
2	Маърифат МФЙ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467					367,350	332,250	35,100	23,400			№42655	19.05.2022 й.	Танлов (тендер)				
3	Маърифат МФЙ Жаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071					30,861	24,861	6,000	3,600			№40759	11.05.2022 й.	Танлов (тендер)				
4	Маърифат МФЙ Яхши ниёз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115					67,910	51,714	16,196	10,797			№42660	19.05.2022 й.	Танлов (тендер)				
5	Маърифат МФЙ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302					197,739	181,539	16,200	10,800			№43858	26.05.2022 й.	Танлов (тендер)				
6	Олпоқ МФЙ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092					804,142	725,846	78,296	52,197			№43458	24.05.2022 й.	Танлов (тендер)				
7	Олпоқ МФЙ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531					13,509		13,509	9,006			№44620	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)				
														432,373	432,373					
8	Олпоқ МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162					121,273	110,473	10,800	7,200			№43466	24.05.2022 й.	Танлов (тендер)				
	Олмалик шаҳар бўйича жами		6,897	2 170,785	2 170,785	2 170,785	2 170,785	3 590,000	3 131,016	154,115	102,324		2 170,785							
	Тақсимланмаган лимит							304,869												
1	Дўстлик МФЙ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	304,563	304,563	304,563	304,563	304,563	287,166	17,397	11,598	0,820	304,563	№42092	06.06.2022 й лот № 95359	ООО GMG REALWAY				
				17,397	17,397	17,397	17,397					III-чорак		17.05.2022 й.						
2	Дўстлик МФЙ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	271,437	271,437	271,437	271,437	271,437	255,781	15,656	10,437	0,738	271,437	№42073	04.06.2022 й лот № 95360	ООО GMG REALWAY				
				15,656	15,656	15,656	15,656					III-чорак		17.05.2022 й.						
3	Дўстлик МФЙ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	286,930	286,930	286,930	286,930	286,930	273,187	13,743	9,162	0,648	286,930	№42070	04.06.2022 й лот № 95362	ООО GMG REALWAY				
				13,743	13,743	13,743	13,743					III-чорак		17.05.2022 й.						
4	Дўстлик МФЙ Қўргонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					494,948	473,865	21,083	14,055			№44696	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)				
5	Дўстлик МФЙ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	268,218	268,218	268,218	268,218	268,218	253,228	14,990	9,993	0,706	268,218	№43205	03.06.2022 й лот № 94664	Тошкент ТИФУК				
				14,990	14,990	14,990	14,990					III-чорак		23.05.2022 й.						
6	Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,581	219,581	219,581	219,581	219,581	206,522	13,059	8,706	0,572	219,581	№43216	03.06.2022 й лот № 94663	ООО GMG REALWAY				
				13,059	13,059	13,059	13,059					III-чорак		23.05.2022 й.						
7	Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	236,636	236,636	236,636	236,636	236,636	223,343	13,293	6,862	0,626	236,636	№42076	04.06.2022 й лот № 95363	ООО GMG REALWAY				
				13,293	13,293	13,293	13,293					III-чорак		17.05.2022 й.						
8	Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,788	189,788	189,788	189,788	189,788	179,154	10,634	7,089	0,456	189,788	№42077	04.06.2022 й лот № 95364	ООО GMG REALWAY				
				10,634	10,634	10,634	10,634					III-чорак		17.05.2022 й.						
9	Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	230,947	230,947	230,947	230,947	230,947	218,927	12,020	8,013	0,565	230,947	№42079	04.06.2022 й лот № 95369	ООО GMG REALWAY				
				12,020	12,020	12,020	12,020					III-чорак		17.05.2022 й.						
10	Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858					619,397	603,422	15,975	10,650			№43219	23.05.2022 й.	Танлов (тендер)				

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/г/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари				01.01.2022 йил ҳолатига кўра таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига кўра таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига кўра таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига кўра таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
				Жами маблағлар лимити								Шу жумладан				Қувавати ва мuddати	Асосий фондлар					
				ҚМИ	Жиҳозлар	Бюртмачининг бошқа харажатлари						Жами	Шундан бюртмачининг саклаш харажатлари									
						Жами	Шундан бюртмачининг саклаш харажатлари															
11	Теракли МФИ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408	162,688	162,688	162,688	162,688	162,688	162,688	156,423	6,265	3,759	0,408	162,688	№44459	09.06.2022 й лот № 97833	ООО GMG REALWAY					
	Охангарон шаҳар бўйича жами	7,358	1 898,769	1 898,769	1 898,769	1 898,769	1 898,769	2 394,000	2 223,236	129,016	81,793	1 898,769	295,641	295,641								
	Тақсимланмаган лимит																					
1	Қўрғон МФИ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	327,804	327,804	327,804	327,804	327,804	308,827	18,977	12,651	0,912	327,804	№40025	30.05.2022 й лот № 91301	Тошкент ТИФУК						
2	Қўрғон МФИ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	739,092	739,092	739,092	739,092	739,092	703,689	35,403	23,895	2,168	739,092	№40022	30.05.2022 й лот № 91292	Тошкент ТИФУК						
3	Қўрғон МФИ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587					114,092	111,193	2,899	1,581			№40018	06.05.2022 й	Танлов (тендер)						
4	Қўрғон МФИ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748					54,407		12,859	8,439		295,641	№40016	06.05.2022 й	Танлов (тендер)						
5	Ёшлик МФИ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	133,594	133,594	133,594	133,594	133,594	125,874	7,720	4,632	0,337	133,594	№41409	10.06.2022 й лот № 98657	Тошкент ТИФУК						
6	Ёшлик МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	53,020	53,020	53,020	53,020	53,020	49,137	3,883	2,118	0,140	53,020	№41412	10.06.2022 й лот № 98679	Охангарон ТИФУК						
7	Ёшлик МФИ Мустақиллик провэд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140					58,282	54,641	3,641	1,986			№41413	13.05.2022 й	Танлов (тендер)						
8	Ёшлик МФИ Янгилик провэд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317	124,628	124,628	124,628	124,628	124,628	120,987	3,641	1,986	0,317	124,628	№41415	10.06.2022 й лот № 98747	Тошкент ТИФУК						
9	Ёшлик МФИ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330					142,399	134,899	7,500	4,500			№42648	19.05.2022 й	Танлов (тендер)						
10	Ёшлик МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223	98,905	98,905	98,905	98,905	98,905	95,155	3,750	2,239	0,223	98,905	№40014	10.06.2022 й лот № 98637	Тошкент ТИФУК						
11	Ёшлик МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698	275,072	275,072	275,072	275,072	275,072	261,567	13,505	9,003	0,698	275,072	№40011	07.06.2022 й лот № 96573	LION TRANS GROUP МЧК						
12	Ёшлик МФИ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	48,410	48,410	48,410	48,410	48,410	45,364	3,046	1,737	0,170	48,410	№40010	10.06.2022 й лот № 98983	Охангарон ТИФУК						
13	Ёшлик МФИ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193					66,278	62,417	3,861	2,106			№40005	06.05.2022 й	Танлов (тендер)						
14	Ёшлик МФИ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					59,773	56,132	3,641	1,986			№40002	06.05.2022 й	Танлов (тендер)						
15	Ёшлик МФИ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245	98,244	98,244	98,244	98,244	98,244	93,354	4,890	2,934	0,245	98,244	№39996	10.06.2022 й лот № 98980	Тошкент ТИФУК						
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами	5,529	1 926,329	1 926,329	1 926,329	1 926,329	3 591,000	2 524,490	137,790	91,860	1 926,329	928,720										
	Тақсимланмаган лимит																					
1	Наврўз МФИ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920					735,952	714,892	21,060	14,040			№44193	27.05.2022 й	Танлов (тендер)						
2	Наврўз МФИ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770	271,060	271,060	271,060	271,060	271,060	250,000	21,060	14,040	0,770	271,060	№41821	10.06.2022 й лот №99001	Паркент ТИФУК						
3	Хамза МФИ Асқоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	855,405	855,405	855,405	855,405	855,405	808,605	46,800	31,200	1,907	855,405	№41823	25.05.2022 й лот №88782	Зангиота ТИФУК						
4	Хамза МФИ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	799,864	799,864	799,864	799,864	799,864	750,994	48,870	32,580	1,932	799,864	№41826	25.05.2022 й лот №88800	ООО GMG REALWAY						
	Янгийўл шаҳар бўйича жами	4,024	1 887,265	1 887,265	1 887,265	1 887,265	2 394,000	1 760,275	126,990	84,660	1 887,265	506,735										
	Тақсимланмаган лимит																					
1	Баҳор МФИ Шодиена кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,030	890,255	890,255	890,255	890,255	890,255	822,215	68,040	45,360	2,030	890,255	№42354	01.06.2022 й лот № 92618	ООО GMG REALWAY						
2	Нов МФИ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,994	997,010	997,010	997,010	997,010	997,010	938,060	58,950	39,300	1,994	997,010	№42912	01.06.2022 й лот № 92386	ООО GMG REALWAY						
	Бекобод тумани бўйича жами	7,725	1 929,624	1 929,624	1 929,624	1 929,624	2 994,000	2 499,224	138,673	90,735	1 929,624	1 623,866	1 623,866									
1	Фарход МФИ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	224,793	224,793	224,793	224,793	224,793	214,006	10,787	7,191	0,597	224,793	№40754	25.05.2022 й лот №86753	Бекобод ТИФУК						
2	Фарход МФИ Боғбон 2 кўчаси	2022 й	0,200	91,363	91,363	91,363	91,363	91,363	82,556	8,807	5,871	0,200	91,363	№41280	25.05.2022 й лот № 88035	Бекобод ТИФУК						
3	Фарход МФИ Оралӣқ (Саховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	182,257	182,257	182,257	182,257	182,257	171,857	10,400	6,933	0,530	182,257	№44724	10.06.2022 й лот № 98981	Тошкент ТИФУК						
4	Фарход МФИ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					16,963		10,314	6,876		403,424	№41392	13.05.2022 й	Танлов (тендер)						

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегишли улчов бирликларда (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари				01.01.2022 йил ҳолатига қиймати, тегишли улчов бирликларда (кв/км)	01.01.2022 йил ҳолатига қиймати, тегишли улчов бирликларда (кв/км)	01.01.2022 йил ҳолатига қиймати, тегишли улчов бирликларда (кв/км)	01.01.2022 йил ҳолатига қиймати, тегишли улчов бирликларда (кв/км)	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СўМ Пудрат қурилиш ташкилотлари
				Шу жумладан									Куввати ва мuddати	Асосий фондлар									
				ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари																	
						Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари																
5	Фарход МФИ Богбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	450,792	450,792	450,792	450,792	450,792	450,792	450,792	440,496	10,296	6,864	1,080	450,792	№41392	25.05.2022 й лот № 88014	Бекобод ТИФУК					
6	Фарход МФИ Богбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	123,365	123,365	123,365	123,365	123,365	123,365	123,365	117,660	5,705	3,423	0,270	123,365	№41280	25.05.2022 й лот № 86761	Бекобод ТИФУК					
7	Фарход МФИ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	276,874	276,874	276,874	276,874	276,874	276,874	276,874	270,009	6,865	4,119	0,790	276,874	№41393	25.05.2022 й лот № 88018	Бекобод ТИФУК					
8	Бунёдкор МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802								666,935	660,070	6,865	4,119		№44539	30.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
9	Бунёдкор МФИ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	115,847	115,847	115,847	115,847	115,847	115,847	115,847	106,887	8,960	5,973	0,300	115,847	№41396	25.05.2022 й лот № 88022	Бекобод ТИФУК					
10	Бунёдкор МФИ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440							64,106		8,960	5,973		438,308	№44704	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
11	Бунёдкор МФИ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446							8,960		8,960	5,973		443,948	№44706	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
12	Бунёдкор МФИ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	185,397	185,397	185,397	185,397	185,397	185,397	185,397	173,283	12,114	8,076	0,440	185,397	№41398	25.05.2022 й лот № 88026	Бекобод ТИФУК					
13	Бунёдкор МФИ Еш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475							307,412		13,104	8,736			№44733	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
14	Бунёдкор МФИ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	190,301	190,301	190,301	190,301	190,301	190,301	190,301	180,005	10,296	6,864	0,550	190,301	№41401	25.05.2022 й лот № 88033	Бекобод ТИФУК					
15	Бунёдкор МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	88,635	88,635	88,635	88,635	88,635	88,635	88,635	82,395	6,240	3,744	0,270	88,635	№41404	25.05.2022 й лот № 88034	Бекобод ТИФУК					
	Бўка туман бўйича жами		6,485	1 193,728	1 193,728	1 193,728	1 193,728	1 193,728	1 193,728	2 979,000	2 708,509	138,447	91,154		1 193,728	1 026,649	1 026,649						
1	Ибрат МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901							684,413	661,995	22,419	14,838			№43452	24.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
2	Ибрат МФИ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405							18,310		10,994	7,329		321,245	№43450	24.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
3	Ибрат МФИ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566							28,548		28,548	19,032		498,354	№43448	24.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
4	Ибрат МФИ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	870,555	870,555	870,555	870,555	870,555	870,555	870,555	845,845	24,710	16,473	1,943	870,555	№39902	30.05.2022 й лот № 91307	Зангиота ТИФУК					
5	Қорақудуқ МФИ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594							470,407	466,744	3,663	1,998			№43887	26.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
6	Қорақудуқ МФИ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331							150,000		25,272	16,848		207,051	№43867	26.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
7	Қорақудуқ МФИ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575							412,012	397,297	14,715	9,810			№42626	19.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
8	Қорақудуқ МФИ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392							21,582	17,091	4,491	2,684			№39906	06.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
9	Қорақудуқ МФИ Зиёпилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	323,173	323,173	323,173	323,173	323,173	323,173	323,173	319,538	3,635	2,142	0,778	323,173	№39904	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТИФУК					
	Бўстонлик туман бўйича жами		6,810							2 256,000	1 753,491	138,039	92,025		1 192,408	1 192,408							
1	Чимбойлик МФИ Кўқдарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390							577,626	554,937	22,689	15,126			№43888	26.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
2	Чимбойлик МФИ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840							840,639	814,174	26,465	17,643			№43892	26.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
3	Чимбойлик МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680							100,000		14,459	9,639		342,919	№43894	26.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
4	Бурчмулло МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960							332,736		53,807	35,871		849,489	№43898	26.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
5	Бурчмулло МФИ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940							404,999	384,380	20,619	13,746			№44174	27.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
	Зангиота тумани бўйича жами		7,769	2 277,194	2 277,194	2 277,194	2 277,194	2 277,194	2 277,194	2 994,000	2 666,599	180,099	119,346		2 277,194	1 429,613	1 429,613						
1	Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321							143,225	134,585	8,640	5,760			№40874	11.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
2	Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571							130,609		10,800	7,200		340,021	№42905	20.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
3	Рамадон МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	172,001	172,001	172,001	172,001	172,001	172,001	172,001	164,801	7,200	4,320	0,369	172,001	№42864	19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92615	ООО GMG REALWAY				
4	Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	655,447	655,447	655,447	655,447	655,447	655,447	655,447	630,877	24,570	16,380	1,233	655,447	№42911	30.05.2022 й лот № 92400	ООО GMG REALWAY					

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м)	2022 йил режаси						2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари				
				Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблаглар лимити	Шу жумладан							Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар		
										ҚМИ	Жижҳозлар								Буюртмачининг бошқа харажатлари	
																			Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари
5	Рамадон МФИ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 12,960	128,200	12,960	8,640	0,329 III-чорак	141,160	№40867 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86812	ООО GMG REALWAY				
6	Рамадон МФИ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541							40,453	12,960	8,640		257,231 19.05.2022 й	257,231	№42667 19.05.2022 й	Танлов (тендер)			
7	Рамадон МФИ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965 12,960	347,005	12,960	8,640	0,618 III-чорак	359,965	№40856 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86822	ООО GMG REALWAY				
8	Уриқзор МФИ Алғомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932							25,920	25,920	17,280		423,609 26.05.2022 й	423,609	№43851 26.05.2022 й	Танлов (тендер)			
9	Уриқзор МФИ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500							10,800	10,800	7,200		408,752 31.05.2022 й	408,752	№44614 31.05.2022 й	Танлов (тендер)			
10	Уриқзор МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167 10,800	357,367	10,800	7,200	0,710 III-чорак	368,167	№40848 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86835	ООО GMG REALWAY				
11	Уриқзор МФИ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485 3,600	98,885	3,600	2,160	0,182 III-чорак	102,485	№40844 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86845	ООО GMG REALWAY				
12	Уриқзор МФИ Узбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612							365,799	346,359	19,440	12,960			№43469 24.05.2022 й	Танлов (тендер)			
13	Уриқзор МФИ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968 19,449	458,519	19,449	12,960	0,851 III-чорак	477,968	№40841 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86855	ООО GMG REALWAY				
Қибрай тумани Бўйича жами				5,519	1 918,795	1 918,795	1 918,795	1 918,795	2 979,000	2 502,459	135,059	90,039	1 918,795	175,999	175,999					
Тақсимланмаган лимит									189,882											
1	Тараққий МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 070,000	50,931	33,954	2,071 III-чорак	1 120,931	№43471 24.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94658	Паркент ТЙФУК				
2	Тараққий МФИ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490						711,208	679,330	31,878	21,252		№43473 24.05.2022 й		Танлов (тендер)				
3	Тараққий МФИ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061 20,367	354,694	20,367	13,578	0,858 III-чорак	375,061	№42234 17.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92625	Тошкент ТЙФУК				
4	Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918 7,668	139,250	7,668	5,112	0,319 III-чорак	146,918	№42914 20.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92371	Тошкент ТЙФУК				
5	Бирлик МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885 16,700	285,000	259,185	16,700	11,133	0,485 III-чорак	275,885	№43861 26.05.2022 й	06.06.2022 й лот № 95748	Тошкент ТЙФУК			
6	Бирлик МФИ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296						150,000		7,515	5,010		175,999 17.05.2022 й	175,999	№42228 17.05.2022 й	Танлов (тендер)			
Қуйичирчиқ туман бўйича жами				11,787	3 396,950	3 396,950	3 396,950	3 396,950	4 341,000	3 682,289	280,358	186,012	3 396,950	1 165,499	1 165,499					
Тақсимланмаган лимит									203,137											
1	Ватан МФИ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270						193,000		17,784	11,856		1 165,499 02.06.2022 й	1 165,499	№45098 02.06.2022 й	Танлов (тендер)			
2	Ватан МФИ Янгилашиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100						178,481	175,555	2,926	1,596		№41095 12.05.2022 й		Танлов (тендер)				
3	Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107	318,583 26,442	318,583 26,442	318,583 26,442	318,583 26,442	318,583 26,442	292,141	26,442	17,628	1,107 III-чорак	318,583	№41092 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 97090	ООО GMG REALWAY				
4	Ватан МФИ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319 10,764	175,555	10,764	7,176	0,458 III-чорак	186,319	№41094 12.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92913	ООО GMG REALWAY				
5	Ватан МФИ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055	368,048	61,007	40,671	1,067 III-чорак	429,055	№41093 12.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92907	ООО GMG REALWAY			
6	Жумагул МФИ Қултекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791	521,391	23,400	15,600	1,655 III-чорак	544,791	№43775 25.05.2022 й	06.06.2022 й лот № 95733	Тошкент ТЙФУК			
7	Жумагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474						150,781	139,549	11,232	7,488		№41099 12.05.2022 й		Танлов (тендер)				
8	Жумагул МФИ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470						218,650	205,451	13,199	8,799		№42358 18.05.2022 й		Танлов (тендер)				
9	Жумагул МФИ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	402,448 22,136	402,448 22,136	402,448 22,136	402,448 22,136	402,448 22,136	402,448	380,312	22,136	14,757	0,808 III-чорак	402,448	№44175 27.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97487	Юқори-чирчиқ ТЙФУК			
10	Жумагул МФИ Олтинқул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	216,620 20,358	216,620 20,358	216,620 20,358	216,620 20,358	216,620 20,358	196,262	20,358	13,572	0,712 III-чорак	216,620	№41100 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98826	ООО GMG REALWAY				
11	Жумагул МФИ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304	122,942 8,060	122,942 8,060	122,942 8,060	122,942 8,060	122,942 8,060	122,942	114,882	8,060	4,836	0,304 III-чорак	122,942	№41097 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98845	ООО GMG REALWAY			

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Милн. сўм Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари
12	Жумагул МФИ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191	1 113,141	63,050	42,033	3,362 III-чорак	1 176,191	№43708 25.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95716	Бекобод ТЙФУК			
Оққўрган тумани бўйича жами			6,826	1 226,184	1 226,184	1 226,184	1 226,184	2 694,000	2 346,989	216,543	139,857	1 226,184	2 048,521	2 048,521					
1	Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746	332,831	57,915	38,610	0,530 III-чорак	390,746	№41842 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94371	ООО GMG REALWAY			
2	Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	159,575 6,830	159,575 6,830	159,575 6,830	159,575 6,830	159,575	152,745	6,830	4,098			№44702 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98731	Тошкент ТЙФУК			
3	Маданият МФИ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					67,400		3,751	2,046		102,834	102,834	№44548 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384					338,094	328,878	9,216	6,144				№44173 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
5	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					108,927	102,097	6,830	4,098				№41904 16.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
6	Маданият МФИ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480					79,104		12,285	8,190		380,327	380,327	№44686 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
7	Маданият МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					10,035		10,035	6,690		380,879	380,879	№44899 01.06.2022 й.		Танлов (тендер)		
8	Маданият МФИ Зархал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358					230,949	222,327	8,622	5,712				№44699 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
9	Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	118,312 6,995	118,312 6,995	118,312 6,995	118,312 6,995	118,312	111,317	6,995	4,197	0,300 III-чорак	118,312		№41843 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94369	Тошкент ТЙФУК		
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	203,290 7,080	203,290 7,080	203,290 7,080	203,290 7,080	203,290	196,210	7,080	4,248	0,400 III-чорак	203,290		№41862 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94368	Тошкент ТЙФУК		
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					19,521		19,521	13,014		470,007	470,007	№44629 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	209,227 4,775	209,227 4,775	209,227 4,775	209,227 4,775	209,227	204,452	4,775	2,865				№44711 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98656	ООО GMG REALWAY		
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366					234,105	228,555	5,550	3,330				№44269 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
14	Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285					18,981		18,981	12,654		245,043	245,043	№44641 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
15	Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603					18,981		18,981	12,654		469,431	469,431	№44643 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
16	Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					216,447	208,677	7,770	4,662				№44653 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
17	Элтамғали МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	145,035 7,770	145,035 7,770	145,035 7,770	145,035 7,770	145,035	137,265	7,770	4,662	0,300 III-чорак	145,035		№41865 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94373	ООО GMG REALWAY		
18	Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					125,271	121,635	3,636	1,983				№44661 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
Охангарон тумани бўйича жами			11,042	3 330,559	3 330,559	3 330,559	3 330,559	3 873,000	3 254,297	241,273	159,182	3 330,559	1 907,540	1 907,540					
1	Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992					139,901		42,534	28,356				№42968 20.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
2	Чувилдоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	714,743 36,153	714,743 36,153	714,743 36,153	714,743 36,153	714,743	678,590	36,153	24,102	1,719 III-чорак	714,743		№42081 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89649	Тошкент ТЙФУК		
3	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 390,417 67,356	1 390,417 67,356	1 390,417 67,356	1 390,417 67,356	1 390,417	1 323,061	67,356	44,904	2,600 III-чорак	1 390,417		№42934 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92363	ООО GMG REALWAY		
4	Алишер МФИ Зиёнур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	685,438 36,306	685,438 36,306	685,438 36,306	685,438 36,306	685,438	649,132	36,306	24,204	1,600 III-чорак	685,438		№42083 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89639	Тошкент ТЙФУК		
5	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352	116,280 7,265	116,280 7,265	116,280 7,265	116,280 7,265	116,280	109,015	7,265	4,359	0,352 III-чорак	116,280		№42936 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97458	Охангарон ТЙФУК		
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353	115,679 7,265	115,679 7,265	115,679 7,265	115,679 7,265	115,679	108,414	7,265	4,359	0,353 III-чорак	115,679		№42965 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97452	Охангарон ТЙФУК		
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,374 5,420	112,374 5,420	112,374 5,420	112,374 5,420	112,374	106,954	5,420	3,252	0,300 III-чорак	112,374		№42085 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89617	"QURILISH YULDUZI JLLOSI" MCHU		
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					307,000		26,937	17,958		661,744	661,744	№42938 20.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628	187,501	8,127	5,342	0,500 III-чорак	195,628		№42089 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89599	"QURILISH YULDUZI JLLOSI" MCHU		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (км/м ²)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
									Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
											Жаҳоазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
10	Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226					95,540	91,630	3,910	2,346					№42090 17.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
	Паркент туман бўйича жами		4,155	967,337	967,337	967,337	967,337	2 082,000	1 477,402	122,430	80,841		967,337						
	Тақсимланмаган лимит							482,168											
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740	263,252 18,252	263,252 18,252	263,252 18,252	263,252 18,252	263,252	245,000	18,252	12,168	0,740 III-чорак	263,252		№39460 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98945		Паркент ТЙФУК	
2	Оқтепа МФИ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					177,946	161,098	16,848	11,232			№41828 16.05.2022 й.			Танлов (тендер)		
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499					234,432	216,459	17,973	11,982			№41839 16.05.2022 й.			Танлов (тендер)		
4	Қизилсой МФИ М. Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	149,037 17,037	149,037 17,037	149,037 17,037	149,037	149,037	132,000	17,037	11,358	0,400 III-чорак	149,037	№39461 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98934		Паркент ТЙФУК		
5	Қизилсой МФИ М. Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966	360,363 15,363	360,363 15,363	360,363 15,363	360,363	360,363	345,000	15,363	10,242	0,966 III-чорак	360,363	№39459 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98940		Паркент ТЙФУК		
6	Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385	113,445 5,445	113,445 5,445	113,445 5,445	113,445	113,445	108,000	5,445	3,267	0,385 III-чорак	113,445	№39396 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98913		Паркент ТЙФУК		
7	Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242	81,240 6,240	81,240 6,240	81,240 6,240	81,240	81,240	75,000	6,240	3,744	0,242 III-чорак	81,240	№39399 29.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99018		Паркент ТЙФУК		
8	Қизилсой МФИ Сохил кўчасини (давони)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,523					220,117	194,845	25,272	16,848			№39393 29.04.2022 й.			Танлов (тендер)		
	Пискент туман бўйича жами		8,774	2 030,271	2 030,271	2 030,271	2 030,271	2 637,000	1 995,510	121,323	78,846		2 030,271						
	Тақсимланмаган лимит							520,167											
1	Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211	173,155 9,698	173,155 9,698	173,155 9,698	173,155	173,155	163,457	9,698	6,465	1,211 III-чорак	173,155	№42095 17.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97471		Тошкент ТЙФУК		
2	Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053	285,053	271,391	13,662	9,108	0,690 III-чорак	285,053	№43209 23.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97465		Тошкент ТЙФУК		
3	Зоминовул МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					61,952	56,857	5,095	3,057			№41159 12.05.2022 й.			Танлов (тендер)		
4	Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640	110,640	104,090	6,550	3,930	0,308 III-чорак	110,640	№41163 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98641		Тошкент ТЙФУК		
5	Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072	177,072	167,514	9,558	6,372	0,682 III-чорак	177,072	№41167 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98651		ООО ASPHALT BETON INDUSTRY		
6	Зоминовул МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070	109,070	103,515	5,555	3,333	0,455 III-чорак	109,070	№43213 23.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99122		Оқдурдон ТЙФУК		
7	Оқтом МФИ Фахрийлар (Мевазрдан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926	333,926	323,819	10,107	6,738	0,450 III-чорак	333,926	№44262 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97850		AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ		
8	Оқтом МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111	197,111	182,508	14,603	9,735	0,410 III-чорак	197,111	№41168 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98779		Охангарон ТЙФУК		
9	Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956	109,956	96,478	13,478	8,985	0,800 III-чорак	109,956	№41172 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97439		Бекобод ТЙФУК		
10	Оқтом МФИ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317	345,317	331,839	13,478	8,985	0,808 III-чорак	345,317	№41174 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98875		Бўка ТЙФУК		
11	Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586	20,586	17,841	2,745	1,497	0,250 III-чорак	20,586	№41177 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96593		Бекобод ТЙФУК		
12	Оқтом МФИ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310					24,610	22,279	2,331	0,999			№41180 12.05.2022 й.			Танлов (тендер)		
13	Оқтом МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386	168,386	153,923	14,463	9,642	1,700 III-чорак	168,386	№41182 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96609		Тошкент ТЙФУК		
	Тошкент туман бўйича жами		11,961	2 429,477	2 429,477	2 429,477	2 429,477	3 437,000	3 171,615	242,441	160,776		2 429,477	4 321,412	4 321,412				
1	Оқтош МФИ Мусасффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568					38,667		15,723	10,482			№44544 30.05.2022 й.			Танлов (тендер)		
2	Оқтош МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552					22,464		22,464	14,976			№44161 27.05.2022 й.			Танлов (тендер)		
3	Оқтош МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375					852,778		823,573	29,205	19,470		№44162 27.05.2022 й.			Танлов (тендер)		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли улчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдопарси баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
									Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуваати ва муддати	Асосий фондлар						
										ҚМИ	Жихозлар	Бюртмачининг бошқа харажатлари								
												Жами								Шундан бюртмачининг сақлаш харажатлари
4	Оқтош МФИ Бегубор асосий ва Бегубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358					22,464										Танлов (тендер)		
5	Оқтош МФИ Бегубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 050,561	1 050,561	1 050,561	1 050,561	1 050,561	1 028,097	22,464	14,976	1,281	1 050,561			09.06.2022 й лот № 97740	LION TRANS GROUP MЧЖ			
6	Оқтош МФИ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219					44,928		44,928	29,952			2 401,275	2 401,275			Танлов (тендер)		
7	Ахиллик МФИ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631	245,147	245,147	245,147	245,147	245,147	227,174	17,973	11,982	0,631	245,147			07.06.2022 й лот № 97098	Тошкент ТИФУК			
8	Ахиллик МФИ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,701	137,701	137,701	137,701	137,701	132,711	4,990	2,994	0,309	137,701			30.05.2022 й лот № 92557	Тошкент ТИФУК			
9	Ахиллик МФИ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738					22,464		22,464	14,976			312,340	312,340			Танлов (тендер)		
10	Ахиллик МФИ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811	421,769	421,769	421,769	421,769	421,769	399,305	22,464	14,976	0,811	421,769			09.06.2022 й лот № 97756	Тошкент ТИФУК			
11	Ахиллик МФИ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234					3,758		3,758	2,247			88,474	88,474			Танлов (тендер)		
12	Ахиллик МФИ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,612	159,612	159,612	159,612	159,612	149,784	9,828	6,552	0,383	159,612			25.05.2022 й лот № 86834	ООО GMG REALWAY			
13	Ахиллик МФИ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	414,687	414,687	414,687	414,687	414,687	410,971	3,716	2,217	0,502	414,687			09.06.2022 й лот № 97758	LION TRANS GROUP MЧЖ			
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		12,599	1 022,664	1 022,664	1 022,664	1 022,664	3 414,000	3 142,578	266,381	177,054		1 022,664	3 427,825	3 427,825					
1	Халқобод МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419					99,930	77,371	22,559	15,039							Танлов (тендер)		
2	Халқобод МФИ Ф.Ғулум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335	898,616	898,616	898,616	898,616	898,616	872,979	25,637	17,091	1,335	898,616			07.06.2022 й лот № 97288	LION TRANS GROUP MЧЖ			
3	Халқобод МФИ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495					212,724	202,266	10,458	6,972							Танлов (тендер)		
4	Халқобод МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703					321,903	306,522	15,381	10,254							Танлов (тендер)		
5	Халқобод МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258					25,430		25,430	16,953			967,498	967,498			Танлов (тендер)		
6	Халқобод МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	124,048	124,048	124,048	124,048	124,048	112,771	11,277	7,518	0,302	124,048			10.06.2022 й лот № 98755	LION TRANS GROUP MЧЖ			
7	Халқобод МФИ Бақовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473					16,318		11,277	7,518			304,991	304,991			Танлов (тендер)		
8	Халқобод МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297					124,460	114,204	10,256	6,837							Танлов (тендер)		
9	Учоқли МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029					26,046		26,046	17,364			1 065,941	1 065,941			Танлов (тендер)		
10	Учоқли МФИ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964					14,972		14,972	9,981			448,759	448,759			Танлов (тендер)		
11	Учоқли МФИ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,384					28,710		28,710	19,140			640,635	640,635			Танлов (тендер)		
12	Учоқли МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478					209,659	201,684	7,975	4,785							Танлов (тендер)		
13	Учоқли МФИ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461					687,846	650,928	36,918	24,612							Танлов (тендер)		
14	Учоқли МФИ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001					623,338	603,853	19,485	12,990							Танлов (тендер)		
	Чиноз тумани бўйича жами		5,865	1 963,143	1 963,143	1 963,143	1 963,143	2 785,000	1 946,570	109,534	72,768		1 963,143	343,504	343,504					
	Тақсимланмаган лимит							438,109												
1	Испомобод МФИ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	815,424	815,424	815,424	815,424	815,424	769,933	45,491	30,327	2,023	815,424			01.06.2022 й лот № 92607	ООО GMG REALWAY			
2	Испомобод МФИ Фориз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496					71,748	67,943	3,805	2,283							Танлов (тендер)		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курлиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларда (км/гкм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолати таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СЎМ Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳазлар	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари							
3	Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908	376,301 20,939	376,301 20,939	376,301 20,939	376,301 20,939	376,301	355,362	20,939	13,959	0,908 III-чорак	376,301	№42594 19.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98887	Чиноз ТЙФУК			
4	Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980	430,592	8,388	5,592	1,001 III-чорак	438,980	№41030 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92606	ООО GMG REALWAY			
5	Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566					312,000		21,213	14,142			№42627 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
6	Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871	332,437 9,698	332,437 9,698	332,437 9,698	332,437 9,698	332,437	322,739	9,698	6,465	0,871 III-чорак	332,437	№41026 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98803	ООО GMG REALWAY			
Юқоричирик туман бўйича жами			8,703	1 465,783	1 465,783	1 465,783	1 465,783	3 294,000	3 015,123	190,663	124,517		1 465,783	752,554	752,554				
1	Нурли йўл МФИ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563					57,337		9,029	5,931			№43770 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
2	Нурли йўл МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688					271,824	254,796	17,028	11,352			№41375 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
3	Нурли йўл МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243					179,804	173,354	6,450	3,870			№43865 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
4	Нурли йўл МФИ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383	413,497	32,886	21,924	1,238 III-чорак	446,383	№40137 07.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93815	ООО GMG REALWAY			
5	Нурли йўл МФИ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269					132,373	128,078	4,295	2,577			№43868 26.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида			
6	Нурли йўл МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201					487,307	466,026	21,281	14,187			№41373 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
7	Нурли йўл МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	162,727 7,480	162,727 7,480	162,727 7,480	162,727 7,480	162,727	155,247	7,480	4,080	0,399 III-чорак	162,727	№39922 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91282	ООО GMG REALWAY			
8	Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					59,247		19,341	12,894			№43878 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
9	Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224					161,394	154,944	6,450	3,870			№43881 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
10	Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	561,337 30,956	561,337 30,956	561,337 30,956	561,337 30,956	561,337	530,381	30,956	20,637	1,483 III-чорак	561,337	№39916 06.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93828	ООО GMG REALWAY			
11	Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	295,337 11,606	295,337 11,606	295,337 11,606	295,337 11,606	295,337	283,731	11,606	7,737	0,830 III-чорак	295,337	№42241 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92614	ООО GMG REALWAY			
12	Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430					187,045	180,595	6,450	3,870			№41362 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
13	Фаровон МФИ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212					93,662	83,987	9,675	6,450			№41353 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
14	Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273					198,224	190,488	7,736	5,138			№43884 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
Янгийўл туман бўйича жами			8,281	2 118,004	2 118,004	2 118,004	2 118,004	2 472,000	2 067,655	165,789	110,046		2 118,004	1 528,965	1 528,965				
Тақсимланмаган лимит								101,508											
1	Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554	1 281,895 56,394	1 281,895 56,394	1 281,895 56,394	1 281,895 56,394	1 281,895	1 225,501	56,394	37,596	2,554 III-чорак	1 281,895	№41025 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97066	ООО GMG REALWAY			
2	Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847					138,977		10,530	7,020			№41103 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
3	Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159					71,790	60,090	11,700	7,800			№41021 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
4	Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491					11,700		11,700	7,800			№41023 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
5	Миришкор МФИ Бөрүний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386	175,979 25,740	175,979 25,740	175,979 25,740	175,979 25,740	175,979	150,239	25,740	17,160	0,386 III-чорак	175,979	№41034 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97024	ООО GMG REALWAY			
6	Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249					11,700		11,700	7,800			№43874 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
7	Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631	352,251	16,380	10,920	0,936 III-чорак	368,631	№42581 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92599	ООО GMG REALWAY			
8	Миришкор МФИ Сўхибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	125,932 3,960	125,932 3,960	125,932 3,960	125,932 3,960	125,932	121,972	3,960	2,160	0,300 III-чорак	125,932	№41016 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97079	ООО GMG REALWAY			

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/гн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари		
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							Қуввати ва муддати	Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
9	Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948				18,321						453,491	453,491	№43672 26.05.2022 й		Танлов (тендер)		
10	Миришкор МФЙ Ҳосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568	157,603	7,965	5,310	0,411 III-чорак	165,568		№42159 17.05.2022 й	04.06.2022 й лот № 95372	ООО GMG REALWAY		

*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Тошкент вилояти
"Минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати" ДУК директори



Б.Нурматов

" " " 2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти
Автомобиль йуллари бош
бошқармаси бошлиғи




Ж.Бекмурзаев

" " " 2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиғи
Модуль бош бошқармаси
бошлиғи



О.Холиқулов

" " " 2022 й.