

## Shartnoma

Shartnoma№: 12/22



Talimarjon shahri  
(shartnoma tuzish joyi)

2022 yil 13 iyun  
(shartnoma tuzish sanasi)

FLAGMAN ЧП (bundan buyon - "Bajaruvchi" deb ataladi) nomidan harakat qiluvchi direktor **GAVRILIN DMITRIY YUREVICH**, bir tomondan, va QARSHI MAGISTRAL KANALIDAN FOYDALANISH BOSHQARMASI (bundan buyon - "Buyurtmachi" deb ataladi) nomidan harakat qiluvchi direktor **KURBANOV ILXAM UZAKOVICH**, ikkinchi tomondan, birgalikda "Taraflar", alohida esa "Taraflar" deb ataluvchilar mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar:

## 1. 1. SHARTNOMA PREDMETI

Ushbu shartnomaga binoan, Mijoz to'laydi va qabul qiladi va ijrochi quyidagi shartlar asosida tovarlarni (xizmatlarni) yetkazib beradi:

№	Tovar nomi (xizmat)	Tovar (xizmat)lar Yagona elektron milliy katalogi bo'yicha identifikatsiya kodi va nomi	Tovar/xizmat shtrix kodi	O'lchov birligi	Miqdori	Narx	Yetkazish bahosi	QQS		Yetkazish bahosi QQS bilan
								stavka	summa	
1	Turkmaniston davlati xududida joylashgan, Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi tasarrufidagi, 1-6-nasos stansiyalari va boshqarmaning boshqa gidrotexnik inshootlarida suv osti texnik ishlari	11199001027000000 - Водалаз ишлари хизмати		xizmat	12,00	5 052 913,00	60 634 956,00		QQS siz	60 634 956,00

Shartnomaning umumiy miqdori Oltmish million olti yuz o'ttiz to'rt ming to'qqiz yuz ellik olti so'm 0 tiyin (summa so'zlar bilan).

- 1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Buyurtmachi" xizmatlarni qabul qilish va to'lash, "Ish Bajaruvchi" esa Buyurtmachining buyurtmasi bo'yicha quyidagi xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi;
- 1.2. Shartnomaning umumiy so'mmasi: 60 634 956 so'mma so'z bilan (Oltmish million olti yuz o'ttiz to'rt ming to'qqiz yuz ellik olti) so'm (QQS siz) tashkil qiladi.
- 1.3. Xizmat ko'rsatishni boshlash va tugatish muddati: Boshlanishi: « 13 » Iyun 2022-yil Tugashi: « 31 » Dekabr 2022-yil

## 2. 2. HISOB-KITOBLAR TARTIBI

- 2.1. "Buyurtmachi" mazkur shartnomani g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingan kundan boshlab 10 kalendar kuni ichida qonunchilikka muvofiq shartnoma umumiy summasidan 30% miqdorida oldindan to'lash majburiyatini oladi, qolgan 70% ni ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan so'ng 90 kalendar kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, hisob-faktura v.b. asosida to'laydi.
- 2.2. Xizmat ko'rsatish yakunlangandan keyin "Xizmat ko'rsatuvchi", "Buyurtmachiga" bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasini taqdim etadi.
- 2.3. "Buyurtmachi" dalolatnoma va unga ilova qilingan boshqa hujjatlarni olgandan keyin 5 bank ish kuni ichida imzolangan dalolatnomani yoki xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilish xatini "Xizmat ko'rsatuvchiga"ga yuboradi.
- 2.4. Rad qilingan holatda, ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilinishi yuzasidan kamchiliklarni bartaraf etish ro'yxati va muddati bo'yicha tomonlar o'rtasida dalolatnoma tuziladi.

## 3. 3. SHARTNOMANING BAJARILISHI

- 3.1. Mazkur shartnoma belgilangan tartibda amaldagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va shartnoma talablari va shartlariga muvofiq ijro etilishi shart.
- 3.2. Shartnomaning shartlarini bajarishni bir tomonlama rad qilish yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama tartibda o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi, O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligida o'rnatilgan hollar bundan mustasno.
- 3.3. Tomonlar o'z zimmalariga olgan barcha majburiyatlarning ijrosini ta'minlagan taqdirda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.
- 3.4. Buyurtmachining roziligi bilan xizmatlar muddatidan avval ko'rsatilinishi mumkin.
- 3.5. Ko'rsatilgan xizmatlar bevosita Buyurtmachining mas'ul xodimlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar miqdori va ularning sifati ko'rsatiladigan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi.

## 4. 4. TOMONLARNING JAVOBGARLIKLARI

## 4.1. Buyurtmachi:

- shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiqligi;
- xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzish yoki xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzishni rad etish muddatiga rioya etilishi (ajratilgan byudjet mablag'lari kamayishi holatlari bundan mustasno);
- 4.2. Ko'rsatilgan xizmatlarni tanlab olmaslik, shuningdek xizmat ko'rsatuvchi shartnomada belgilangan muddatda (davrd) ularni xizmatlari ko'rsatganda, xizmatlari qabul qilib olishni asossiz ravishda rad etganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymatining 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.
- 4.3. Qabul qilib olinmagan (olish asossiz rad etilgan) hollarda, xizmat ko'rsatuvchi jarima undirishdan tashqari, ushbu ishlar bajarilganligining kafolatlarini taqdim etgan holda, qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymati to'lanishini talab qilishga haqlidir.
- 4.4. To'lov talabnomasi akseptini asossiz ravishda butunlay yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarida xizmatlar haqini to'lashdan bosh tortganlik (bank muassasasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaganlik, chek bermaganlik, akkreditivni taqdim etmaganlik va hokazo) uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'zi to'lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to'laydi.
- Bajarilgan xizmatlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov so'mmasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov so'mmasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.
- 4.4. Ish Bajaruvchi:
  - miqdor, sifat, texnik parametrlar, shuningdek taklif etilayotgan xizmatlarni ko'rsatish muddatlari va joyi bo'yicha yetkazib beruvchi buyurtmanomalari shartlarining

buyurtmachi buyurtmanomalarida nazarda tutilgan shartlarga muvofiqligi;

- tuzilgan shartnoma shartlarining bajarilmaganligi uchun javob beradi.

4.5. Agar ko'rsatilgan xizmatlar standartlar, sifati, texnik shartlar, qonun hujjatlarida yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi xizmatlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, xizmat ko'rsatuvchidan sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, xizmatlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar ko'rsatganligi uchun jarima xizmat ko'rsatuvchidan aktseptsiz tartibda undirib olinadi.

4.6. Xizmatlarni ko'rsatish muddati o'tkazib yuborilgan yoki ko'rsatilmagan hollarda Xizmat ko'rsatuvchi Buyurtmachiga har bir o'tkazib yuborilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq penyalarning umumiy summasi ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshiga yo'l qo'yilmaydi. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani tegishli tarzda bajarish va xizmatlar ko'rsatish muddatini o'tkazib yuborilishi yoki ko'rsatilmagligi natijasida yetkazilgan zararlarni qoplab berish majburiyatidan ozod qilmaydi.

## 5. 5. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

5.1. Kelishmovchiliklar va bahslar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ularni sudgacha hal etish choralarini ko'radilar.

5.2. Tomonlar kelishmovchilik va bahslarni hal etish uchun bevosita xo'jalik sudiga murojaat qilishga haqlidir.

5.3. Tomonlar iqtisodiy sudiga murojaat qilgan taqdirda, sud ishi da'vogar joylashgan manzildagi xo'jalik sudiga ko'rib chiqiladi.

## 6. 6. FORS-MAJOR

6.1. Ushbu shartnomaga asosan majburiyatlarni bajarilmagligi holatlari yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar natijasida vujudga qelganda tomonlar o'z majburiyatlarini bajarmaslikdan qisman yoki to'liq ozod bo'ladi.

6.2. Yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlariga tomonlarning irodasi va faoliyatiga bog'liq bo'lmagan tabiat hodisalari (zilzila, ko'chki, bo'ron, qurg'oqchilik va boshqalar) yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatlar (urush holati, qamal, davlat manfaatlarini ko'zlab import va eksportni taqiqlash va boshqalar) sababli yuzaga kelgan sharoitlarda tomonlarga qabul qilingan majburiyatlarni bajarish imkonini bermaydigan favqulodda, oldini olib bo'lmaydigan va kutilmagan holatlar kiradi.

6.3. Shartnoma tomonlaridan qaysi biri uchun majburiyatlarni yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlari sababli bajarmaslik ma'lum bo'lsa, darhol ikkinchi tomonga bu xaqda 10 kun ichida ushbu holatlar harakati sababini dalillar bilan taqdim etishi lozim.

6.4. Shartnomaga asosan majburiyatlarni ijro qilish muddati ushbu yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar davom etish muddatiga qadar uzaytiriladi. Agar yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) ta'siri 60 kundan ortiqroq davom qilsa, tomonlar tashabbusiga binoan shartnoma bekor qilinishi mumkin.

## 7. 7. BOSHQA SHARTLAR

7.1. Ushbu shartnomada tomonlarning ko'zda tutilmagan o'zaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan tartibga solinadi

## 8. 8. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

8.1. Mazkur shartnoma g'aznachilik bo'linmalarida majburiy ro'yxatga olingan vaqtdan kuchga kiradi va 2022-yil "31" dekabr g'achga amal qiladi.

8.2. Shartnomaning amal qilishi bir tomonning tashabbusiga ko'ra 1 (bir) oy davomida boshqa tomonga yozma ariza topshirgan kundan boshlab, barcha o'zaro hisob-kitoblar tugaganligi muddatidan avval to'xtatilishi mumkin. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning bajarilishini ta'minlagan hollarda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

8.3. Shartnomaning amal qilish muddatini tugashi tomonlarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

## 9. TOMONLARNI YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI

### IJROCHI

**Nomi:** FLAGMAN ЧП

**Manzili:** КВАРТАЛ 12, 17 Б

**Tel.:** 93-5014109

**Faks:**

**STIR:** 201817470

**OKED:** 43990

**H/R:** 20208000500122623001

**Bank:** ТОШКЕНТ Ш., "УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ" АТБ УЧТЕПА ФИЛИАЛИ

**MFO:** 00397

### BUYURTMACHI

**Nomi:** QARSHI MAGISTRAL KANALIDAN FOYDALANISH BOSHQARMASI

**Manzili:** TALIMARJON SHAHRI

**Tel.:** 755126709

**Faks:**


**STIR:** 201284923

**OKED:** 70220

**H/R:** 100021860102357042402170001

**Bank:** ТОШКЕНТ Ш., МАРКАЗИЙ БАНКНИНГ ТОШКЕНТ ШАХАР ХИСОБ-КИТОБ КАССА МАРКАЗИ

**MFO:** 00014



ООО "AGROMELIOMASLAHAT" КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ



**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ОЧИСТКЕ 45  
АГРЕГАТОВ НС УЭ КМК**

СМЕТА.Книга -2

(смета составлена на основании дефектного акта в текущих ценах)

Директор ООО "Agromeliomaslahat"  
Кашкадарьинской области:

Главный инженер проекта:



Р. Н. Холмуратов

А. А Сафаров

## Пояснительная записка

### ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ОЧИСТКЕ 45 АГРЕГАТОВ НС УЭ КМК

Расчёт стоимости объекта: ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ОЧИСТКЕ 45 АГРЕГАТОВ НС УЭ КМК

составлен на основании дефектного аката

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята в размере 17 378,03 сум, для Кашкадарьинской области на основании Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве каталога IV - квартала 2021 год. При Рес. Узбекистан.

Прочие затраты подрядчика принята в размере -19,54 % на основании расчётных данных Госкомстата Республики Узбекистан.

*При определении строительной организации этот расчет может измениться.*

---

Стоимость строительных материалов приняты по каталогу IV - квартала 2010 г

Общие затраты капитальных вложений составил : **264 993,940** тыс. сум.

В соответствии с "Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах", утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г № 261 и постановлением Кабинета Министров от 03.07.2003 г № 302, рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решение об утверждении договорной цены финансируемых за счёт бюджетных средств принимает Тендерная Комиссия, решение которой будет является основанием для заключения контракта.

Смета составлена на основании письма

Составил :



У.Расулов

**Стартовая стоимость строительства объекта в договорных текущих ценах**

**ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ОЧИСТКЕ 45 АГРЕГАТОВ НС  
УЭ КМК**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (в сумах)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	28 146 141
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	160 848 414
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	1 277 035
4	ЗАТРАТЫ ОБОРУДОВАНИЕ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0
	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>190 271 590</b>
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА- 19,54 %	37 179 069
	<b>т</b>	<b>227 450 659</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>227 450 659</b>
6	<b>ИТОГО стоимость строительства текущих ценах без НДС</b>	<b>227 450 659</b>
7	<b>НДС 15 %</b>	<b>34 117 599</b>
8	<b>Стартовая стоимость объекта в текущих ценах с НДС ом</b>	<b>261 568 257</b>
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА в том числе:	<b>3 425 683</b>
9,1	ПИР	2 615 683
9,2	Экспертиза проектов	810 000
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС и прочими затратами заказчика</b>	<b>230 876 341</b>
12	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика</b>	<b>264 993 940</b>

Директор

ООО "Агромелиомаслахат"

[подпись (инициалы, фамилия)]

 Р.Н.Холмуратов

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

 А. Сафаров

Начальник сметного отдела:

[подпись (инициалы, фамилия)]

 У.Расулов

Согласовано:

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование утверждающей организации)



Наименование стройки: подводно-технические и водолазные работы по каскаду насосных станций УЭ КМК на объёмы 2022г.

Наименование объекта: подводно-технические работы

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

НА ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ОЧИСТКЕ 45 АГРЕГАТОВ НС УЭ КМК

№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	Ед.изм.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ССЦСТРАХА 1,25	ЧЕЛ/ЧАС	1 619,64	17 378,03	28 146 141
			<b>ИТОГО</b>				<b>28 146 141</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	00127	C204-201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.ЧАС	2,511	23 180	58 205
2	00371	C224-200	Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 квт/150 л.с/с компрессором	МАШ.ЧАС	704,2284	138 025	97 201 125
3	01459	C224-903	плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 13т	МАШ.ЧАС	285,4701	23 100	6 594 359
4	02012	C224-400	установки гидравлические для размыва и отсоса грунта	МАШ.ЧАС	260,3601	21 896	5 700 845
			ПЕРЕГОН И ДЕЖУРСТВО ПРСВ	МАШ.ЧАС	990	51 812	51 293 880
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>160 848 414</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1	34241	C111-324	Кислород технический газообразный	м3	30,6	11 740	359 244
2	35372	C111-1645	Электроды трубчатые для подводной сварки металлов ТИПА ЭПР-1	т	0,036	23 805 000	856 980
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 216 224</b>
			ТРАНСПОРТ	СУМ	5%		60 811
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 277 035</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>190 271 590</b>

СОСТАВИЛ \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Расулов У

Наименование стройки: подводно-технические и водолазные работы \_\_\_\_\_ на объёмы 2022г.

Наименование объекта: подводно-технические работы


ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

НА ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ОЧИСТКЕ 45 АГРЕГАТОВ НА КМК

№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	Ед.изм.	Кол-во	
				на единицу	по проекту
1	2	3	4	5	6
1	E44-25-1	Водолазное обследование подводных частей гидротехнических сооружений при отсутствии видимости и глубине до 20м в стесненных условиях	100м2	270	
		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,7626	205,902
		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,34	361,8
		Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 квт/150 л.с/с компрессором	маш-ч	0,2232	60,264
2	E44-5-4	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов, группа грунтово 4 при отсутствии видимости и глубине до 20м	100м3	2,25	
		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	222,7797	501,254325
		Затраты труда машинистов	чел-ч	725,58	1632,555
		Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 квт/150 л.с/с компрессором	маш-ч	101,6444	228,6999
		плавучие площадки сборно-разборные	маш-ч	115,7156	260,3601
		установки гидравлические для размыва и отсоса грунта	маш-ч	115,7156	260,3601
3	E44-14-2	Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и пр. массой до 0,6 т при отсутствии видимости и глубине до 20м	шт	540	
		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,4443	779,922
		Затраты труда машинистов	чел-ч	7,89	4260,6
		Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 квт/150 л.с/с компрессором	маш-ч	0,4433	239,382
4	E44-26-1	Перемещение камня под водой при отсутствии видимости и глубине до 20м	м3	45	
		Затраты труда машинистов	чел-ч	11,93	536,85
		Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 квт/150 л.с/с компрессором	маш-ч	1,9877	89,4465
5	ТЦЭМ-2504	Перегон и дежурство передвижной водолазной станции ПРСВ	м-час	990	
6	E44-26-4	Выемка камня из воды весом до 50 кг при отсутствии видимости и глубине до 20м	м3	45	
		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,9458	132,561
		Затраты труда машинистов	чел-ч	10,28	462,6
		Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 квт/150 л.с/с компрессором	маш-ч	1,3442	60,489
7	T44-1-42-1	Электрокислородная резка листового стали толщиной 8мм при отсутствии видимости и глубине до 20м в стесненных условиях	м	45	
		Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем	маш-ч	0,0558	2,511
		Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 квт/150 л.с/с компрессором	маш-ч	0,5766	25,947
		плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 13т	маш-ч	0,558	25,11
		Кислород технический газообразный	м3	0,68	30,6
		Электроды трубчатые для подводной сварки металлов ТИПА ЭПР-1	т	0,0008	0,036
		ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ			

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСОВ				
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1619,64
2		Затраты труда машинистов	чел-ч	7256
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	C204-201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А С бензиновым двигателем	маш-ч	2,511
4	C224-200	Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 квт/150 л.с/с компрессором	маш-ч	704,2284
5	C224-903	плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 13т	маш-ч	285,4701
6	C224-400	Установки гидравлические для размыва и отсоса грунта	маш-ч	260,3601
		Перегон и дежурство ПРСВ	маш-ч	990
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
7	C111-324	Кислород технический газообразный	м3	30,6
8	C111-1645	Электроды трубчатые для подводной сварки металлов ТИПА ЭПР-1	т	0,036

СОСТАВИЛ \_\_\_\_\_



Расулов У.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:08-04-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 35976**

**Obyekt nomi** «Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi tasarrufidagi Gidrotexnik inshootlarda suv osti texnik va tozalash ishlari (nuqsonli dalolatnoma asosida)»

**Buyurtmachi** - Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - "Agromeliomaslaxat" MChJ

**Litsenziya** AL-000755 23-05-2020 yil

**Moliyalashtirish manbai** - davlat byudjeti

**Bosh pudratchi** - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 33679

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Loyixa-smeta xujjatlarini bajarish uchun ----- 2022 yilda tuzilgan shartnoma.

1.2. Qarshi magistral kanaldan foydalanish boshqarmasi ishchi komissiya a'zolari va boshqarma boshlig'ining birinchi o'rinbosari S.Polvonov tomonidan tasdiqlangan 05.01.2022 yildagi raqamsiz nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

**2.1.**Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob -kitob.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1.Nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

Gidrotexnika inshootlarining suv osti qismlarini ko'rish imkoni bo'lmaganda va tor sharoitda 20 m gacha chuqurlikda sho'ng'ish tekshiruvi, suv ostidagi tuproqni gidromonitorlar yordamida suv ostida qazish, 4-guruh tuproqning ko'rinmasligi va chuqurligi 20 m gacha, og'irligi 0,6 tonnagacha bo'lgan temir-beton konstruktsiyalar, relslar, quvurlar va boshqalarning bo'laklarini suvdan ko'tarish, ko'rish imkoniyati bo'lmaganda va 20 m gacha chuqurlikda, ko'rinmaydigan va 20 m chuqurlikdagi toshni suv ostida siljitish, PRSV mobil sho'ng'ish stantsiyasini haydash va navbatchilik qilish, og'irligi 50 kg gacha bo'lgan suvdan toshni olish ko'rish va chuqurligi 20 m gacha bo'lmagan holda, qalinligi 8 mm bo'lgan po'lat plitalarni kislorodli yoqilg'i bilan kesish, ko'rinish bo'lmaganda va tor sharoitlarda chuqurligi 20 m gacha.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS bilan joriy narxlarda **-267 301,140 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **1 619,639 kishi-soat.**

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

##### **6.1 Smeta qismi buyicha.**

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi:

Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **267 301,140 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati **5 732,883 ming so'm** miqdorida kamaytirilib, **261 568,257 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

**Asbob va uskunalar - ----- ming so'm;**

**Qurilish-montaj ishlari - 227 450,659 ming so'm;**

**QQS - 34 117,599 ming so'm;**

**Ishchi mehnat xarajatlari - 1 619,639 kishi-soat;**

Ob'ekt qiymati pasayishi quyidagi aniqlashtirish natijasida yuzaga kelgan, jumladan: pudratchi boshqa xarajatlari 22.16% dan 19.54 % ga qayta xisoblandi. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish. Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «**Qarshi magistrall kanalidan foydalanish boshqarmasi tasarrufidagi Gidrotexnik inshootlarda suv osti texnik va tozalash ishlari (nuqsonli dalolatnoma asosida)**» smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.



"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель УЭ КМК

*С.Полвонов*

С.Полвонов

2022г

### КАЛЫКУАНЫЦА

## НА ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ОЧИСТКЕ 12 АГРЕГАТОВ ИС УЭ КМК, за 2022 год.

№	Обоснование	Наименование ресурса	Ед.изм	НА АГРЕГАТ	
				Кол-во	Цена
1	2	3	4	5	6
1	E44-25-1	Водолазное обеспечение подводных частей гидротехнических сооружений при отсутствии видимости и глубине до 20 м в естественных условиях.	100м2	6	
1.1	00901	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	0,7626	4,5756
1.3	00371	Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт/150Л.С с компрессором	маш-ч	0,2232	1,3392
2	E44-5-4	Разработка грунта вод водой водолазами с помощью гидромониторов, грунта грунтоз 4 при отсутствии видимости и глубине до 20м.	100м3	0,05	
2.1	00901	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	222,7797	11,1390
2.3	00371	Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт/150Л.С с компрессором	маш-час	101,6444	5,0822
2.4	01459	Плавающие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 13т.	маш-час	115,7156	5,7858
2.5	02012	Установки гидравлические для размыва и отсева грунта.	маш-час	115,7156	5,7858
3	E44-14-2	Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рел.с. груб и массой до 0,6 тн при отсутствии видимости и глубине до 20 м	шт	12	
3.1	00901	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	1,4443	17,3316
3.3	00371	Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110кВт/150Л.С с компрессором	маш-час	0,4433	5,3196
4	E44-26-1	Перемещение камня под водой при отсутствии видимости и глубине до 20м	м3	1,00	
4.2	00371	Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт/150Л.С с компрессором	маш-час	1,9877	1,9877
5	ЦСМ-2504	Перегон и дежурство передвижной водолазной станции ПРСВ	маш-час	6,6214	
6	E44-26-4	Выемка камня из воды весом до 50 кг при отсутствии видимости и глубине до 20 м	м3	1	
6.1	00901	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	2,9458	2,9458
6.3	00371	Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт/150 Л.С с компрессором	маш-час	1,3442	1,3442

#### ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	Затраты труда рабочих-строителей с учетом соц.страха 1,15	чел-час	35,9920	17378,03	625,470
<b>ИТОГО</b>					<b>625,470</b>

#### СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	C201-201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем	маш-ч	0	23180	-
2	C224-200	Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт/150Л.С с компрессором	маш-ч	15,6495	138025	2 160 025
3	C224-903	Плавающие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 13т	маш-ч	6,34378	23100,00	146 541
4	C224-400	Установка гидравлические для размыва и отсева грунта	маш-ч	5,8	21896	126 685
		Перегон и дежурство ПРСВ	маш-ч	22,0	51812	1 139 864
<b>ИТОГО:</b>				<b>сум</b>		<b>3 573 116</b>

#### СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	С111-324	Кислород технический газообразный	м3	0,68	11740	7 983
2	С111-1645	Электроды трубчатые для подводной сварки металлов типа ЭИП-1	т	0,0008	23805000	19 041
<b>ИТОГО:</b>				<b>сум</b>		<b>27 027</b>
<b>ТРАНСПОРТ</b>				<b>сум</b>		<b>1 351</b>
<b>ИТОГО:</b>				<b>сум</b>		<b>4 226 964</b>
<b>Итого с прочне расходами (19,54%)</b>				<b>сум</b>		<b>5 052 913</b>
<b>НДС 15 %</b>						<b>757 937</b>
<b>ИТОГО С НДС:</b>						<b>5 810 850</b>
<b>Всего (12 шт х 5 810 850 = 69 730 200)</b>						<b>69 730 200</b>

СОСТАВИЛ:

*С.Полвонов*

ПРОВЕРИЛ

*С.Полвонов*