

ТАСДИКЛАЙМАН

« 6 » июн 2022 й.

Бошлик: И.Митиллаев

“Микрокредитбанк” АТБ Андижон минтақавий филиали балансидаги Асака БХМ
янги биносини қурилиш ишлари” бўйича

Техник топширик

№	Талаблар	Изоҳ
1.	Бажариладиган иш тури	Замонавий дизайн асосида “Микрокредитбанк” АТБ Андижон минтақавий филиали балансидаги Асака БХМ янги биносини қурилиш ишлари.
2.	Хизматларни кўрсатиш манзили	Иштирокчи томонидан ишларнинг бажарилиши буюртмачи (объект)нинг ҳақиқий жойлашган жойи (Андижон вилоят вилояти Асака шаҳар “Беруний” МФЙ И.Бухорий кучаси №15-уй) бўйича амалга оширилади.
3.	Ишларни бажариш ва хизматларни кўрсатиш муддати	Хизматларни кўрсатиш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 180 иш кун.
4.	Танлов доирасида амалга ошириладиган ишлар сифатига қўйиладиган талаблар.	Иштирокчи ишларни бажаришда тегишли сифатни таъминлайди. Ишнинг сифати ушбу техник топширик талабларига мувофиқлиги билан белгиланади. Қабул қилинган мажбуриятларни бажармаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаганлиги учун Иштирокчи барча кафолат муддати давомида амалдаги қонунчиликка мувофиқ моддий жавобгарликни ўз зиммасига олади.
5.	Қурилиш ташкилотининг электрон рейтингига эгаллиги: (https://mc.uz/qurilish-pudrat-tashkilotlari-elektron-reytingi)	Қурилиш ташкилотларининг қуйидаги электрон рейтингда ижобий кўрсаткичларга эга бўлганда танловга киритилади: рейтинг даражаси камида “ССС”
6.	Тўлов қобилиятига лаёқатлилик.	Ўз айланма маблағлари камида объект қийматининг 20% миқдорида мавжуд бўлиши лозим.
7.	Иштирокчининг ҳисоб рақамида етарли маблағ мавжудлиги	Иштирокчи танловда қатнашиш учун ҳисоб рақамида шартнома қийматининг 10 фоизи миқдорида маблағи мавжудлиги тўғрисида маълумот тақдим этиши лозим.
8.	Қурилиш ишларининг олиб борилишини назорат қилинишида раҳбар ходимлар билан таъминланганлик.	Штат жадвалига мувофиқ раҳбариятда камида 5 та олий маълумотли ходим мавжуд бўлиши лозим.

9.	Объектда қурилиш ишларининг сифатини текшириш учун инженер техник ходимлар мавжудлиги.	Олий маълумотли камида 1 та бош инженер бўлиши лозим
10.	Амалга ошириладиган қурилиш ишларининг ҳажмларини аниқлаш зарурлиги.	Ишлаб-чиқарувчи техник бўлим ходими 1 та (ПТО) мавжуд бўлиши лозим.
11.	Ишларни бажариш учун доимий асосда ишловчи ишчи – ходимларнинг етарлилиги.	Доимий асосда ишловчи ходимлари, камида 20 та ишчиси бўлиши лозим.
12.	Қурилиш ишларини амалга оширишдаги тажрибаси.	Объектлар қурилишида тажрибаси камида 10 йил бўлиши лозим. Стратегик қурилиш объектларини топшириш далолатномаси камида 3 та бўлиши лозим.
13.	Қурилиш ишларининг кафолат муддати.	Амалга ошириладиган ишларга кафолат муддати 1 йил.
14.	Молиялаштириш тартиби.	Молиялаштириш: аванс - 30% , қурилиш ишлари якунлангандан кейин – 65% , қолган 5% и кафолат муддати (12 ой) тугагандан сўнг амалга оширилади.
15.	Танловда иштирок этиш учун гаров кафолатининг ҳажми ва шакли	Танловда қатнашиш учун гаров кафолати ҳажми объектнинг бошланғич нархининг 3,0% (156 000 000,0 сўм) ни ташкил қилади.

Нарх таклифи

1. Ишлаб чиқилган ва тасдиқланган лойиҳа – смета ҳужжатларига асосан қурилиш ишлари қиймати ҚҚС билан **5 167 124 460 сўм**, ҚҚС сиз 4 493 151 000.
2. Бошланғич нарх – **5 167 124 460 сўм**
3. Молиялаштириш манбаи – ўз маблағлари.
4. Ишларни бажариш муддати – 180 кун.
5. Хизматларни кўрсатиш жойи – буюртмачи томонидан “Техник топшириқ”нинг 2 бандида кўрсатилган ҳудудий филиал манзили бўйича.
6. Тўлов шартлари – шартнома қийматининг 30 % (аванс) олдиндан тўлов, қурилиш ишлари якунлангандан кейин – 65%, қолган 5 % кафолат муддати тугагандан сўнг.
7. Тўлов валютаси – сўм.

Ишлаб чиқилди: **М.Абдурахмонов**

