



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 09.06.2022 г. № 1

между Nanoprojekt va texnologiya MC и Ховос туман ХТБ на общую сумму 18500000,00

Глава 075  
Казначейский лицевой счёт 401722860242357092100075012

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4339000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	18 500 000,00			18 500 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>18 500 000,00</b>			<b>18 500 000,00</b>

Всего 18500000,00 сум

Восемнадцать миллионов пятьсот тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 5550000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Худойназаров Файзулла

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Холбўтаев Зоҳиджон Зиёдуллаевич

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**1- sonli  
SHARTNOMA**

**Guliston sh.**

**9 iyun 2022 yil**

Xovos tuman xalq ta'limi bo'limi (bundan keyin "Buyurtmachi" deb nomlanadi), Nizomi asosida ish yurituvchi rahbari **F.Xudoynazarov** bir tomondan va bundan keyin "Bajaruvchi" deb nomlanuvchi "**NANOPROEKT VA TEXNOLOGIYA**" MCHJ, Nizom asosida ish yurituvchi direktor **J.Batiraliyev** ikkinchi tomondan mazkur xo'jalik shartnomasini quyidagilar haqida tuzdilar:

**I. Shartnoma predmeti**

- 1.1. **Xovos tuman Gulbahor MFYda joylashgan 6-sonli maktabni isitish qozonini almashtirish va isitish tizimini ta'mirlash** uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish.
- 1.2. Buyurtmachi ko'rsatma beradi va moliyalashtiradi, bajaruvchi ishlarni SHNK 1.03.01-08 «Korxonalar, binolar kapital qurilishining tarkibi, loyihalash hujjatlarini ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiqlash tartibi, normalari va qoidalariga muvofiq nomlangan ishlarni ishlab chiqadi va yakunlaydi va tuzilmalar» asosida bajarilishini o'z zimmasiga oladi.
- 1.3. Shartnomani bajarishdan bir tomonlama rad etishga va xo'jalik shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.
- 1.4. Bajaruvchi buyurtmachining oldindan yozma rozilgisiz ishning bir qismini (Bajaruvchi tomonidan olib borilmaydigan maxsus tadqiqot turlari, ammo shartnomani bajarish uchun zarur) bajarish uchun xo'jalik subpudrat shartnomasini tuzishga haqlidir.

**II. Taraflarning majburiyatlari.**

- 2.1. **Bajaruvchi quyidagilarga majburdir:**
  - 2.1.1. Texnik topshiriqlarga va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajaradi, buyurtmachi bilan bajarilgan ishlar (bosqichlar) natijalarini muvofiqlashtirish, buyurtmachiga shartnoma bo'yicha bajarilgan barcha xujjatlarini topshiradi.
  - 2.1.2. Bajaruvchi buyurtmachining rozilgisiz uchinchi shaxsga tuzilgan shartnoma bo'yicha rasmiylashtirilgan hujjatlarni topshirishga haqli emas.
  - 2.1.3. Bajaruvchi ushbu obyektida qurilish – montaj, ta'mirlash ishlari yakunlanguniga qadar mualliflik nazoratini olib boradi va ushbu jarayonda asosli bo'lgan o'zgarishlarga belgilangan tartibda xujjatlar rasmiylashtiradi.
  - 2.1.4. Bajaruvchi ushbu obyektida qurilish – montaj, ta'mirlash ishlari yakunlanguniga qadar mualliflik nazoratini olib boradi va ushbu jarayonda asosli bo'lgan o'zgarishlarga belgilangan tartibda xujjatlar rasmiylashtiradi.
  - 2.1.5. Obyektida mualliflik nazoratini olib borish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-sonli qarori bilan tasdiqlangan 3-ilovasi "Qurilish obyektlarida mualliflik va texnik nazorat olib borish tartibi to'g'risida"gi nizomga asosan olib borilsin.
- 2.2. **Buyurtmachi quyidagilarga majburdir:**
  - 2.2.1. Ish boshlanishidan oldin, bajaruvchiga ushbu shartnoma imzolagan kundan boshlab 10 kun ichida dastlabki ishlab chiqilgan hujjatlarni (texnik topshiriqlarni) taqdim etadi.
  - 2.2.2. Ushbu shartnomaning 3.1 va 3.2-bandlarida nazarda tutilgan tartib va shartlariga asosan bajaruvchiga belgilangan narxni to'laydi.
  - 2.2.3. Buyurtmachi o'z ixtiyorida bajaruvchi tomonidan ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etishga majburdir.
  - 2.2.4. Buyurtmachi ishlab chiqilgan hujjatlarni faqat ushbu obyekt uchun ijrochiga topshirishga haqlidir va hujjatlarini tashqi tashkilotlarga va shaxslarga topshirish faqat loyihalash tashkilotining roziligi bilan amalga oshiriladi.

**III. Shartnomaning narxi va to'lovlarni amalga oshirish tartibi.**

- 3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlarning qiymati tanlov natijasida aniqlash va tanlovkomissiyasining qarori bilan tasdiqlangan (**06.06.2022 yil electron xarid komissiyasining 93421-sonli tanlash bayonnomasi**), QQS bilan **18 500 000 (o'n sakkiz million besh yuz ming)** so'm.
- 3.2. Buyurtmachi bajaruvchiga shartnomaning umumiy qiymatining 30% miqdorida, ya'ni **5 550 000 (besh million besh yuz ming)** so'm bir martalik avansni o'tkazishni o'z zimmasiga oladi.
- 3.3. Bajaruvchi hujjatlarini joriy hisob raqamiga avans to'lovlari kelib tushgandan so'ng rasmiylashtira boshlaydi.
- 3.4. Buyurtmachi bajarilgan ishlar uchun hisob-fakturani ikkala tomon imzolaganidan keyin va tasdiqlangan manzilli dasturiga muvofiq shartnoma summasining qolgan qismini moliyalashtiradi.

**IV. Ishlarni etkazib berish tartibi**

- 4.1. Bajarilgan ishni qabul qilish va baholash texnik topshiriq talablariga muvofiq belgilanadi.
- 4.2. To'ldirilishi va bajaruvchi tomonidan buyurtmachiga taqdim etilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshiriq bilan belgilanadi.
- 4.3. Ish tugagandan so'ng, bajaruvchi buyurtmachiga texnik topshiriqda nazarda tutilgan hujjatlar to'plamini ilova qilgan holda ishni qabul qilinganligi to'g'risidagi akti taqdim etadi.
- 4.4. Ishlarni bajarish muddati **5 kun**.
- 4.5. Buyurtmachi ishni qabul qilish to'g'risidagi guvohnoma va texnik topshiriqda ko'rsatilgan hisobot hujjatlari olingan kundan boshlab 10 kun ichida qabul qilishni o'z zimmasiga oladi, agar ishda kamchiliklar aniqlansa, ishni qabul qilishdan asosli ravishda rad etiladi.
- 4.6. Agar bajarilgan ishda nuqsonlar aniqlansa, bajaruvchi ularni bartaraf etib, so'ngra 10 kun ichida tuzatilgan ishni buyurtmachiga topshirishga majburdir.



#### V. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

- 5.1. Buyurtmachi bajaruvchi hujjatlarini o'z vaqtida topshirmagan taqdirda, shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.
- 5.2. Buyurtmachi bajaruvchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra ishni bajarishni bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'ygan hollarda, Bajaruvchi shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir;
- 5.3. Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlariga rioya qilmaslik;
- 5.4. Ushbu shartnomani bekor qilishni boshlagan tomon ikkinchi tomonga yozma ravishda xabar yuboradi.
- 5.5. Shartnoma bekor qilingandan keyin aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zararni shartnoma qiymatining 20% miqdorida qoplaydi.

#### VI. TARAFLARNING MASULIYATI.

- 6.1. Majburiyatlarni lozim darajada bajarmaganligi yoki hujjatlarini o'z vaqtida yetkazib berilmaganligi uchun, buyurtmachi foydasiga bajaruvchidan bajarilmagan ish hajmining 0,5% miqdorida kechiktirilgan har bir kun uchun peniya to'laydi. Bunday holda, peniyaning umumiy miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.
- 6.2. Ish uchun to'lovni o'z vaqtida to'lamagan taqdirda, buyurtmachi bajaruvchiga har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan to'lov miqdorining 0,4% miqdorida peniya to'laydi, ammo kechiktirilgan to'lov summaning 50% dan ko'p bo'lmagan miqdorda penya to'laydi.
- 6.3. Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganligi uchun bajaruvchi va buyurtmachi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq mulkiy javobgarlikni o'z zimmlariga oladi.

#### VII. KORRUPSIYAGA QARSHI QO'SHIMCHA SHARTLAR.

- 7.1. Taraflar shartnoma tuzishda, shartnomaning amal qilish muddatida va ushbu muddat tugagandan so'ng shartnoma bilan bog'liq korrupsiyaviy harakatlar sodir qilmaslikka kelishib oladilar.
- 7.2. Taraflar shartnomadagi korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarda belgilangan korrupsiyaga qarshi qoshimcha shartlarda belgilangan korrupsiyaning oldini olish choralarini tan oladi va ularga rioya etilishi bo'yicha hamkorlikni ta'minlaydilar.
- 7.3. Taraflar ularning nazorati ostida bo'lgan va ular nomidan harakat qiladigan shaxslar tomonidan korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarda belgilangan majburiyatlar buzilganligi holatlari haqida habar berilganligi uchun ularga tazyiq o'tkazilmasligini kafolatlaydilar.

#### VIII. NIZOLARNI HAL QILISH

- 8.1. Tomonlar o'rtasida xo'jalik shartnomalarini bajarish, o'zgartirish va bekor qilishdan kelib chiqadigan nizo, shuningdek etkazilgan zararni qoplash to'g'risidagi nizolar muzokaralar yo'li bilan, shuningdek da'vo tartibida hal etiladi.
- 8.2. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar o'zaro xal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javobgar joylashgan joydagi tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

#### IX. FAVQULODDA VAZIYAT HOLATLARI

(Fors-major)

- 9.1. Tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganliklari uchun javobgarlikdan ozod qilinadi, agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlar natijasida yuzaga kelgan bo'lsa va ushbu holatlar shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa;
- 9.2. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari kuchga kirgan davrga, shuningdek ushbu holatlar keltirib chiqargan oqibatlarga mutanosib ravishda keyinga qoldiriladi.
- 9.3. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'proq davom etsa, bajaruvchi va buyurtmachi ishni davom ettirish yoki uni saqlab qolish uchun qanday choralar ko'rish kerakligini muhokama qiladi.
- 9.4. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, unda tomonlarning har biri shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

#### X. BOSHQA SHARTLAR

- 10.1. Ushbu shartnoma amal qiladi muddati 2022 yil 31 dekabrgacha
- 10.2. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzilgan;
- 10.3. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirishlar va qo'shimchalar faqat tomonlarning o'zaro roziligi bilan amal qiladi va qo'shimcha bitim shaklida amalga oshiriladi.

#### XI. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI.

##### Buyurtmachi:

**Xovos tumani Xalq ta'limi bo'limi**

Xovos tumani Xovos shaharchasi Shoxbekat ko'chasi 30-uy

Tel. 67-364-65-44

STIR: 200970180 OKED 97300

X/r: 401722860242357092100075012

Moliya vazirligi Yagona G'azna hisob varog'i

XR: 23402000300100001010

Xovos tumani bo'yicha gaznachilik bo'linmasi

MFO: 00014 STIR 201122919

F.Xudonazarov

##### Bajaruvchi:

**“Nanoproekt va Texnologiya” MCHJ**

Guliston sh. N.Maxmudov 62-uy

Tel. (91) 101-02-88 (67) 225-42-64

x/r 20208 000 500 480 390 001

STIR 303 388 163

ATB «Hamkorbank» Gulistan filiali

MFO 01118

OK ONX 66000

J.Batiraliyev





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"NANOPROEKT VA TEXNOLOGIYA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"NANOPROEKT VA TEXNOLOGIYA" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

08.07.2015

0153

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303388163

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat


Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Na'muna MFY Birlashgan ko'chasi, 62-uy

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):







№ 1565-4860-40e7-7ea7-d596-7402-3885  
Хужжат яратилинган сана: 2021-03-04  
Ариза рақами: 28199331

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NANOPROEKT VA  
TEKNOLOGIYA"  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 303388163

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NANOPROEKT VA TEKNOLOGIYA" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 04-03-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001670

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 303388163

Юридик шахснинг почта манзили: NA'MUNA MFY BIRLASHGAN KO'CHASI, 62

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун [hero.gov.uz](http://hero.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

7790



«NANOPROEKT VA TEXNOLOGIYA»  
Маъсулияти чекланган жамияти


30 май 2016 й.

Гулистон ш.

БУЙРУҚ № 2

1. 2016 йил 30-майдаги №1 Мажлис баёни қарорига асосан 30 май 2016 йилдан бошлаб ООО «NANOPROEKT VA TEXNOLOGIYA» раҳбарлик мажбурятлари ва жавобгарлигини (Батиралиев Жасурбек Хасанбой ўғли) ўз зиммамга оламан.

«NANOPROEKT VA TEXNOLOGIYA» МЧЖ  
Тасиҳиси:

  
Ж. Батиралиев





«NANOPROEKT VA TECHNOLOGIYA»  
Маъсулияти чекланган жамияти

30 май 2016 й.

Гулистон ш.

БУЙРУҚ № 1

“Меҳнат шартномаси бекор қилиш туғрисида”

И.Хўжамуротов Илхомжон  
Турдибекович

Ўз хоҳишига кўра эгаллаб турган лавозимидан  
озод қилинсин ва меҳнат шартномаси бекор  
қилинсин.

Асос: И.Хўжамуротовнинг 2016 йил 30 майдаги аризаси

«NANOPROEKT VA TECHNOLOGIYA» МЧЖ  
таъсисчиси:



Ж. Батиралиев









## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY

### XULOSA

**1. Loyihaning turi:** Shartnoma.

**2. Loyihaning nomi:** “Xovos tuman Gulbahor MFYda joylashgan 6-sonli maktabni isitish qozonini almashtirish va isitish tizimini ta'mirlash uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish to'g'risida” (“Nanoproekt va texnologiya” MCHJ va Xovos tuman xalq ta'limi bo'limi o'rtasida 09.06.2022- yilda tuzilgan umumiy summasi 18 500 000 (o'n sakkiz million besh yuz ming nol tiyin) so'mlik № 1- sonli isitish qozonini almashtirish va isitish tizimini ta'mirlash uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish ishlarni bajarishga doir SHARTNOMASI.

**3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:** Xovos tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan 2022 yil 9-iyun kuni dasturga kiritilgan.

**4. Loyiha bo'yicha taklif va(yoki) e'tirozlar:** Xovos tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i e'tiboriga! Loyihada Topografiya va loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish ishlarni bajarish shartnomasining 3.1.bandidagi shartnoma summasi bo'yicha kelishuv bayonnomasi, bajarilgan ishning baholash puli va moliyaviy va buxgalteriya ma'lumotlari ekspertiza predmeti hisoblanmaydi. Shunga ko'ra mazkur ma'lumotlar Xovos tuman xalq ta'limi bo'limi uchun maqbul bo'lsa imzolash, o'zgartirish kiritilsa markazga qayta yuborish tavsiya etiladi.

Mazkur loyihani qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



Q. Muradov  
09.06.2022 y.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 93421 на приобретение 6-сонли мактаб иситиш козонини алмаштириш ва иситиш тизимини таъмирлаш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш буйича**

Способ проведения электронный

Дата 06.06.2022

Время рассмотрения 06.06.2022 12:57

Конкурсная комиссия Ховос тумани Халк талими булими (Аппарат), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XUDOYNAZAROV FAYZULLA XXX	Заместитель заведующего отдела	Ховос туман халк таълими муассасалари
<b>Секретарь комиссии</b>	SHIRINBAYEV NODIRBEK ULUGBEKOVICH	Методист психолог	Ховос туман халк таълими муассасалари
<b>Член комиссии</b>	XOLBUTAYEV ZOYIDJON ZIYODULLAYEVICH	Главный бухгалтер	Ховос туман халк таълими муассасалари
<b>Член комиссии</b>	NOMANOV INOM ISMOYILOVICH	Бош мухандис	Ховос тумани Халк таълими
<b>Член комиссии</b>	ESHONOV SAIDAKMAL SAIDANVAROVICH	Дарсликлар методисти	Ховос туман халк таълими
<b>Член комиссии</b>	ALIQULOV JAMSHIDBEK SHODMONKUL O'G'LI	Хисобчи ердამчи ( комиссия аъзо)	Ховос ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.06.2022 года № лота 93421.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	6-сонли мактаб иситиш козонини алмаштириш ва иситиш тизимини таъмирлаш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш буйича
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	20 000 000.00
Стартовая сумма	20 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотнома

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIMPROCITY	25	xujjatlar talablarga asosan biriktirildi.	19.8	Экспертная		
"SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" mas uliyati cheklangan jamiyati	25	19900000	19.2	Экспертная		
NANOPROEKT VA TECHNOLOGIYA MC	25	Кафолат хати такдим килинмоқда	23.6	Экспертная		
"РЕМСТРОЙПРОЕКТ" хусусий фирмаси	25	0	22	Экспертная		

Критерий №2 Иштирокчининг олдин килган ишлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIMPROCITY	25	xujjatlar talablarga asosan biriktirildi.	23.6	Экспертная		
"SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" mas uliyati cheklangan jamiyati	25	19900000	23.6	Экспертная		
NANOPROEKT VA TECHNOLOGIYA MC	25	Иштирокчининг олдин килган ишлари тугрисида маълумот лари	24.6	Экспертная		
"РЕМСТРОЙПРОЕКТ" хусусий фирмаси	25	0	23.2	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчининг юридик маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIMPROCITY	25	xujjatlar talablarga asosan biriktirildi.	22.2	Экспертная		
"SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" mas uliyati cheklangan jamiyati	25	19900000	20.2	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NANOPROEKT VA TECHNOLOGIYA MC	25	Иштирокчининг юридик маълумотлари такдим килинмоқда	23.4	Экспертная		
"РЕМСТРОЙПРОЕКТ" хусусий фирмаси	25	0	23.4	Экспертная		

Критерий №4 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIMPROCITY	25	xujjatlar talablariga asosan biriktirildi.	21.2	Экспертная		
"SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" mas uliyati cheklangan jamiyati	25	19900000	21	Экспертная		
NANOPROEKT VA TECHNOLOGIYA MC	25	Ишчи ходимлар тажрибаси	24.6	Экспертная		
"РЕМСТРОЙПРОЕКТ" хусусий фирмаси	25	0	23.4	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО BIMPROCITY	20 000 000.00	15 000 000.00	31.05.2022 11:51:33	20.00
NANOPROEKT VA TECHNOLOGIYA MC	20 000 000.00	18 500 000.00	01.06.2022 12:48:42	16.22
"РЕМСТРОЙПРОЕКТ" хусусий фирмаси	20 000 000.00	19 000 000.00	01.06.2022 12:55:25	15.79
"SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" mas uliyati cheklangan jamiyati	20 000 000.00	19 900 000.00	01.06.2022 11:07:07	15.08

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО BIMPROCITY	69.44	20	89.44



NANOPROEKT VA TEXNOLOGIYA MC	76.96	16.21622	93.17622
"РЕМСТРОЙПРОЕКТ" хусусий фирмаси	73.6	15.78947	89.38947
"SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" mas uliyati cheklangan jamiyati	67.2	15.07538	82.27538

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 93421 от 06.06.2022 года на приобретение б-сонли мактаб иситиш козонини алмаштириш ва иситиш тизимини таъмирлаш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш буйича определила победителем:

NANOPROEKT VA TEXNOLOGIYA MC  
303388163

и резервный исполнитель: ООО BIMPROCITY (306865913)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ALIQULOV JAMSHIDBEK SHODMONKUL O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	NOMANOV INOM ISMOYILOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	XUDOYNAZAROV FAYZULLA XXX	Согласен	
Член комиссии	XOLBUTAYEV ZOYIDJON ZIYODULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHONOV SAIDAKMAL SAIDANVAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП