

ПУДРАТ
ШАРТНОМАСИ № 06/06-3

Тошкент шаҳри

"06" 06 2022 йил

Кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган «SAMARIDDIN STROY BUSINESS» МЧЖ номидан низом асосида иш кўрувчи **Тонготаров.С.Р** бир томондан ва кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сергели тумани ХТБ номидан низом асосида иш кўрувчи **А.К.Мамаджанов** иккинчи томонидан. Жорий таъмирлаш ишларига доир мазкур пудрат шартномасини тузилди.

I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1. Пудратчи мазкур шартнома шартномага мувофиқ **Сергеле туманидаги 284 умумий ўрта таълим мактаби биносида жорий таъмирлаш ишлари** бўйича таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА
ИШЛАР ҚИЙМАТИ**

2. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов савдоси натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил "01" июндаги 93112-сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 607 000 000,00 (Олти юз етти миллион сум) сўм ҚҚС билан ташкил этади

3. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

4. Қурилиш муддати бир йилдан ортик бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун муддатда таъмирлаш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектни топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун майдонини Пудратчига бериш, тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Шартномага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

9. Шартнома томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб шартнома конун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

10. Пудратчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

11. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 30 кунни ташкил этади.

VI. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

12. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича 30 фоиз аванс ўтказди

13. Таъмирланаётган объектнинг қолган 70 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги бажарилган ишларнинг форма-2 ва форма-3ларга асосан амалга оширилади.

VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

14. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

15. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга рўя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

16. Таъмирлаш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

17. Таъмирлаш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

18. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

19. Агар Буюртмачи Пудратчи томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш кийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

20. Пудратчи таъмирлаш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

21. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро

муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

VIII. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

22. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

23. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

IX. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

24. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга муносоиб равишда узайтирилади.

25. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

26. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

X. ТАЪМИРЛАНИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ КАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

27. Таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

28. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 3 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

29. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XI. КАФОЛАТЛАР

30. Пудратчи:

барча ишлар тўлик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

31. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 2022 йил дан кечикмаган ҳолда камида 3 ой этиб белгиланади.

32. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

XII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

33. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

35. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-қоида мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

37. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

38. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

39. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.01 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

40. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдорда жарима тўлайди.

41. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.01 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва қачиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

42. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

43. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIV. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР

44. “Буюртмачи” “Пудратчи”га мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади: Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), буюртмачи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, “Пудратчи”нинг коррупцияга қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

45. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

46. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

47. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

48. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

49. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

50. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва 2022 йилнинг 31 декабрга қадар амал қилади.

XVI. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

Етказиб берувчи
Ташкилот номи: ООО «SAMARIDDIN STROY BUSINESS»
Адрес: Ташкентская обл. Ахангаранский р. 4 мик. район, 31 дом, 28 кв.
р/с: 20208000200472807001
в. АКБ «Турон банк» Яшнабадский фил.
МФО: 01083 ИНН 303 353 230
Директор  Тонготаров С.
М.ў.

Буюртмачи
 Сердоба туман халқ таълими бўлими Обиҳаёт кўчаси 3а-уй Тел.: 257-13-53 Л/С: 40732286026283709/100075004 ИНН: 200 647 938 МФО: 00 014 Марказий банк бош бошқармаси Л/С: 2340 2000 3001 0000 1010 Молия Вазирлиги Ғазначилиги ИНН: 201 122 919
Директор  А.К.Мамаджанов
М.ў.

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

Toshkent sh.

07.06.2022-yil

1. Loyihaning turi- pudrat shartnomasi
2. Loyihaning nomi – PUDRAT SHARTNOMASI №06/06-3
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot- Sergeli tuman Xalq ta'limi bo'limi. 06.06.2022-yil.
4. Mas'ul ijrochi- D.M.Urakova

Sergeli tuman Xalq ta'limi bo'limi va «SAMARIDDIN STROY BUSINESS» МЧЖ o'rtasida Sergeli tumani Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 284-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash bo'yicha umumiy summasi 607 000 000,00 (Olti yuz etti million) so'm miqdordagi shartnoma loyihasi kelib tushgan.

Mazkur hujjat Sergeli tuman davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish markaziga huquqiy ekspertizadan o'tkazish va xulosa berish uchun 06.06.2022 yilda kelib tushdi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, mazkur shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlari ya'ni Fuqarolik kodeksi, Budget kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi togrisida"gi Qonun, O'zbekiston Respublikasi "Davlat xaridlari to'g'risidagi" 684-sonli Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-sentabrdagi PF-6313-son Farmoni talablariga muvofiq tuzilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti

D.M.Urakova



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 93112 на приобретение 284 умумий ўрта таълим мактабида жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 01.06.2022

Время рассмотрения 01.06.2022 14:19

Конкурсная комиссия Сергели тумани ХТМФТЭБ марказлашган бугалтерияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAMADJANOV AVAZ KARIMJANOVICH	Директор	Сергели ХТБ
Секретарь комиссии	RUSTAMOV AZIZ FARXADOVICH	бухгалтер	Сергели ХТБ
Член комиссии	PAYZIYEV DILSHOD G'ULOMOVICH	Гл. бухгалтер	Сергели ХТБ
Член комиссии	DJAPBAROV NURIDDIN ANVARXODJAYEVICH	Зам директор	Сергели ХТБ
Член комиссии	YULDASHEV XOSIL RIXSIBAYEVICH	Бош мутахассис	Сергели ХТБ
Член комиссии	RAXMATULLAYEV SHERZOD SHERMAMATOVICH	эксп.хизмат бош мутахассис	Сергели тумани ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.06.2022 года № лота 93112.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	284 умумий ўрта таълим мактабида жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	793 892 776.00
Стартовая сумма	793 892 776.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирок этмоқчи бўлган ташкилот 5 йилдан ортиқ тажрибага эга бўлиши шарт

Тип: Числовое значение

Описание: Иштирок этмоқчи бўлган ташкилот 5 йилдан ортиқ тажрибага эга бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Требование заказчика: Не менее: 5 год

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RABIS QURILISH MCHJ	25	11	25	Системная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASR BIZNES QURILISH MCHJ	25	25	25	Системная		
XK YA N KO`P TARMOQLI ISHLAB CHIQRISH	25	25	25	Системная		
OOO UNIVERSAL MONTAJ GROUP	25	1	0	Системная	Дисквалифицирован	
OOO SPORT ECO BUILDING	25	706564570	25	Системная		
OOO BUILDING FUTURE - 2007	25	5	25	Системная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	25	6	25	Системная		
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	25	10	25	Системная		
ZILOL QURILISH OMAD MCHJ	25	8	25	Системная		
OOO CHO`QIDAGI BIZNES	25	10	25	Системная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	25	10	25	Системная		
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	25	5	25	Системная		
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	25	2015	25	Системная		
TEMURBEK-STROY MCHJ	25	5	25	Системная		
OOO BARAKA OMAD FERUZA	25	5	25	Системная		
AZIM BARAKA OMAD MCHJ	25	8	25	Системная		
SHUNQOR KONSTRUKTOR MCHJ	25	25	25	Системная		

Критерий №2 Банкдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RABIS QURILISH MCHJ	25	Умумий маълумот	25	Экспертная		
ASR BIZNES QURILISH MCHJ	25	25	25	Экспертная		
XK YA N KO`P TARMOQLI ISHLAB CHIQRISH	25	25	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO UNIVERSAL MONTAJ GROUP	25	1	25	Экспертная		
OOO SPORT ECO BUILDING	25	706564570	25	Экспертная		
OOO BUILDING FUTURE - 2007	25	ф-1 ф-2 справка с банка	25	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	25	электрон хужжатлар туғрилиги кафолатланади	25	Экспертная		
"FAROVON-STROY-GROUPS2" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	25	Файл юкланди	25	Экспертная		
ZILOL QURILISH OMAD MCHJ	25	пдф форматида курсатилган	25	Экспертная		
OOO CHO'QIDAGI BIZNES	25	25	25	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	25	Файл юкланди	25	Экспертная		
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	25	малумот юкланди	25	Экспертная		
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	25	25	25	Экспертная		
TEMURBEK-STROY MCHJ	25	БАНК МАЪЛУМОТИ	25	Экспертная		
OOO BARAKA OMAD FERUZA	25	Банкдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома	25	Экспертная		
AZIM BARAKA OMAD MCHJ	25	30	25	Экспертная		
SHUNQOR KONSTRUKTOR MCHJ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №3 Охириги қилинган ишлари ва ташкилот билан тузилган шартнома нусхаси тақдим қилинсин.

Тип: Текстовое значение

Описание: Охириги қилинган ишлари ва ташкилот билан тузилган шартнома нусхаси тақдим қилинсин.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RABIS QURILISH MCHJ	25	Охириги қилинган ишлар	25	Экспертная		
ASR BIZNES QURILISH MCHJ	25	25	25	Экспертная		
XK YA N KO'P TARMOQLI ISHLAB CHIQRISH	25	25	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO UNIVERSAL MONTAJ GROUP	25	1	25	Экспертная		
OOO SPORT ECO BUILDING	25	706564570	25	Экспертная		
OOO BUILDING FUTURE - 2007	25	договора фотоотчет	25	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	25	маълумотлар хисоботлар билан мас келиши кафолатланади	25	Экспертная		
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	25	Файл юкланди	25	Экспертная		
ZILOL QURILISH OMAD MCHJ	25	пдф форматида курсатилган	25	Экспертная		
OOO CHO`QIDAGI BIZNES	25	25	25	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	25	Файл юкланди	25	Экспертная		
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	25	малумот юкланди	25	Экспертная		
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	25	25	25	Экспертная		
TEMURBEK-STROY MCHJ	25	3 ЙИЛЛИК ИШЛАР	25	Экспертная		
OOO BARAKA OMAD FERUZA	25	шартнома нусхаси	25	Экспертная		
AZIM BARAKA OMAD MCHJ	25	30	25	Экспертная		
SHUNQOR KONSTRUKTOR MCHJ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №4 Давлат солиқ қўмитасидан 2020-2021 йил молиявий ва баланс хисоботи солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ қўмитасидан 2020-2021 йил молиявий ва баланс хисоботи солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RABIS QURILISH MCHJ	25	2019-2020-2021 йил молиявий ва баланс хисоботи	25	Экспертная		
ASR BIZNES QURILISH MCHJ	25	25	25	Экспертная		
XK YA N KO`P TARMOQLI ISHLAB CHIQRISH	25	25	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO UNIVERSAL MONTAJ GROUP	25	1	25	Экспертная		
OOO SPORT ECO BUILDING	25	706564570	25	Экспертная		
OOO BUILDING FUTURE - 2007	25	Давлат солиқ қўмитасидан 2020-2021 йил молиявий ва баланс хисоботи солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома	25	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	25	хисоботлар билан тулик мос келади	25	Экспертная		
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	25	Файл юкланди	25	Экспертная		
ZILOL QURILISH OMAD MCHJ	25	пдф да тақдим этилган баланс молиявий натижа	25	Экспертная		
OOO CHO`QIDAGI BIZNES	25	25	25	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	25	Файл юкланди	25	Экспертная		
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	25	малумот юкланди	25	Экспертная		
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	25	25	25	Экспертная		
TEMURBEK-STROY MCHJ	25	МАЪЛУМОТ	25	Экспертная		
OOO BARAKA OMAD FERUZA	25	Давлат солиқ қўмитасидан 2020-2021 йил молиявий ва баланс хисоботи солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома	25	Экспертная		
AZIM BARAKA OMAD MCHJ	25	30	25	Экспертная		
SHUNQOR KONSTRUKTOR MCHJ	25	25	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO SPORT ECO BUILDING	793 892 776.00	706 564 570.00	31.05.2022 12:41:49	85.91

AZIM BARAKA OMAD MЧЖ	793 892 776.00	754 198 137.00	31.05.2022 16:07:40	80.48
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	793 892 776.00	737 000 000.00	31.05.2022 15:18:37	82.36
OOO BUILDING FUTURE - 2007	793 892 776.00	622 786 506.00	31.05.2022 12:43:21	97.47
ASR BIZNES QURILISH MCHJ	793 892 776.00	674 800 000.00	30.05.2022 10:37:00	89.95
RABIS QURILISH MCHJ	793 892 776.00	730 381 354.00	29.05.2022 14:39:34	83.11
SHUNQOR KONSTRUKTOR MCHJ	793 892 776.00	723 500 000.00	31.05.2022 16:16:24	83.90
OOO BARAKA OMAD FERUZA	793 892 776.00	671 025 000.00	31.05.2022 15:50:02	90.46
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	793 892 776.00	634 000 000.00	31.05.2022 15:03:13	95.74
XK YA N KO`P TARMOQLI ISHLAB CHIQRISH	793 892 776.00	636 000 000.00	30.05.2022 23:36:08	95.44
OOO ASL DIYOR QURILISH	793 892 776.00	635 982 369.00	31.05.2022 14:04:06	95.44
TEMURBEK-STROY MCHJ	793 892 776.00	640 450 500.00	31.05.2022 15:45:22	94.78
OOO CHO`QIDAGI BIZNES	793 892 776.00	650 992 076.00	31.05.2022 15:00:01	93.24
ZILOL QURILISH OMAD MЧЖ	793 892 776.00	643 000 000.00	31.05.2022 14:38:18	94.40
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	793 892 776.00	607 000 000.00	31.05.2022 15:32:22	100.00
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	793 892 776.00	614 000 000.00	31.05.2022 14:27:43	98.86

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO SPORT ECO BUILDING	Прошел	85.90864	85.90864
AZIM BARAKA OMAD MЧЖ	Прошел	80.48283	80.48283
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	Прошел	82.36092	82.36092
OOO BUILDING FUTURE - 2007	Прошел	97.46518	97.46518
ASR BIZNES QURILISH MCHJ	Прошел	89.95258	89.95258
RABIS QURILISH MCHJ	Прошел	83.10727	83.10727
SHUNQOR KONSTRUKTOR MCHJ	Прошел	83.89772	83.89772
OOO BARAKA OMAD FERUZA	Прошел	90.45863	90.45863
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	Прошел	95.74132	95.74132
XK YA N KO`P TARMOQLI ISHLAB CHIQRISH	Прошел	95.44025	95.44025
OOO UNIVERSAL MONTAJ GROUP	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO ASL DIYOR QURILISH	Прошел	95.4429	95.4429

TEMURBEK-STROY MCHJ	Прошел	94.77704	94.77704
ООО CHO`QIDAGI BIZNES	Прошел	93.2423	93.2423
ZILOL QURILISH OMAD MCHJ	Прошел	94.40124	94.40124
ООО SAMARIDDIN STROY BUSINESS	Прошел	100	100
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	Прошел	98.85993	98.85993

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 93112 от 01.06.2022 года на приобретение 284 умумий ўрта таълим мактабида жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

ООО SAMARIDDIN STROY BUSINESS
303353230

и резервный исполнитель: "FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat (306778048)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	PAYZIYEV DILSHOD G`ULOMOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMATULLAYEV SHERZOD SHERMAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	DJAPBAROV NURIDDIN ANVARXODJAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	MAMADJANOV AVAZ KARIMJANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП