

г. Ташкент

« 13 » июня 2022 г.

ООО YANGI YUKSAK – BIZNES в лице директора Б.С.Яркуловой, именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», действующая на основании Устава с одной стороны, и Управления по эксплуатации Административных зданий АП РУз, в лице Умарова Д.У., именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Настоящий договор заключен между договаривающимися сторонами на следующие виды работ: «**Резка, поклейка, оверлог и настил ковровых изделий в здании Администрации Президента Республики Узбекистан**» приложения №1.
- 1.2. При исполнении обязательств стороны руководствуется законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», КМК (СНиП), ШНК, другими нормативными документами и настоящим договором.
- 1.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется выполнить определенные договором работы, а «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять и своевременно оплатить выполненные работы.
- 1.4.

2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

- 2.1. Начало работ 13 июня 2022 г., окончание 31 декабря 2022 г.
- 2.2. Сроки выполнения работ согласованы обоюдно и могут быть изменены в связи с уважительными причинами по взаимной договоренности.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Цена договора составляет: **86 336 000,00 (Восемьдесят шесть миллионов триста тридцать шесть тысяч сум. 00 тийин) без НДС и акцизного налога.**
- 3.2. После подписания договора, в начале кредитования «ЗАКАЗЧИК» производит предоплату в размере 30% от стоимости договорной цены.
- 3.3. Остальную сумму 70% «Заказчик» оплачивает письменно утвержденного сторонами счет фактуры акта оказанных услуг.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. «Заказчик» обязан в течении 5-ти дней после подписания данного договора передать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» утвержденную ПСД.
- 4.2. «ЗАКАЗЧИК» не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
- 4.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» осуществляет контроль за соответствием объемов предъявленных к оплате работ и их качеству.
- 4.4. «ЗАКАЗЧИК» производит расчеты за выполненные работы по договорной цене.
- 4.5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязательства выполнить строительно-ремонтные работы согласно ПСД и сдать их «ЗАКАЗЧИКУ» в установленные данным договором сроки.
- 4.6. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обеспечивает выполнение строительно-ремонтные работы в соответствии со строительными нормативами и правилами и несет полную ответственность за качество выполняемых работ. Ущерб за некачественное выполнение строительно-ремонтных работ погашается за счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
- 4.7. Проверка качества выполненных работ производится представителями ЗАКАЗЧИКА (комиссия по приему подрядных работ) и ИСПОЛНИТЕЛЯ.
- 4.8. «ЗАКАЗЧИК» несет ответственность за сохранность строй. материалов и оборудование переданные для выполнения строительных работ от «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
- 4.9. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» своими силами и средствами устраняет брак и недостатки, допущенные в работе по требованию «ЗАКАЗЧИКА».
- 4.10. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» гарантирует качество выполненных строительных работ на 1 (один) год, после сдачи объема.

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. «ЗАКАЗЧИК» и «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несут имущественную ответственность за неисполнение своих обязательств по договору, в соответствии с нормами ГК РУз и Законом РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и другими законодательными актами РУз., если иное не предусмотрено в Договоре.

- 5.2. За несвоевременную оплату выполненных работ «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» пеню в размере 0,4 % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки, но не более 20% просроченной суммы.
- 5.3. За невыполнение работ в срок, некачественную или не соответствующих проекту, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» пеню в размере 0,4 % за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости невыполненных работ.

6. ФОРС – МАЖОР

- 6.1. Договор может быть изменен или расторгнут только по обоюдному согласию сторон, или по инициативе одной из сторон в соответствии с установленным законодательством порядке, или в случае форс-мажорных обстоятельств. (землетрясение, война, наводнения, ураган, пожар, неблагоприятная погода и т.д.)

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

- 7.1. Любая договоренность между «ЗАКАЗЧИКОМ» и «ИСПОЛНИТЕЛЕМ», влекущая за собой изменения обязательств, закрепленных данным договором (измененных объемов работ, цены договора, сроков исполнения работ и т. п.) должна быть письменно оформлена в виде дополнительных соглашений к данному договору.
- 7.2. Все споры и разногласия, вызванные настоящим договором, решаются путем переговоров между договаривающимися сторонами. В случае, когда разногласия не удастся решить путем переговоров, спор решается в Межрайонном Экономическом Суде.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- 8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31 декабря 2022 г.
- 8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему Договору или Дополнения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
- 8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Управление по эксплуатации административных зданий
Администрации Президента РУз
г.Ташкент, ул. Ислама Каримова, 43
Л/с 1000 1036 0262 8770 1120 9015 002
ИНН: 205 391 004 ОКЭД: 81100
ОПЕРУ Казначейства МФ ХККМ МБББ г. Ташкент
Р/с 2340 2000 3001 0000 1010
ИНН: 201 122 919 МФО: 00014



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

“YANGI YUKSAK – BIZNES” МЧЖ
Тошкент ш., Чилонзор т., 8-45-158,
Банк: АТИБ Ипотека банк Чилонзор ф-л,
Р/с:20208000205412669001 МФО: 00997
ИНН:308 652 250

Директор

М.П.



№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Общая сумма
1	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Д» 4 этаж коридор	м ²	150	64 000,00	9 600 000,00
2	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 4 этаж коридор	м ²	30	64 000,00	1 920 000,00
3	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 4 этаж 421 приемная	м ²	50	64 000,00	3 200 000,00
4	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 421 Санузел	м ²	15	64 000,00	960 000,00
5	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 421 Комната отдыха	м ²	15	64 000,00	960 000,00
6	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 3 этаж коридор	м ²	50	64 000,00	3 200 000,00
7	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 3 этаж комната	м ²	10	64 000,00	640 000,00
8	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 3 этаж комната	м ²	36	64 000,00	2 304 000,00
9	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 313, 311	м ²	40	64 000,00	2 560 000,00
10	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 2 этаж коридор	м ²	140	64 000,00	8 960 000,00
11	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Б» 4 этаж коридор (лифт)	м ²	30	64 000,00	1 920 000,00
12	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Б» 4 этаж накопительная	м ²	35	64 000,00	2 240 000,00
13	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Б» 401 приёмная	м ²	12	64 000,00	768 000,00
14	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Б» 401 комната отдыха	м ²	12	64 000,00	768 000,00

15	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Б» 453 комната отдыха	м ²	10	64 000,00	640 000,00
16	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Б» 333 комната отдыха	м ²	10	64 000,00	640 000,00
17	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Б» 335 приемная	м ²	15	64 000,00	960 000,00
18	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Б» 337.1	м ²	40	64 000,00	2 560 000,00
19	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Б» 1 этаж 153	м ²	15	64 000,00	960 000,00
20	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Основной навес (до лифта)	м ²	74	64 000,00	4 736 000,00
21	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 124 приемная	м ²	60	64 000,00	3 840 000,00
22	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Центральный хол	м ²	500	64 000,00	32 000 000,00
ИТОГО:			1349		86 336 000,00


86 336 000,00 (Восемьдесят шесть миллионов триста тридцать шесть тысяча сум. 00 тийин) без НДС и акцизного налога.



(должность, подпись, Ф.И.О.)



(должность, подпись, Ф.И.О.)



Ўзбекистон Республикаси Президентини
Администрацияси Маъмурий
бинолардан фойдаланиш
бошқармаси бошлиғи ўринбосари
Комиссияси раиси
А.Давлетов
» июнь 2022 й.

**Ўзбекистон Республикаси Президентини Администрацияси Маъмурий бинолардан
фойдаланиш бошқармасининг 2022 йил 5 январдаги 10-сонли буйруғи билан
тасдиқланган Комиссиясининг
йиғилиш Баёни**

«13» июнь 2022 йил.

Раислик қилди:

А.Давлетов
(комиссия раиси)

Иштирок этдилар:

Ш.Иноятходжаев
(комиссия аъзоси)

Р.Халмухаммедов
(комиссия аъзоси)

С.Туфлиев
(комиссия аъзоси)

Л.Исраилова
(комиссия аъзоси)

КУН ТАРТИБИ

1. **ООО "YANGI YUKSAK-BIZNES"** томонидан тақдим этилган тижорат таклифини ўрганиб чиқиш;
2. **ООО "LYMPHA STAR MAX"** томонидан тақдим этилган тижорат таклифини ўрганиб чиқиш;
3. **ООО "ECOLINE CLEANING"** томонидан тақдим этилган тижорат таклифини ўрганиб чиқиш;

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси А. Давлетов сузга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги 684-сонли Қонуннинг 7-боб 62-моддаси талабларига мувофиқ, Маъмурий бинолардан фойдаланиш бошқармаси балансидаги Ўзбекистон Республикаси Президентини Администрацияси биносига гиламларни кесиш, клейлаш ва тўшаш хизмати бўйича 2022 йил 1 июнь куни № 22110012098229 лот билан махсус ахборот портали орқали давлат харидларининг электрон тизимига (<https://etender.uzex.uz/>) эълон жойлаштирилгани хақида айтиб ўтди.

Кейинги навбатда сўзга чиққан, С.Туфлиев ушбу хизматни бажариш бўйича **ООО "YANGI YUKSAK-BIZNES"**, **ООО "LYMPHA STAR MAX"** ва **ООО "ECOLINE CLEANING"** томонидан тижорат таклифлари электрон шаклда берилганини, ҳамда тақдим этилган тижорат таклифлари энг яхши таклифларни саралаб олиш йўли билан <https://etender.uzex.uz/> порталида Комиссия аъзолари томонидан ЭРИ орқали овоз бериш натижаларига кўра, **ООО "YANGI YUKSAK-BIZNES"** томонидан тақдим этилган

тижорат таклифи энг кўп балл тўплаб ғолиб бўлганлигини таъкидлаб ўтди. (Баҳолаш 2 меъзонда: 1.Сифат ва бошқа кўрсаткичлар; 2.Нарх кўрсаткичи бўйича;)

Баҳолаш меъзонлари	ООО “YANGI YUKSAK-BIZNES”	ООО “ECOLINE CLEANING”	ООО “LYMPHA STAR MAX”
Сифат ва бошқа кўрсаткичлар	66.75	48.75	61.5
Нарх кўрсаткичи бўйича	86 336 000.00	94 430 000.00	94 430 000.00

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРК 684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот(лар)да иштирок этмаяпти.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонуннинг 7-боб 62-моддаси талабларига мувофиқ икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаган ва Комиссияси юқорида кўриб чиқилган муҳокамалардан сўнг, қарор қилади:

1. **ООО “YANGI YUKSAK-BIZNES”** томонидан таклиф этилган таклифлар мақбул эканлигини инобатга олиб, мазкур хизматни ушбу корхонага топшириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблансин.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Маъмурий бинолардан фойдаланиш бошқармаси раҳбариятидан **ООО “YANGI YUKSAK-BIZNES”** билан хизмат қилиш бўйича шартнома тузиш сўралсин.

Комиссия аъзоси:

Ш.Иноятходжаев

Комиссия аъзоси:

Р.Халмухаммедов

Комиссия аъзоси:

С.Туфлиев

Комиссия аъзоси:

Л.Исраилова

Баённома тузувчи:

Ш.Исмаилова

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 98229 на приобретение Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Маъмурий бинолардан фойдаланиш бошқармаси балансидаги бинолардаги гиламларни қирқиш, клейлаш ва ўрнатиш

Способ проведения электронный

Дата 08.06.2022

Время рассмотрения 08.06.2022 16:49

Конкурсная комиссия Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Маъмурий биноларга хизмат кўрсатиш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	DAVLETOV ANVAR XXX	Зам начальника управления	Управления по эксплуатации административных зданий АПРУз
Секретарь комиссии	ISMAILOVA SHAXNOZA XIKMATILLA QIZI	Бухгалтер	Управления по эксплуатации административных зданий АПРУз
Член комиссии	ISRAILOVA LOLA MIRXAMITOVNA	Главный специалист по кадрам	Управление по эксплуатации административных зданий АПРУз
Член комиссии	TUFLIYEV SARVAR ALIYEVICH	Главный бухгалтер	Управление по эксплуатации административных зданий АПРУз
Член комиссии	XOLMUXAMEDOV ROVSHAN NARIMANOVICH	Руководитель хоз. службы	Управление по эксплуатации административных зданий
Член комиссии	INOYATXODJAYEV SHUXRATULLA UBAYDULLAYEVICH	Главный инженер	Управление по эксплуатации административных зданий АПРУз

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.06.2022 года № лота 98229.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 75.00 / Весовой коэф. ценовой части: 25.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Д» 4 этаж коридор м2
Количество товара	150.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	11 250 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Центральный хол м2
Количество товара	500.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	37 500 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Б» 1 этаж м2
Количество товара	15.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	1 125 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Основной навес (до лифта м2
Количество товара	74.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	5 550 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 124 приемная м2
Количество товара	60.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	4 500 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара	Установка ковроланов
----------------------------	-----------------------------

(работы, услуги)	
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Б» 337.1 м2
Количество товара	40.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	3 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Б» 335 приемная м2
Количество товара	15.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	1 125 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Б» 333 комната отдыха
Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	750 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Б» 401 приёмная
Количество товара	12.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	900 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
---	-----------------------------

Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Б» 401 комната отдыха м2
Количество товара	12.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	900 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Б» 453 комната отдыха
Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	750 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Б» 4 этаж накопительная
Количество товара	35.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	2 625 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Б» 4 этаж коридор (лифт)
Количество товара	30.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	2 250 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 2

	этаж коридор м2
Количество товара	140.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	10 500 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 313, 311
Количество товара	40.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	3 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 3 этаж комната м2
Количество товара	36.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	2 700 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 3 этаж комната м2
Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	750 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 3 этаж коридор м2

Количество товара	50.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	3 750 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 421 Комната отдыха м2
Количество товара	15.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	1 125 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 421 Санузел м2
Количество товара	15.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	1 125 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 4 этаж 421 приемная м2
Количество товара	50.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	3 750 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Установка ковроланов
Подробное описание	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Блок «Г» 4 этаж коридор м2
Количество товара	30.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 000.00
Стартовая сумма	2 250 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи лойиха ташкилотнинг молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи лойиха ташкилотнинг молиявий ахволи (банк айланмаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ECOLINE CLEANING MCHJ	25	1	15	Экспертная		
ООО YANGI YUKSAK-BIZNES	25	1	25	Экспертная		
ООО LYMPHA STAR MAX	25	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахассислар руйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ECOLINE CLEANING MCHJ	25	1	15	Экспертная		
ООО YANGI YUKSAK-BIZNES	25	1	22	Экспертная		
ООО LYMPHA STAR MAX	25	1	22	Экспертная		

Критерий №3 Лойиха ишларини бажариш учун 3 бирликдан кам бўлмаган механизация воситалари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха ишларини бажариш учун 3 бирликдан кам бўлмаган механизация воситалари руйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ECOLINE CLEANING MCHJ	25	3	15	Экспертная		
ООО YANGI YUKSAK-BIZNES	25	1	22	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО LYMPHA STAR MAX	25	1	22	Экспертная		

Критерий №4 Шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ваколатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи солиқ органларидан ва банкда картотекада эмаслиги ҳақида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ECOLINE CLEANING MCHJ	25	1	20	Экспертная		
ООО YANGI YUKSAK-BIZNES	25	1	20	Экспертная		
ООО LYMPHA STAR MAX	25	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО LYMPHA STAR MAX	101 175 000.00	94 430 000.00	07.06.2022 16:59:45	22.86
ООО YANGI YUKSAK-BIZNES	101 175 000.00	86 336 000.00	07.06.2022 11:15:07	25.00
ECOLINE CLEANING MCHJ	101 175 000.00	94 430 000.00	01.06.2022 17:43:03	22.86

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО LYMPHA STAR MAX	61.5	22.85714	84.35714
ООО YANGI YUKSAK-BIZNES	66.75	25	91.75
ECOLINE CLEANING MCHJ	48.75	22.85714	71.60714

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 98229 от 08.06.2022 года на приобретение Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Маъмурий бинолардан фойдаланиш бошқармаси балансидаги бинолардаги гиламларни қирқиш, клейлаш ва ўрнатиш определила победителем:

ООО YANGI YUKSAK-BIZNES
308652250

и резервный исполнитель: ООО LYMPHA STAR MAX (307416077)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	DAVLETOV ANVAR XXX	Согласен	
Член комиссии	ISRAILOVA LOLA MIRXAMITOVNA	Согласен	
Член комиссии	TUFLIYEV SARVAR ALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLMUXAMEDOV ROVSHAN NARIMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	INOYATXODJAYEV SHUXRATULLA UBAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП