



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 09.06.2022 г. № 7/2022

между "BUXORO TA'MIR QURILISH INVEST" ХК и Жондор туман ХТБ на общую сумму 555534028,00

Глава \_\_\_\_\_ 075  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 401722860062467092100075013  
(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4239000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	555 534 028,00			555 534 028,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>555 534 028,00</b>			<b>555 534 028,00</b>

Всего 555534028,00 сум

Пятьсот пятьдесят пять миллионов пятьсот тридцать четыре  
тысячи двадцать восемь сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 166660208,40 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в июнь мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Х.Рахимов

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Жумаев Фаррух Азимович

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



2022 йил “09” июнь

Жондор туман

“Бухоро таъмир курилиш инвест” МЧЖ (ташкilot, корхона номи) кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади. Ўзининг устави (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи Рахбар Х.Ризоев (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, бир томондан ва Жондор ХТБ (корхона, ташкilot, муассаса номи), кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади, ўзининг устави (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи Х.Рахимов (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар хақида туздилар.

#### 1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.5. Ушбу шартнома буйича Пудратчи Буюртмачининг буюртмасига асосан **Жондор туман ХТБга карашли 5-мактаб иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ишларини**, Буюртмачи эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.6. Ушбу шартноманинг умумий суммаси ККС ҳисобга олинган ҳолда **555,534,028** сўмни ташкил этади.

#### 8. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати ККС ҳисобга олинган ҳолда **555,534,028 (Беш юз эллиқ беш миллион беш юз уттиз турт минг йиғирма саккиз)** сўмни ташкил этади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши: Олдиндан 30% тулов амалга оширилгандан сўнг.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти **2022 йил 30 июнь**.

#### 9. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БЎЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. Шартномадаги 4.1 бандида кўрсатилган авансни Пудратчи олгандан сўнг таъмирлаш ишларини бошлайди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 24 августдаги “Бюджет ташкilotлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харид қилишда 15 фоиздан ортиқ миқдорда аванс тўлаши мумкин бўлган товарлар (ишлар, хизматлар)нинг турлари рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида”ги 241-сонли қарорига асосан бюджет ташкilotлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг товарларни (ишларни, хизматларни) харид қилиш буйича суммаси бир миллиард сўмгача тузиладиган шартномаларида 30 фоиз миқдорда олдиндан тўловни амалга ошириш назарда тутилади. Пудратчи мазкур қарорга амал қилиши шарт.

3.3. Буюртмачи томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида Пудратчига ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.4. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сўнг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

#### 10. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишлар бюджетдан кўзда тутилган маблағлар жорий қийматининг 30 фоизи миқдорда июнь ойида аванс ўтказиши, бу **166 660 208,40** сўмни ташкил этади, 70%и яъни **388 873 819,6** сум ишлар бажарилганлигини таъсдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сўнг яъни (Ф-2, Ф-3) далолатномалари орқали ушбу туловлар жорий йилнинг 30 июнь кунигача амалга оширилади.

4.2. Буюртмачи тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

4.3. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади.

4.4. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

4.5. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.



## 5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси **555,534,028 (Беш юз эллик беш миллион беш юз уттиз турт минг йигирма саккиз)** сўм бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунида жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни Буюртмачига тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.4. Агар бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар сифати, ассортимент ва нави бўйича стандартлар, техник шартлар, намуналарга (эталонларга) қонунчиликда ёки ҳўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, буюртмачи ишларни, хизматларни қабул қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, пудратчидан сифати, ассортимент ва нави лозим даражада бўлмаган ишлар ва хизматлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, агар ишлар ва хизматлар ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир.

5.5. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тугрисида 2-сонли далолатномани тузади..

## 6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада кўрсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, Буюртмачи махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нархини 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди. Пудратчига пеня тўлайди.

6.2. Буюртмачи таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. Буюртмачи тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани Пудратчи билан биргаликда тузади.

## 7. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

7.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда содир этилиши ва тарафларнинг бунга лозим даражада маъсул бўлган вакиллари томонидан имзоланиши шarti билан ҳақиқий ҳисобланади. (Бюджет ташкилотлари учун Ғазначилик бўлини масида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорига мувофиқ, мажбурий рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради).

7.2. Шартнома 1 йил муддатга тузилган бўлиб, муддати тугагач, тарафлардан бири уни бекор қилиш ёки ўзгартириш ҳақида мурожаат қилмаса, шартнома кейинги йил учун узайтирилган ҳисобланади. (Бюджетдан маблағ олувчилар учун 2016 йил 22 декабрда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2850-сон билан рўйхатга олинган “Ўзбекистон Республикаси Бюджет тизими бюджетларнинг ғазна ижроси Қоидалари”га асосан амал қилиш муддати **2022 йил 31 декабр**гача белгиланади).

7.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

7.4. Шартнома муддатидан олдин қуйидаги ҳолларда бекор қилиниши мумкин:

- томонларнинг келишувига мувофиқ;
- Ўзбекистон Республикаси қонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда.
- Форс-мажор ҳолатларида

## 8. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ

8.1. Тарафлар шартномада кўрсатилган мажбурият ва шартларни бажармаган тақдирларида Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси ва “Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуни ҳамда бошқа қонун ҳужжатлари асосида жавобгар бўладилар.

8.2. Тарафлар ўртасида келиб чиқадиган низолар ўзаро келишув асосида, агар тарафлар келиша олмасалар низолар Ўз.Р. “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонунга ва Фуқаролик кодексига асосан иқтисодий суди тартибида ҳал қилинади.  
8.3. Келишмовчиликлар юзага келган тақдирда барча масалалар икки томонлама музокаралар йўли билан ҳал қилинади, келишиш имкони бўлмаганда эса иқтисодий судда ҳал қилинади.

#### 9. БОШКА ШАРТЛАР

9.1 Мазкур Шартномага киритиладиган барча ўзгартириш ва кўшимчалар ёзма шаклда тузилиши ва ҳар иккала тарафлар орқали имзоланиши керак.

#### 10. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

##### “ПУДРАТЧИ”

##### **Бухоро таъмир қурилиш инвест МЧЖ**

(етказиб берувчининг номи)

Манзил: Тошкент вилояти Куйичирчик тумани

Тел./факс

Х/р 20208000204655060001

Банк номи Бухоро ш., АТ Саноат-Қурилиш  
банки Туқимачилик ф.

МФО 00862 ИНН 300 606 605

##### “БУЮРТМАЧИ”

##### **Жондор ХТБ**

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Жондор туман Халқобод к, 28

тел./факс 58-21-944

Ғазна./х 23402000300100001010.

Банк номи: Марказий банк Тошкент ш.  
ХККМ

МФО 00014 ИНН 201807824

ОКОНХ 92310

ш/х 401722860062467092100075013

Жондор туман Ғазначилик бўлинмаси

Банк номи. Марказий банк Тошкент ш.  
ХККМ

МФО 00014 ИНН 201122919


Раҳбар



Х.Ризоев

М.ў.

Раҳбар



Х.Рахимов

М.ў.



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING  
QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

1. Hujjat raqami: JU02288634

2.Loyihaning turi: shartnoma

3.Loyihaning nomi:

"pudrat shartnomasi"

4. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot:

Jondor tumani xalq ta'limi bo'limi tomonidan Jondor tuman XTBga qarashli 5-maktab issiqlik tizimini joriy ta'mirlash to'g'risida ishlab chiqilgan va 2022-yil 8-iyun kuni dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

**Jondor tuman adliya bo'lim  
yuridik xizmat ko'rsatish  
markazi bosh yuriskonsulti**



**U.Nasimov**

2022-yil 9-iyun



"Утверждаю"  
 Заведующий ХТБ  
 Жондорского района  
 Х.Рахимов

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №5 ЖАНДАРСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

М.Алиабдуллоев  
Х.Мамедов  
 ХТБ Кудратилли Б.Рахимов

З.Хайитов  
К.Рахимов  
С.Насруллоев

сего числа произвели техническое ШКОЛЫ №5 ЖАНДАРСКОГО РАЙОНА

после чего вывели перечень следующих видов ремонтно-строительных работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ 1. КОТЕЛЬНАЯ 2ШТ</b>			
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,0768
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО ТОЛЩ.100ММ	М3	0,93
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	100М2	0,079
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ НА 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-019-03	100М2	0,079
5	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛ В12,5	100М3	0,078
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,1988
7	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,1988
8	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	15,89
9	УСТАНОВКА БЛОКОВ АКФАПЛАСТ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0472
10	УСТАНОВКА СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ,СТОЕК,ЛЕЖЕНЬ	М3	0,166
11	УКЛАДКА ОБРЕШЕТКИ СЕЧ 40Х50	М3	0,152
12	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100М2	0,228



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
13	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100М2	0,1493
14	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКА ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	5,39
15	ШТУКАТУРКА СТЕН ФАСАДА	100М2	0,382
16	ВНУТРЕННЯЯ ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН	100М2	0,5325
17	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,028
18	КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100М	0,45
19	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02
20	ВКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,06
<b>РАЗДЕЛ 2. НАСОС</b>			
21	УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ТИПА УГБ-3УК И УГБ-4УК ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1, 2	100М	0,3
22	ОТКАЧКА ВОДЫ НАСОСОМ ПРИ КОЛОНКОВОМ БУРЕНИИ	СУТКИ	2
23	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2
24	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,3
<b>РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ</b>			
25	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 60 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ	100ШТ.	3
26	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	8
27	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	1
28	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ	100ШТ	3
29	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	3,15
30	УСТАНОВКА КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	260
31	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ (ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ)	КОТЕЛ	3
32	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	4
33	УСТАНОВКА КРАНОВ	ШТ	16
34	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0.1 М3	БАК	4
35	ДИМОХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЙ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100М2	0,0966
36	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т	ШТ	4

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
37	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	8

З. Хайтов

К. Родиков

С. Насруллаев