

Quva tumani

“10” 06 2022 yil

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan Quva tumani obodonlashtirish boshqarmasi nomidan Nizom asosida ish kuruvchi boshlig'i N.Abdullaev bir tomondan, keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan **“SHarq javohiri”** xususiy korxonasi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi raxbari **R.Qayumov** ikkinchi tomondan, “Tashabbusli byudjet” jarayonida g'olib bo'lgan **Tinchlik mfy Fidoiy ko'chasi** ichki yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajarishga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

1. Tariflar

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar “Tashabbusli byudjet” jarayonida g'olib bo'lgan **Tinchlik mfy Fidoiy ko'chasi** ichki yo'llarini tegishli loyixa smeta asosida joriy ta'mirlash ishlarini bajarish.

2. Shartnoma buyicha ishlar qiymati

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar qiymati joriy narxlarda **864 000 000 (sakkiz yuz oltmish to'rt million)** so'm. Ob'ektni joriy ta'mirlash ishlarini bajarilishi 15 kuni tashkil etadi

3. Pudratchining majburiyatlari

3.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

-barcha ishlarni mazkur shartnomada nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o'zining kuchlari va yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish; mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

3.2. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga tayyor holda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

4. Buyurtmachining majburiyatlari

4.1. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi: -mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab ishlarni bajarish uchun ob'ektni ishlar tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish; -ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

5. Tulovlar va xisob-kitoblar.

5.1. Buyurtmachi Pudratchiga shartnomaning umumiy joriy qiymatining 30% miqdorida jami **259 200 000 (ikki yuz ellik to'qqiz million ikki yuz ming)** so'm avans mablag'ni moliyalashtiradi.

5.2. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin berilgan avansni xisobga olgan xolda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvalariga muvofik ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 70% miqdorida amalga oshiriladi.

6. Ishlarni bajarish

6.1. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini – texnik auditorni tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi.

7. Engib bulmaydigan kuch (fors-major) xolatlari

7.1.. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch xolatlari natijasida kelib chiqsa, tomonlar bunday majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

8. Kafolatlar

8.1. Pudratchi:-barcha ishlarni to'liq xajmda sifatli va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi;

8.2 Pudratchi:-barcha ishlar to'liq xajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini; -loyiha xujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni sifatli bajarilishini ta'minlashi lozim;

-o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va tizimlar sifatini, ularning loyixa xujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatli materiallarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofikligini;

-ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni;

-ob'ektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

8.4. Ob'ekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida bir yil etib belgilanadi.

8.5. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniklanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z xisobidan bartaraf etiladi. Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi tomonidan 5 % li kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish xuquqiga ega.

8.6. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh torgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish nazorat organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha xo'jalik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

9. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

9.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun xujjatlarida xamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

9.2. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, ob'ekt xisob raqamiga mablag'lar berilgandan so'ng o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan kismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Penya tulanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

9.3. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

9.4. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish xujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda Buyurtmachi tegishli organlarni xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun xaq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 100 foizgacha miqdorida jarima undirish xuquqiga ega.

10. Nizolarni xal qilish

10.1. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar xal etolmasa ular qonun xujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudlar tomonidan ko'rib chiqiladi.

11. Shartnomani kuchga kirishi va amal qilish muddatlari

11.1. Shartnoma tomonlar tarafidan imzolaniib, tegishli g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingandan so'ng kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrgacha amalda kiladi.

11.2. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 3 nusxada tuzildi.

11.3. Shartnomaga o'zgartirish kiritish o'zaro kelishuv asosida amalga oshiriladi.

«Buyurtmachi»

«Pudratchi»

Quva tuman obodonlashtirish boshqarmasi

«Sharq Javohiri» hususiy korxonasi

Manzil: Quva tumani Qayqubod ko'chasi
SHHR: 40172286030218704520411000

Quva tumani Yassaviy ko'chasi

STIR: 206041042

STIR: 205567890

IFUT: 97600

x/r 20208000204397007001

Moliya Vazirligi G'aznachiligi

XR: 23402000300100001010

Xalq banki Quva filiali

MARKAZIY BANK Toshkent sh BB XKKM

MFO: 00799

MFO: 00014; STIR: 201122919

Boshliq: _____ tullyayev

Raxbar:



3.BoxoBob

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

YF60655668

1. Loyihaning turi: Shartnoma.

2. Loyihaning nomi: “Pudrat shartnomasi to’g’risida”

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot:

“**Quva tuman Obodonlashtirish boshqarmasi**” va «**SHarq Javoxiri**» **xususiy korxonasi** tomonidan ishlab chiqilgan, 2022 - yining 09 –iyun kuni dasturga kiritilgan xulosa 10-iyun kuni dasturga kiritilgan.

4. Loyiha :

1. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga;
2. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy-protsessual kodeksiga;
3. O‘zbekiston Respublikasi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to’g’risida”gi Qonunining 24-32-moddalariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o‘tkazish natijalariga ko‘ra

XULOSA:

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Quva tuman yuridik xizmat
ko‘rsatish markazi bosh yuriskonsulti:**

N.A.Lutfullayeva



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 94182 на приобретение Кува туман
Тинчлик мфй Фидойй кўчаси ички йўллари жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 06.06.2022

Время рассмотрения 06.06.2022 19:40

Конкурсная комиссия Кува туман хокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDULLAYEV NORMATJON MAMADOVICH	Рахбар	Кува туман ободонлаштириш
Секретарь комиссии	KAMOLOV SHERZOD XALILOVICH	Бош хисобси	Кува туман Ободонлаштириш
Член комиссии	RAXMANOV JAMSHID JABBARALIYEVICH	Мухантис техник	Кува туман ободонлаштириш
Член комиссии	JO'RAYEV IXTIYORJON PO'LATOVICH	Мухандис техник	Кува туман Ободонлаштириш
Член комиссии	ABDUMINOV GULAMKADIR RIZAYEVICH	Мухандис ТХ	Кува туман Ободонлаштириш
Член комиссии	ISMOILOV AKBARALI MADRAXIMOVICH	Омборчи	Кува туман ободонлаштириш бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.06.2022 года № лота 94182.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Кува тумани Тинчлик мфй Фидойй кўчаси ички йўллари жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	908 584 115.00
Стартовая сумма	908 584 115.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1. Пудратчи ташкилотнинг тўлиқ юридик манзили, солиқ ва банк реквизитлари 2. Корхона гувоҳномаси 3. Корхона низоми

Тип: Текстовое значение

Описание: Барча хужжатлар ўзбек тилида тайёрланиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП COMFORT LIFE BUILDING	10	Такдим этилди	10	Экспертная		
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	10	Экспертная		
ELEGANT DAVR DIZAYN МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
КУВА ТУМАН ЙФУК	10	Бизнинг корхона 8 йиллик тажрибага эга ва барча маълумотларни такдим этади	10	Экспертная		
ЁЗЁВОН ТУМАН ЙУЛЛАРДАН ФОЙ. УК	10	808011916	10	Экспертная		
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	10	Барча хужжатлар ўзбек тилида тайёрланиши керак	10	Экспертная		
ООО FAROVON TARAQQIYOT YOG'DU	10	10	7	Экспертная		
SHARQ JAVONIRI ХУС.КОРХ.	10	Бор	10	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №2 1. Иштирокчи ташкилотнинг таъсисчиси, бенефициари ҳақидаги маълумотлар киритилиши шарт 2. Ғолиб деб топилган иштирокчи билан шартнома имзолангандан сўнг олдиндан 30% тўлов амалга оширилади қолган 70 % маблағ ишлар якунланиб иш хажми ва сифати текшириб қабул қилингандан сўнг тўлаб берилади 3. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан тегишли норматив хужжатлар асосида, талаблар бўйича электрон тарзда кўриб чиқилади.

Тип: Текстовое значение

Описание: Таъсисчи ва бенефициарнинг номи, фамилияси исми ва отасининг исми, СТИР, ЖШШИР рақамлари, паспорт маълумотлари кўрсатилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП COMFORT LIFE BUILDING	10	мавжуд	3	Экспертная		
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	3	Экспертная		
ELEGANT DAVR DIZAYN МЧЖ	10	10	6	Экспертная		
КУВА ТУМАН ЙФУК	10	Бизнинг корхона барча топширилган ишларни уз вақтида ва сифатли бажариб беришни кафолатлайди	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЁЗЁВОН ТУМАН ЙУЛЛАРДАН ФОЙ. УК	10	808011916	3	Экспертная		
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	10	Таъсисчи ва бенефициарнинг номи, фамилияси исми ва отасининг исми, СТИР, ЖШШИР рақамлари, паспорт маълумотлари кўрсатилиши керак	3	Экспертная		
ООО FAROVON TARAQQIYOT YOG'DU	10	10	3	Экспертная		
SHARQ JAVOHIRI ХУС.КОРХ.	10	Бор	10	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Корхонами таъсисчиси Рахмонов М.И., Каримов Ф.А.	7	Экспертная		

Критерий №3 1. Зарурий техникаларнинг мавжудлиги(ижарага олинган бўлса ижара шартномалари) 2. Малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги(Ходимлар ФИО ва ЖШШИР (рақамлари) 3. Пудрат ташкилотининг сўнги уч йилда бажарган курилиш таъмирлаш ишлари(ичик йўллари жорий таъмирлаш) тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Транспорт воиталарини тегишли хужжатлари , Ходимларнинг Фамилияси ва исми, ЖШШИР рақамлари кўрсатилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП COMFORT LIFE BUILDING	10	мавжуд	10	Экспертная		
ФАРГ ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	10	Экспертная		
ELEGANT DAVR DIZAYN МЧЖ	10	10	8	Экспертная		
КУВА ТУМАН ЙФУК	10	Корхонамиз 8 йилдан ортиқ тажрибага эга, Зарурий машина-механизмлар соз холатда, малакали мутахассислар ва ишчи хизматчилар ишлаб келмоқда	10	Экспертная		
ЁЗЁВОН ТУМАН ЙУЛЛАРДАН ФОЙ. УК	10	808011916	10	Экспертная		
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	10	Транспорт воиталарини тегишли хужжатлари	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		, Ходимларнинг Фамилияси ва исми, ЖШШИР рақамлари кўрсатилиши керак				
ООО FAROVON TARAQQIYOT YOG'DU	10	10	7	Экспертная		
SHARQ JAVONIRI XUS.KORX.	10	Бор	8	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Корхонамиз 20 йилдан ортиқ тажрибага эга, Зарурий машина- механизмлар соз холатда, малакали мутахассислар ва ишчи хизматчилар ишлаб келмоқда	7	Экспертная		

Критерий №4 1. Пудратчининг банклардаги қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисидаги тижорат банки маълумотномаси асл нусхаси(энг яхши таклиф ўтказиш кунига 5 иш куни бўйича) 2. Объект умумий қийматининг 30% миқдоридан пул маблағлари мавжудлиги ҳақида банк ҳисобрақамидан кўчирма 3. Ҳисобот чорагида солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздор эмаслиги ҳақида ҳудудий ДСИНинг маълумотномаси (энг яхши таклиф ўтказиш кунига 5 иш куни бўйича)

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотномалар тегишлди банк ва ДСИ органларидан олиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП COMFORT LIFE BUILDING	10	солиқ ва бошқа мажбурий толовлардан қарздорлиги мавжуд эмас	10	Экспертная		
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	10	Экспертная		
ELEGANT DAVR DIZAYN МЧЖ	10	10	9	Экспертная		
КУВА ТУМАН ЙФУК	10	Корхонамиз банкдан ва ДСИ дан қарздор эмас, ва ҳисоб рақамидан керакли миқдорда айланма маблағга эга маълумотномалар бириктирилмоқда	7	Экспертная		
ЁЗЁВОН ТУМАН ЙУЛЛАРДАН ФОЙ. УК	10	808011916	7	Экспертная		
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	10	Маълумотномалар тегишлди банк ва ДСИ органларидан	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		олиниши керак				
ООО FAROVON TARAQQIYOT YOG'DU	10	10	7	Экспертная		
SHARQ JAVOHIRI XUS.KORX.	10	бор	10	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Корхонамиз банкдан ва солиқдан карзи йук	7	Экспертная		

Критерий №5 1. Инсофсиз ижрочилар реестрида мавжуд эмаслиги хақида маълумотнома 2. Хисоб китоблар миллий валюта сўмда амалга оширилади 3. Барча хужжатлар Давлат тили Ўзбек тилида тайёрланиши зарур 4. Пудрат ташкилотини электрон базадаги рейтинги

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилган маълумотлар электрон тарзда киритилади. (буюртмачи манзилига жўнатилмайди)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП COMFORT LIFE BUILDING	10	Такдим этилди	10	Экспертная		
ФАРГ ТУМ ЙУЛЛАРДАН Фойдалдалан	10	10	10	Экспертная		
ELEGANT DAVR DIZAYN МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
КУВА ТУМАН ЙФУК	10	Бизнинг корхона барча топширилган ишларни уз вақтида ва сифатли бажариб келмоқда, Инсофсиз ижрочилар реестрида мавжуд эмас	10	Экспертная		
ЁЗЁВОН ТУМАН ЙУЛЛАРДАН Фой. УК	10	808011916	10	Экспертная		
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	10	Талаб этилган маълумотлар электрон тарзда киритилади. (буюртмачи манзилига жўнатилмайди)	10	Экспертная		
ООО FAROVON TARAQQIYOT YOG'DU	10	10	7	Экспертная		
SHARQ JAVOHIRI XUS.KORX.	10	Бор	10	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	мавжуд	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
КУВА ТУМАН ЙФУК	908 584 115.00	847 513 580.00	31.05.2022 23:55:58	9.53
ЧП COMFORT LIFE BUILDING	908 584 115.00	881 326 591.00	31.05.2022 14:37:40	9.17
SHARQ JAVOHIRI ХУС.КОРХ.	908 584 115.00	864 000 000.00	01.06.2022 19:43:18	9.35
ELEGANT DAVR DIZAYN МЧЖ	908 584 115.00	816 044 442.00	31.05.2022 20:01:27	9.90
ООО FAROVON TARAQQIYOT YOG'DU	908 584 115.00	905 000 000.00	01.06.2022 19:29:49	8.93
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	908 584 115.00	882 996 092.00	01.06.2022 18:11:41	9.15
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	908 584 115.00	904 584 115.00	01.06.2022 22:31:06	8.93
ЁЗЁВОН ТУМАН ЙУЛЛАРДАН ФОЙ. УК	908 584 115.00	808 011 916.00	01.06.2022 15:32:15	10.00
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	908 584 115.00	871 369 489.00	31.05.2022 17:59:18	9.27


Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
КУВА ТУМАН ЙФУК	75.6	9.53391	85.13391
ЧП COMFORT LIFE BUILDING	77.4	9.16813	86.56813
SHARQ JAVOHIRI ХУС.КОРХ.	86.4	9.35199	95.75199
ELEGANT DAVR DIZAYN МЧЖ	77.4	9.90157	87.30157
ООО FAROVON TARAQQIYOT YOG'DU	55.8	8.92831	64.72831
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	73.8	9.1508	82.9508
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	73.8	8.93241	82.73241
ЁЗЁВОН ТУМАН ЙУЛЛАРДАН ФОЙ. УК	72	10	82
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	77.4	9.2729	86.6729

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 94182 от 06.06.2022 года на приобретение Кува туман Тинчлик мфй Фидоий кўчаси ички йўлларини жорий таъмирлаш определила победителем:

SHARQ JAVOHIRI ХУС.КОРХ.
205567890

и резервный исполнитель: ELEGANT DAVR DIZAYN МЧЖ (302897314)



“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021 йилдаги
“Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини
таъминлаш бўйича қўшимча чора – тадбирлар тўғрисидаги
ПҚ-5072-сонли қарорига асосан Фарғона вилояти ички
хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Қува тумани Тинчлик МФЙ Фидой қўчаси 2,5 км

Нусха № 3

Буюртма №





“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021 йилдаги
“Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини
таъминлаш бўйича қўшимча чора – тадбирлар тўғрисидаги
ПҚ-5072-сонли қарорига асосан Фарғона вилояти ички
хўжалик йўллари жорий таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Қува тумани Тинчлик МФЙ Фидойи кўчаси 2,5 км

Директор		Азамов А.
Лойиха бош муҳандиси		Жўраев Ф.
Смета тузувчи		Исмаилова О.

Нусха № 3

Архив №22/15-А

Қўкон ш. - 2022 й.

МУНДАРИЖА

№	Ҳужжатлар номи	Саҳифа
1	20.04.2022 йилдаги № VI-38-77-11-156-К/22 сонли Қува тумани хокимининг қарори	1
2	Нуксонлар қайдномаси	5
3	Экспертизаси хулосаси	6
4	Тушунтириш хати	8
5	Объектнинг жорий нархлардаги қиймати	10
6	Йиғма ресурс қайдномаси	11
7	Локал ресурс қайдномаси	12
8	Йиғма иш ҳажмлари қайдномаси	13
9	Нархлар келишув баённомаси	14



XALQ DEPUTATLARI QUVA TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 20 - aprel

VI-38-77-11-156-K/22

Quva tuman hokimiyati

Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-son va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213- IV-son qaroriga asosan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish maqsadida Xalq deputatlari Quva tuman Kengashi


QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-son va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213- IV-son qarori asosida joriy yilning 1-fevralidan 2-apreliga qadar o‘tkazilgan uch bosqichli jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish jarayoni natijalari bo‘yicha tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri J.Zakirovning axboroti, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7 apreldagi “Tuman va tuman budjetlari mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo‘naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo‘llab-quvatlash to‘g‘risida”gi PQ-197-son Qaroriga asosan Quva tumaniga har biri ikki mingtadan ortiq ovoz to‘plagan, lekin g‘olib bo‘lmagan **1 ta** taklifni moliyalashtirish uchun 400 million so‘m miqdorida qo‘shimcha mablag‘ ajratilganligi ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

eslatib o'tilsin.

7. Ushbu qarorni ijrosini nazorat qilishni "Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investisiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha" doimiy komissiyasi raisi zimmasiga yuklansin.

Tuman hokimi



X.Umarov


Xalq deputatlari Quva tuman Kengashining
2022 yil 20 apreldagi
VI-38-77-11-156-K/22-son qaroriga
1-ilova

Quva tuman bo'yicha 2022 yil "tashabbusi budjet" jarayonining 1-bosqichi natijalariga asosan
jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha

manzili ro'yxat

№	G'olib taklif ID raqami	Qisqacha mazmuni	to'plagan ovozlari soni	amalgal oshirishning aniqlangan qiymati	xaqiqatda jami ajratilgan mablag'	shundan			buyurtmachi etib belgilangan tashkilot
						fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	mahalliy byudjetning qo'shimcha manbaalari hisobidan	
		Quva tumani jami		8458999	8458999	8458999	0	0	
1	1490400137	Baynalmal MFY Qo'shkechik ko'chasi 1500 metr qismini asfaltlashtirish.	3819	600 000	600 000	600 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
2	1490400010	Paxtakor MFY hududidagi yoshlik, uzbek, tojik kuchalarini asfaltlashtirish.	3797	990 000	990 000	990 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
3	1490400060	Tinchlik MFY Fidoyi kuchasini asfaltlashtirish.	3257	990 000	990 000	990 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
4	1490400062	Qoroshox MFY Sarboz ko'chasini 650 metr qismini asfaltlashtirish masalasi.	2957	260 000	260 000	260 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
5	1490400179	Jalaer MFY F.Otajonov kuchasini asfaltlashtirish.	2930	400 000	400 000	400 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
6	1490400147	Damarik MFY Mardona, Temir yo'l, Damarik ko'chasiga 1 donadan jami 3 dona yangi TP o'rnatish.	2912	90 000	90 000	90 000			Tuman hokimligi
7	1490400121	Boyiston MFY aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasi.	2706	650 000	650 000	650 000			Tuman hokimligi
8	1490400019	Novkent MFY xududidagi Obod maxalla kuchasi (1400 m), Ziyonur kuchasi (700 m), Ziyov kuchasi (1000 m), Nurafshon kuchasi (800 m) yo'llarni asfaltlash zarur.	2695	700 000	700 000	700 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi

9	1490400002	Qorashoh MFY hududidagi ichki ko'chalarni asfaltlashtirish	2693	989 000	989 000	989 000	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
10	1490400023	Katta Dexqonobod MFY hududidagi Sho'rmahalla va Mehnatobod ko'chalarini asosiy chiqish yo'llarini asfaltlashtirish. Asosiy chiqish yo'llari hissoblenganda 5 km o'Ichandi. Maqsadim aholini batlov jarayonidagi asosiy muammo va talablardan kelib chiqqan holda, aholi turmush tarzini yanada farovonlashtirish.	2616	999 999	999 999	999 999	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
11	1490400033	O'zbekiston MFY O'zbekiston ko'chasi Yangi chek mahallasini 850 metr ichiki yo'llarini asfaltlashtirish	2605	340 000	340 000	340 000	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
12	1490400001	Katta Dehqonobod MFY aholisini sog'lom turmush tarzi, madaniy hayoti, sport. Hozirda qishloqda maydoni 0.7 gektar hajmdagi stadion mavjud. Shu stadionga zamon talablariga to'la javob bera oladigan stadion qilish kerak. Bu loyiha ichiga stadionni atrofini o'rash, tungi yoritish chiroqlari bilan taminlash, volebol va basketbol maydonchasini shakllantirish, yugurish yo'lakchasi qilish kiradi. maydonni mahalla markaziga tutash qismiga yoshlar madaniy markazi qilish kerak. Bu markazda zamonaviy internet tarmoqlariga ega kutubxona va yozgi o'rindiqlar, besetka stol tenisi, turnik, bruslar shakllantirish kerak.	2579	250 000	250 000	250 000	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
13	1490400197	Guliston MFY Turkiston ko'chasining asfaltlashmagan 2000 metr joylarini asfaltlashtirish ishlarini amalga oshirish	2576	800 000	800 000	800 000	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
14	1490400030	Taxtakoprik MFY Bunyodkor ko'chasini asfaltlashtirish	2525	400 000	400 000	400 000	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi



Н.Абдуллаев
2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги тасдиқланган №197-сонли қароридан келиб чиқиб, Халқ депутатлари Қува туман кенгашининг 2022 йил 14 март кунги 18-б сонли қарори билан тасдиқланган "ЭНГ КЎП" овоз олган ҳамда "Очик бюджет" ахборот порталида ағъоматик тарзда голиб сифатида танлаб олинган тақлифлар "голиб" деб толинган МФЙ ички йўллари жорий таъмирлан.

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ.

Бизлар куйида икзо кўйувчилар: Қува туман ободонлаштириш бош бошқармаси вақили Ж.Рахмонов, лойиҳа таъкилот вақили Э.Рахмонов, Тинчлик МФЙ раиси вақили Ж.Рахмонов, Филодий кўчаси ички йўллари 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш йўллари визуал текширув ва инструментилар ёрдамида ўлчаб чиқиб, куйидаги иш турлари ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқладиқ.

Т/р №	Ишларнинг маъноси		Узунлиги, м	Йўл элементларининг маъжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	2,5	2500	Маъжуд шағал қолдирмали бўлиб, ҳолати ноқеъие. Қўша билидиги етарли эмас. Йўл профили таъмирилмаган.	Асос қеъмини 1000 м2 га 66 м3 ҚўША кўшиб автогрейдер ёрдамида текислаш. Майда донани зич иссиқ асфальтобетон қоршиқасидан асфальтоқулдичак ёрдамида 1=5 см қалинлиқда қолдирма ётқизиш.	L=2500*4 L=2500*3,5	м2 м2	10000 8750	
					Анёлари ўргача таниш масофаси.				
					Асфальто бетон (Фарғона ТИФУК)		км	55	
					Битум маҳсуоти (Фарғона ТИФУК)		км	55	
					ҚўША (супер поли) (V=1,8 м/с) (Марказий қарср)		км	25	


Қува туман ободонлаштириш бошқармаси вақили

Тақлиф ID 1490400060

Тинчлик МФЙ раиси

Ж.Рахмонов

Э.Рахмонов
Рахмонов Н





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich
Sana: 10-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 40644

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Quva tumani Tinchlik MFY Fidoiy ko'chasining 2,5km qismini joriy ta'mirlash. »

Buyurtmachi - "SILK ROAD PROJEK" MCHJ

Bosh loyihachi - "SILK ROAD PROJEK" MCHJ

Litsenziya 16.06.2020y/ № АЛ-000864.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 39888

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli, O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-aprel KQ-213-IV-sonli qarori va Xalq deputatlari Quva tuman kengashining 20.04.2022 yildagi VI-38-77-11-156-K/22-sonli qarori.

1.2. Quva tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Abdullayev tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'cha qismi 2500 metrdan iborat.

Manziliy dasturga ko'ra ko'chani asfaltlash ko'rsatilgan ko'rsatilgan.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra Fidoiy ko'chasi shag'al qoplamadan iborat bo'lib, xolati noteks. Yo'llar satxi past, nishabliklar ta'minlanmagan.

Ishchi loyixaga ko'ra asos qismi QSHA dan avtogredor yordamida tekislab Mayda donali zich issiq asfaltobeton qorishmasidan asfaltouklatchik yordamida h=5 sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 12283,060 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 922 084,115 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 790 073,144 ming so'm
QQS 15%	- 118 510,972 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 908 584,115 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 13 500,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 922 084,115 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Quva tumani Tinchlik MFY Fidoiy ko'chasining 2,5km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Қува тумани Тинчлик МФЙ Фидоий кўчасининг
2,5 км қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасига

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Мазкур ишчи лойиҳа Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13-апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида”ги ПҚ -5072 сон ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-4-сон қарорига асосан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тadbирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тadbирларга маблағлар ажратиш мақсадида Халқ депутатлари Қува тумани кенгашининг 20.04.2022 йилдаги №VI-38-7711-156-К/22 сонли қарорига асосан ҳамда буюртмачи –Қува тумани ободонлаштириш бошқармасининг лойиҳа топшириғига асосан ишлаб чиқилди.

Ишчи лойиҳа Қува тумани ободонлаштириш бошқармаси ва маҳалла фуқаролар йиғини вакиллари иштирокида тузилиб, буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан «SILK ROAD PROJECT» МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Таъмирланиши лозим бўлган кўча қисми 2500 метрдан иборат.

Манзилий дастурга кўра кўчани асфальтлаш кўрсатилган кўрсатилган.

Нуқсонлар қайдномасига кўра Фидоий кўчаси шағал қопламадан иборат бўлиб холати нотекс. Йўллар сатхи паст, нишабликлар таъминланмаган.

Ишчи лойиҳага кўра асос қисми ҚША дан автогредор ёрдамида текислаб Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан асфальтоуклатчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама қуриш лойиҳаланган.

Кўча қисмида бажариладиган тўлиқ иш турлари, микдорлари ва ашёларни ташиб келиш масофалари нуқсонлар қайдномаси ва иш ҳажмлари қайдномасида кўрсатилган.

Смета ҳужжатларида жорий таъмирлаш объекти қиймати буюртмачи томонидан тасдиқланган “Нархларни келишув баённомаси” да кўрсатилган нархлар асосида шакллантирилган бўлиб, объект бошланғич нархига давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида ўзгаришлар бўлган ҳолатларда пудратчи ташкилот буюртмачи вакили билан ўрнатилган тартибда далолатнома тузиб, объектнинг смета қийматидан чиқмаган ҳолда ўзгаришни расмийлаштириши лозим.


Шунингдек, лойиҳавий ечимларда ва иш ҳажмларида бўладиган ҳар қандай ўзгаришлар буюртмачи розилиги билан амалга оширилиши лозим. ШНК 1.03.01.-16 нинг 5.10. бандига мувофиқ қурилиш учун лойиҳа ҳужжатлари такрор равишда маъқуллаштириш ва тасдиқлаштиришдан ўтказилмасдан туриб, буюртмачи, лойиҳани амалга оширувчи идоралар лойиҳа муаллифлари томонидан ўзгартирилиши мумкин эмас.

ШНК 4.01.16.-09 га асосан лойиҳа институти томонидан тақдим этилган объектнинг бошланғич қиймати тавсиявий характерга эга бўлиб, объектнинг қийматини тендер савдолари асосида буюртмачи белгилайди. Агар объектнинг қиймати тендер

савдоларисиз аниқланадиган бўлса, объектнинг тавсиявий қиймати буюртмачи ва пудратчи томонидан биргаликда қабул қилинади.

ШНҚ 4.02.00-04 нинг 3.1 банди бўйича ресурс смета меъёрлари таркибидаги ашёлар сарфининг смета меъёрлари ашёларни буюртма қилиш ва ҳисобдан чиқариш учун асос бўла олмайди.

Тузди:



Назирова Д

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-son va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213- IV-son qaroriga asosan

Кува тумани Тинчлик МФЙ Фидойий кўчасининг 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	42124,136
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	551962,871
3		
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	73869,520
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	5707,477
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	1822,389
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	10967,02
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	464,663
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	5095,962
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	611,515
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	673664,004
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28% от итогов прямых затрат)	116409,140
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	790073,144
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	790073,144
12	НДС 15 %	118510,972
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	908584,115
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	13500,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	12879,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих цен с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих цен без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	922084,115

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Гл.инж.проекта:

Ф.Жураев

Сметчик:

О.Исмаилова



Наименование стройки -

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 10

Объект -

2774

на

Кува тумани Тинчлик МФЙ Фидойи кучасининг 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш

Основание:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, СУМ		Индекс
						в текущем уровне		
						единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ресурсы по нормам СНИП								
<i>Затраты труда</i>								
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	464,663	12283,060	5707477,367	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			5707477,367	0
<i>Строительные машины и механизмы</i>								
1.	C240-0055	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	15,75			0
2.	C240-0055	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	37	218230,9	8074543,3	0
3.	C212-0101	108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,26875	264651,6	335776,7175	0
4.	C212-0101	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	43,6			0
5.	C212-0500	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,625			0
6.	C212-0500	621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	56	152209	8523704	0
7.	C212-0500	623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	40,9	181873	7438605,7	0
9.	C205-0102	1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	23,875	131172	3131731,5	0
10.	C205-0102	2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	1,3125			0
11.	C205-0102	3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	15,75	403445	6354258,75	0
12.	C205-0102	3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	26,95	152209	4102032,55	0
13.	C205-0102	3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	11,9875	141550	1696830,625	0
14.	C205-0102	3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	13,5625	181873	2466652,563	0
Итого по строительным машинам				СУМ	290,58125		42124135,71	0
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>								
1.		6004	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б	т	1057,175	484337	512028968	0
2.		9219	Вода	м3	157,875	0	0	0
3.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	660	20891	13788060	0
4.		30135	Битум	т	4,625	5652849,6	26145842,61	0
Итого по материальным ресурсам				СУМ	1879,6753		551962870,6	0
<i>Автовозка</i>								
1.			А/бетон 55км	т	1057,175	45710,5	48323997,84	
2.			ГПС 25км	т	1188,000	21325	25334100	
3.			Битум 55км	т	4,625	45710,5	211422,4901	
Итого по автовозке				СУМ			73869520,328	

Составил:

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 10
(локальная ресурсная смета)

на Кува тумани Тинчлик МФЙ Фидойи кўчасининг 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ГПС	1000M2		10,0000
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	30,9
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	3,7
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	43,6
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	5,6
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	40,9
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	19,5
1.7	9219	ВОДА	М3	15	150
1.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	66	660
2	E2706-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2	Т		4,3750
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	1,26875
2.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	4,50625
3	E2713-10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2		8,7500
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	145,5125
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	12,6
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	2,1
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	4,375
3.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,05
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	12,6
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	26,95
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	11,9875
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	13,5625
3.10	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т	96,6	845,25
3.11	9219	ВОДА	М3	0,9	7,875
3.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0945
4	E2713-11-1 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000 М2		8,7500
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	10,15
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	3,15
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,525
4.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,2625
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	3,15
4.6	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т	24,22	211,925
4.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0245
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					2634,919
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		464,6625
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	400055	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		15,75
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		3,7
4	120101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		1,26875
5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		43,6
6	120500	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		2,625
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		5,6
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		40,9
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		23,875
10	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		1,3125
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		15,75
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		26,95
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		11,9875
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		13,5625
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
15	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т		1057,175
16	9219	ВОДА	М3		157,875
17	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		660
18	30135	БИТУМ	Т		4,625


O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-son va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213- IV-son qaroriga asosan

**Кува тумани Тинчлик МФЙ Фидойи кўчасининг
2,5 км қисмини жорий таъмирлаш**

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ			
1	Протяженность дороги	км	2,50
2	Ширина дороги	м	4,0
3	Ширина проезжей части	м	3,5
4	Заказчик – Кува туман ободонлаштириш бошқармаси		
5	Подрядчик – по тендеру		
2. Ремонт дороги			
1	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала из ГПС	м ²	10000
2	Подгрунтовка основания жидким битумом из расчета 0,5л/м ²	м ² тн	8750 4,375
3	Устройство покрытия из плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б толщиной 5 см	м ²	8750
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ			
1	Асфальтобетонная смесь и битум из «Фаргона ТЙФУК»	км	55
2	ГПС из карьера Мархамат (V=1,80т/м ³)	км	25

Составил:  Нормирзаев Х.

Проверил:  Жураев Ф.



"ТАСДИКЛАЙМАН"

"Қува туман Ободонлаштириш бошқармаси"
бошлиғи

Н. Абдуллаев

2022 йил

"Очқик бюджет" дастури доирасида 2022 йилда қишлоқ пунктларда минтакавий йўллар (ички йўчалар)ни таъмирлаш борасида амалга оширилган чора-тадбирларнинг манзилли рўйхатиغا асосида ички йўлларни жорий таъмирлаш ишлари, саноат зоналари ва қурилиш объектларига олиб борувчи ички йўлларни қуриш ишларига лойиҳа смета хужжатларини бошланғич нархини шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудида ишчиларни иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва узарни ташиб келтириш нархларига (ККС сиз) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номлаши	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	12 283,06	Қува ЙФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	маш-час	3800,00	Фарғона ЙКТ МҲКнинг 28.01.2022 йил қўли №17/1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-час	152 299,0	
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
4	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	маш-час	24750,00	
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	маш-час	152209,00	
6	МАШИНЫ ПОЛИВОМЕРНЫЕ 6000 Л	маш-час	131172,90	
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маш-час	93 668,0	
8	АВТОГУДРОНАТОР	маш-час	264 651,6	
9	ФРЕЗА	маш-час	174 598,0	Фарғона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил қўли №3-К сонли экспертиза хулосаси
10	АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН	маш-час	177 354,2	
11	АВТОСАМОСВАЛ ДО 10 ТН	маш-час	47 361,1	
12	АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 361,1	
13	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК	маш-час	403 445,0	
14	ПНЕВМОКАТОК 10 ТН	маш-час	141 550,0	
15	КАТОК ВИБРОМ ХАММ (13 ТН)	маш-час	214 989,0	
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0,8 ТН	маш-час	55 987,0	
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маш-час	113 412,0	
18	КАТОК ОДНОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 846,0	
19	МАРКИРОВОЧНАЯ МАШИНА	маш-час	43 899,0	
20	ПОГРУЗЧИК ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457 310,0	
21	АВТОКРАН КТА-16 ТН	маш-час	131 172,0	
22	БУЛЬДОЗЕР Т-170	маш-час	174 209,0	
23	КРАН МАЗ 14 ТН	маш-час	129 474,0	
24	ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК 30-25	маш-час	177 316,0	
25	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	маш-час	218250,90	
26	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
27	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-час	181873,00	
28	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С/	маш-час	119 283,0	
29	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	маш-час	76486,00	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Иссик майда донали зич асфальтобетон қоринмаси	тн	484 337	Фарғона ЙФУКнинг 10.03.2022 йил қўли №3-К сонли экспертиза хулосаси
2	Иссик йирик донали говақдор асфальтобетон қоринмаси	тн	401 167	
3	Иссик йирик донали юқори говақдор асфальтобетон қоринмаси	тн	330 820	
4	Битум махсулотли	тн	5 652 849,6	
5	Кум шагал аралашмаси	м3	20 891,0	
6	Ювилган кум Щебень	м3	101 783,1 68 609,2	
12				
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар туманлар кесимида, Фарғона АЙХББ таркибидаги қороналарнинг бошқа саражатларидан ҳисоблаб олинди.
3	Лойиҳа ишлари ва экспертиза харажати (ажратилган лимитдан ҳисобланади)	%	2,0%	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фарғона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил қўли №3-К сонли экспертиза хулосаси
2	на 5 км	тн/км	1 013,10	
3	на 10 км	тн/км	912,10	
4	на 20 км	тн/км	861,40	
5	на 30 км	тн/км	844,60	
6	на 50 км	тн/км	831,10	

Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси:

не-Расимов