

Пудрат ишларини бажариш бўйича  
ШАРТНОМА № 1

2022 й. «8» 6

2022-266-6-91-МТ-  
сон

Наманган шаҳар.

Амалда Низом асосида иш кўрувчи кейинчалик «Буюртмачи» деб юритувчи Наманган шаҳар мактабгача таълими бўлими раҳбари И. Сайфутдинов бир томондан амалдаги Устав асосида иш кўрувчи, кейинчалик «Пудратчи» деб юритилувчи «PRIMIER HOUSE DIZAYN» МЧЖ номидан иш кўрувчи Б. Ахмаджанов иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар тўғрисида туздилар.

### 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1. "Пудратчи" ўз таваккалчилигига асоланган ҳолда ўзининг (лозим деб топилганида "Буюртмачи"нинг материалларидан фойдаланган ҳолда "Буюртмачи" топшириғига асосан Наманган шаҳар 66-сонли мактабгача ташкилотининг (лойиҳада кўзда тутилган жорий таъмирлаш асосида) фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш мажбуриятини олади.

1.2. Ушбу шартнома шартлари бажарилишини тарафлар томонидан Ўзбекистон Республикасининг қонун-қоидаларига асосланган ҳолда амалга оширадилар.

1.3. "Буюртмачи" бажарилган таъмирлаш ишларини қабул қилиш ва ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

### 2. ШАРТНОМА УМУМИЙ ШАРТЛАРИ.

2.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га таъмирлаш ишларини бажариш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари билан тўла-тўқис таъминлайди. Лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи» «Буюртмачи» номидан тайёрлатиш мумкин. Бу ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи»га кетган сарф-харажатларни 1 ойдан ошмаган муддатда тўла-тўқис тўлаб беради.

2.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида ёки бажарилган ишлар далолатномасидаги Ф-2 лимитланган ва бошқа харажатлар «Буюртмачи» «Пудратчи» билан ўзаро тасдиқланган тақдим этилади.

2.3. «Пудратчи» шартномада кўрсатилган иш турларини бажариш учун ёрдамчи ташкилотлар (суподряд)ни «Буюртмачи»дан рухсат олмаган ҳолда жалб этиши мумкин. Бу ҳолда ёрдамчи ташкилот билан «Пудратчи» ўзаро тузилган шартнома асосида ҳисоб-китоб қилади.

2.4. Таъмирлаш ишларини бажариш учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га қурилиш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

2.5. Бажарилган ишлар далолатномаси ҳар ойнинг 28 кунигача «Пудратчи» томонидан «Буюртмачи» томонидан тасдиқланади.

2.6. Иш бажариш давомида лойиҳа-смета ҳужжатларидан ташқари бажарилиши керак бўлган «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасида алоҳида тузилган далолатнома асосида бажарилади.

2.7. «Буюртмачи» «Пудратчи»дан бажарилган ишларнинг миқдорини ва сифатини текшириб олади, бажарилган иш лойиҳа-смета ҳужжатларига тўғри келмаса «Пудратчи» камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

### **3. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ.**

3.1. Ушбу шартнома суммаси **389 999 100,00 (уч юз саксон тўққиз миллион тўққиз юз тўқсон тўққиз минг юз)** сўмни ташкил этади.

3.2. Ушбу шартнома бўйича ҳисоб-китоблар суммалари пул утказиш йули билан амалга оширилади ҳамда «Буюртмачи» «Пудратчи»га бажариладиган иш бўйича олдиндан **30** фоиз тўловни амалга оширади.

3.3. Тўловларни «Пудратчи» билан «Буюртмачи» ўртасида имзоланган ҳар ой учун бажарилган ишлар далолатномаси (Ф-2, Ф-3 асосида «Буюртмачи» томонидан 90 кун муддат ичида амалга оширилади.

3.4. "Пудратчи" ушбу шартноманинг 1.1 бандида назарда тутилган (лойиҳада кўзда тутилган) объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилган ишларини календарь режасида белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

3.4 "Пудратчи" объект топширгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ёки шикастланиши "Пудратчи"нинг зиммасида бўлади.

### **4. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

4.1. "Пудратчи"нинг мажбуриятлари:

-ўз кучи ва маблағлари ҳисобидан ишларнинг календарь режасида белгиланган ҳажмда ва муддатларда барча ишларни бажариш ҳамда "Буюртмачи"га лойиҳа ҳужжатларига мос келадиган ҳолатдаги ишни топшириш;

-лойиҳага мувофиқ зарурий материалларни, қурилмалар, бутловчи ашёларни қурилиш майдончасига етказиб келиш ва уларни қабул қилишни, тушириб олишни, омондорлик бўлиши ҳамда қурилиш давомида уларни сақлашни амалга ошириш;

-ўз кучи ва воситалари билан материаллар, қурилмалар, ашёларни жойлаштириш ва уларни ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун зарур бўлган барча муваққат бинолар иссиқлик тизимини таъмирлаш;

-ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинаётган ихтисослаштирилган ташкилотлар билан ёрдамчи пудрат шартномалари тузилганлиги ҳақида "Буюртмачи"ни хабардор қилиш ва ёрдамчи пудратчилар томонидан ишларнинг бажарилишини назорат қилиш;

-қурилиш майдончаси ёки жойидаги техника ва ёнғин хавфсизлик ҳамда қурилиш таъмирлаш майдончасининг ёки жойининг қўриқланиши бўйича зарурий тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш;

-лозим деб топилганида жорий таъмирлаш объектларини суғурта қилиниши таъминлаш;

-жорий таъмирлаш тугулланган объектларни қабул қилиш ва топшириш;

-агар таъмирталаб бериш жараёнида «Пудратчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, «бюджет ташкилоти»нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 30 кун муддатда текин тузатиб бериш;

-топшириш ва қабул қилиш далолатномаси имзоланганидан кейин 3 кунлик муддатда жорий таъмирлаш майдончасидан ёки жойидан ўзига тегишли мол-мулкни олиш кетиш.

#### 4.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари:

-жорий таъмирлаш ишлар ўтказиладиган майдонча ёки жойни бўшатиб берилишини талаб қилиш;

-шартномада белгиланган миқдорда ва муддатларда шартноманинг 1.1 бандида назарда тутилган ишларни бажариш учун аванс тўловларини тўлаб берилишини талаб қилиш;

-«Буюртмачи» томонидан қабул қилинган бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун тўловларни амалга оширишни таълаб қилиш.

#### 4.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари:

-жорий таъмирлаш ишларининг календарь режасида белгиланган ҳажмда ва муддатда «Пудратчи»га таъмирлаш майдончаси ёки жойини топшириш;

-шартномада белгиланган миқдорда ва муддатларда шартноманинг 1.1 бандида назарда тутилган ишларни бажарганлиги учун «Пудратчи»га ҳақ тўлаш;

-«Пудратчи»нинг ёзма хабарномасини олган санадан бошлаб, икки ҳафта ичида жорий таъмирлаш ўтказилган объектни қабул қилиб олиш.

#### 4.4. «Буюртмачи» ҳуқуқлари:

«Пудратчи»дан шартнома бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

«Пудратчи» дан мазкур шартномага мувофиқ бериладиган буюртномага мувофиқ сифатли бажарилишини талаб қилиш:

- камчиликлар бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар «Буюртмачи» ёхуд учинчи шахслар томонидан туғриланишини, харажатларини қопланишини талаб қилиш;

- бажарилган ишларни баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш.

Мазкур шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги нагижасида етказилган зарар қопланишини «Пудратчи»дан талаб қилиш.

Агар таъмирталаб бериш жараёнида «Пудратчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, «бюджет ташкилоти»нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 30 кун муддатда текин тузатиб бериш.

### 5. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ.

5.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

5.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

5.3. Бажарилган ишлар далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.

5.4. «Бюджет ташкилоти» муддатлар бузилган ва иш сифати қониқтирмаган ҳолда бажарилган ишлар қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

5.5. Бажарилган ишлар бўйича бевосита «Бюджет ташкилоти»нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада етказиб берилган бажарилган ишнинг миқдори уларнинг сифати кўрсатилади.

## **6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.**

6.1. Бажарилган иш сифати, миқдори «Пудратчи» томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда «Пудратчи» бажарган ишнинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда ҳисоб-китоб қилади ва ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари «Буюртмачи»га нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 0,5 фоизи миқдорида жарима тулайди.

6.2. Агар бажарилган ишнинг сифати, шартлар талабларига ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда айбдор томон сифати зарур даражада бўлмаган бажарилган иш қийматининг 0,4 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

6.3. Бажарилган иш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га белгиланган устамалардан ташқари бажарилган ишнинг 0,4 фоизи миқдорида жарима тўлайди. Жаримадан ташқари «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажариб берилмаганлиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

6.4. Бажариладиган ишни кечиктирилган ёки тўлиқ бажариб берилмаган тақдирда «Пудратчи» «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган иш қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва бажариб бериш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажариб берилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

6.5. Бажарилган иш учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда «Буюртмачи» «Пудратчи»га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.6. Ушбу шартномада, унинг шартларини бажарилмаслик ҳолатлари юзасидан жавобгарлик белгиланмаган бўлса, бажарилмаган шартлар учун жавобгарлик Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси ва «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонун талаблари бўйича амалга оширилади.

## **7. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ.**

7.1. Ушбу шартноманинг тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларни тадбиқ этилишини ифода қилади ва қафолатлайди.

7.2. "Буюртмачи" "Пудратчи"га мазкур шартнома доирасида қўйидагиларни қафолатлайди ва қўйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади: Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмолчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, "Пудратчи"нинг коррупцияга қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

## **8. НИЗОЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ ТАРТИБИ.**

8.1. Мазкур шартнома киритилган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда бўлиб, ҳар иккала томон имзолагандан кейингина ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Мазкур шартноманинг бажарилишида юзага келадиган ҳар қандай тортишув ва келишмовчиликлар иккала томоннинг ўзаро музокараси йўли билан ҳал этилади. Иккала томон мустақил ҳал эта олмайдиган масалалар белгиланган тартибда Наманган туманлараро Иқтисодий судида ҳал этилади.

8.3. Мазкур шартнома тарафларнинг келишувига кўра ёки бошқа тараф шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, тарафлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

## **9. ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАР.**

9.1. Ҳар иккала тараф ҳам қўйидаги ҳолатларда мажбуриятларни бажарилмаганлик учун жавобгарликка тортилмайдилар;

- агарда табиий офат, сувтошқини, ёнғин, zilзила ва бошқалар оқибатида юз берса;

- фаолиятни текширувчи органлар томонидан вақтинчалик тўхтатиб қўйилганда, Ўзбекистон Республикаси ҳукумати, Вазирлар Маҳкамаси ва бошқа қонунни белгиловчи ташкилотлар қарорига асосан товарларни етказиб бериш ва таъминлаш механизми ва тартибига ўзгартириш киритилган ҳолларда.

9.2. Қонунчиликда кўзда тутилган бошқа ҳолатлар ҳам назарда тутилиши мумкин.

## **10. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ.**

10.1. Томонлар ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаргунга қадар амал қилади.

10.1. Мазкур шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, ҳудудий фазначилик бўлинмаларида рўйхатга олингандан сўнг кучга киради ва **2022 йил "31" декабрга қадар амал қилади.**

10.2. Тарафлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

## **11. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР.**

11.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

11.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шarti билан ҳақиқий ҳисобланади.

11.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилади, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

## 12. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ.

«Пудратчи»	«Буюртмачи»
<b>«PRIMIER HOUSE DIZAYN» МЧЖ</b>	<b>Наманган шаҳар мактабгача таълим бўлими</b>
Манзил: Наманган шаҳар, Бешкапа 3-берк кўча 9а-уй	Манзил: Наманган шаҳар Б.Машираб кўча 12 уй
X/P;20208000605259935001	Тел/факс 69-227-03-67
Банк номи «Ипак йули банк» Наманган филиали	Ш.х.в*40172286014401709 100251007
МФО: 01054 ИНН: 307608240	МФО 00014 ИНН 305150997
ОКОНХ: 61110	ОКОНХ 92400
	Наманган шаҳар Ҳазначилик бўлими X/P 23402000300100001010 МФО 00014 ИНН 2011229 9

Рахбар




**Б.Ахмаджанов**

Рахбар



**И.Сайфутдинов**



**Tuzilayotgan shartnoma loyihasining qonunchilikka  
muvofiqligi yuzasidan**

**XULOSA № FZ27004630**

2022 yil 08 iyun

Namangan shahri.

**«Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi  
to'g'risida»gi Qonunining 21-modda talablari yuzasidan.**

Men Namangan shahar yuridik xizmatlar ko'rsatish markazi bosh yuriskonsul'ti Xakimov Iqboljom, Namangan shahar maktabgacha ta'lim bo'limi va "PRIMIER HOUSE DIZAYN" MChJ o'rtasida tuzilayotgan shartnoma loyihasini amaldagi qonunchilik talablariga muvofiqligini o'rganib chiqib quyidagilarni,

**ANIQLADIM:**

Namangan shahar maktabgacha ta'lim bo'limi va "PRIMIER HOUSE DIZAYN" MChJ o'rtasida Namangan shahar 66-sonli maktabgacha tashkilotining (loyihada ko'zda tutilgan joriy ta'mirlash asosida foydalanishga tayyor holda topshirish bo'yicha tuzilayotgan 389 999 100,00 (uch yuz sakson to'qqiz million to'qqiz yuz to'qson to'qqiz ming yuz) so'mlik pudrat shartnoma loyihasini huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 07.06.2022 yilda markazga taqdim etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, "Davlat xaridlari to'g'risida"gi hamda «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi Qonunlari talablariga va yuqoridagilarga asoslangan holda,

**XULOSA QILAMAN**

Taraflar o'rtasida tuzilayotgan shartnoma loyihasi qonunchilik doirasida amalga oshirilayotgan bo'lib, taraflar tegishli tartibda shartnomani rasmiylashtirishlarini tavsiya etiladi.

**Markaz bosh yuriskonsulti**



**I. Xakimov**

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 94128 на приобретение Текущий ремонт

Способ проведения электронный

Дата 03.06.2022

Время рассмотрения 03.06.2022 17:33

Конкурсная комиссия Наманган шахар мактабгача таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KODIROV FAXRITDIN RUZMATOVICH	Начальник отдела	ДОУ
Секретарь комиссии	MIRZAOLIMOV SHERZODBEK MIRZAVALIYEVICH	Специалист по кадрам	ДОУ
Член комиссии	YULCHIBOYEVA MUHABBAT XXX	Специалист по образованию и воспитанию	ДОУ
Член комиссии	PIRMATOV SODIQJON GAYBULLAYEVICH	Специалист по контролю	ДОУ
Член комиссии	QORABOYEVA MUHAYYO SULTANOVNA	Расчетный бухгалтер	ДОУ1
Член комиссии	ALIMOV MIRZOXID HASANBOY O'G'LI	Специалист по кпмуникациям	ДОУ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.06.2022 года № лота 94128.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90,00 / Весовой коэф. ценовой части: 10,00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Текущий ремонт дошкольного учреждения № 66 в г. Наманган, Наманганская область согласно смете
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	391 199 064.00
Стартовая сумма	391 199 064.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Сроки выполнения

Тип: Числовое значение

Описание: Участник обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками. Сокращение срока выполнения ремонтно-строительных работ никак не должно отражаться на их качестве

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – меньше: от 25 до 60 дней

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STANDART МЧЖ	20	45	8.89	Системная		
ООО PRIMER HOUSE DIZAYN	20	30	17.22	Системная		
ООО SERQIRRA TA'MIR QURILISH	20	38	12.78	Системная		

Критерий №2 Документы

Тип: Текстовое значение

Описание: Документы подтверждающие регистрацию участника в Гос. органах (гувохнома, устав и т.д.)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STANDART МЧЖ	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО PRIMER HOUSE DIZAYN	10	Гувохнома	10	Экспертная		
ООО SERQIRRA TA'MIR QURILISH	10	Документы	7	Экспертная		

Критерий №3 Письмо

Тип: Текстовое значение

Описание: Письмо подтверждающие об ознакомлении участника отбора со строительной площадью заказчика

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STANDART МЧЖ	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО PRIMER HOUSE DIZAYN	10	Курилиш майдонини курганлик тугрисида	10	Экспертная		
ООО SERQIRRA TA'MIR QURILISH	10	Письмо	7	Экспертная		

Критерий №4 Общие данные

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие (юридические) данные участника отбора

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STANDART МЧЖ	10	мавжуд	9	Экспертная		
ООО PRIMER HOUSE DIZAYN	10	Умумий маълумот	9	Экспертная		
ООО SERQIRRA	10	Общие	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TA'MIR QURILISH		данные				

Критерий №5 Опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Список аналогичных работ за последние 3 года

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STANDART МЧЖ	20	мавжуд	20	Экспертная		
ООО PRIMER HOUSE DIZAYN	20	Иш тажрибаси	15	Экспертная		
ООО SERQIRRA TA'MIR QURILISH	20	Опыт работы	10	Экспертная		

Критерий №6 Наличие специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: Сведения о сотрудниках и рабочего персонала стаж работы.наличие дипломированных инженеров

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STANDART МЧЖ	15	мавжуд	15	Экспертная		
ООО PRIMER HOUSE DIZAYN	15	Ходимлар руйхати	14	Экспертная		
ООО SERQIRRA TA'MIR QURILISH	15	Наличие специалистов	10	Экспертная		

Критерий №7 Техника и механизмы

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень техники и механизмов для обеспечения качественной услуги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STANDART МЧЖ	15	мавжуд	14	Экспертная		
ООО PRIMER HOUSE DIZAYN	15	Техника ва механизмлар	14	Экспертная		
ООО SERQIRRA TA'MIR QURILISH	15	Техника и механизм	12	Экспертная		

Критерий №8 Письмо с банка

Тип: Текстовое значение

Описание: Письмо подтверждающие у участника отбора наличие денежных средств в размере 20% от стартовой суммы лота

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STANDART МЧЖ	15	мавжуд	15	Экспертная		
ООО PRIMER HOUSE DIZAYN	15	Банк Хати	15	Экспертная		
ООО SERQIRRA TA'MIR QURILISH	15	банкдан малумот файлда мавжуд	12	Экспертная		

Критерий №9 Финансовое положение

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника отбора за 3 года

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STANDART МЧЖ	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО PRIMER HOUSE DIZAYN	10	Молиявий курсаткич	10	Экспертная		
ООО SERQIRRA TA'MIR QURILISH	10	Молиявий курсаткичлари	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
STANDART МЧЖ	391 199 064.00	390 000 000.00	02.06.2022 11:41:05	9.83
ООО PRIMER HOUSE DIZAYN	391 199 064.00	389 999 100.00	02.06.2022 12:58:38	9.83
ООО SERQIRRA TA'MIR QURILISH	391 199 064.00	383 375 082.00	02.06.2022 13:59:11	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
STANDART МЧЖ	80.5608	9.83013	90.39093
ООО PRIMER HOUSE DIZAYN	82.2384	9.83015	92.06855
ООО SERQIRRA TA'MIR QURILISH	63.2016	10	73.2016

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 94128 от 03.06.2022 года на приобретение Текущий ремонт определила

победителем:

ООО PRIMER HOUSE DIZAYN  
307608240

и резервный исполнитель: STANDART МЧЖ (200054125)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	PIRMATOV SODIQJON GAYBULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	QORABOYEVA MUHAYYO SULTANOVNA	Согласен	
Председатель комиссии	KODIROV FAXRITDIN RUZMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	YULCHIBOYEVA MUHABBAT XXX	Согласен	
Член комиссии	ALIMOV MIRZOXID HASANBOY O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"PRIMIER HOUSE DIZAYN" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"PRIMIER HOUSE DIZAYN" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

03.08.2020

877008

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

307608240

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, Namangan shahri, BOXOR MFY, BESHKAPA KO'CHASI  
3 BERK, 9 A UY.

Guvohnoma:

Namangan viloyati, Namangan shahri, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

to'monidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi).



## МУХОКАМА АХБОРОТИ

“ 8 ” Июнь 2022 йил

Наманган.ш

Наманган шаҳар мактабгача таълими бўлими томонидан 2022 йил “26” Майдаги №-22110012094128 сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича жорий таъмирлаш учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича (“STANDART» МЧЖ” ва ” ООО PRIMER HOUSE DIZAYN” “ООО SERQIRRA TA'MIR QURILISH”)лар томонидан таклифлар берилган. Шулардан, « ООО PRIMER HOUSE DIZAYN » нинг таклифи комиссия аъзолари иштирокида энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридagi ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Комиссия раиси

Ф.Кодиров

Комиссия котиби

Ш.Мирзаолимов



Утверждаю

Наманган макар МТБ мудири

 И. Сайфуздинов

Дефектный акт

На текущий ремонт МТТ №66 г Наманган  
Наманганской области

Г. Наманган

«13» 05 2022г


Мы ниже подписавшиеся составе комиссии


произвели осмотр данного объекта и выявили нижеследующие работы и затраты:


№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>			
1	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М <sup>2</sup>	2,9634
2	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М <sup>2</sup>	0,4748
3	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М <sup>2</sup> МДФ	100М <sup>2</sup>	0,0525
4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ФРАМУГА И ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/:С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М <sup>2</sup>	100М <sup>2</sup>	2,9634
5	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ:В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М <sup>2</sup>	100М <sup>2</sup>	0,4257
6	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100М <sup>2</sup>	1,672
7	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М <sup>2</sup>	2,462
8	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М <sup>2</sup>	2,462
<b>НАВЕС</b>			
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М <sup>2</sup>	1,1
10	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М <sup>2</sup>	1,1
11	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100М <sup>2</sup>	1,1
12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0,136
13	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,15
14	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,023
15	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М <sup>3</sup>	0,825
16	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М <sup>3</sup>	0,625
17	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М <sup>2</sup>	1,15
18	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100 М	0,25
19	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100 М	0,09
	ВОРОНКА	Ш	3
20	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ ПОДКЛАДКАМ	100 М <sup>2</sup>	0,9
21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100 М <sup>2</sup>	0,9
22	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,22


23	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100M2	0,9
24	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,85
25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "ROYAL-ТЕХ" С ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100M2	0,85
26	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	1,92
27	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100M2	0,231


НАСТОЯЩИЙ АКТ СОСТАВИЛИ:

Бурчиши Бджинчи бошичи  Р. Кодуров

Бурчиши мурахаесичи  С. Курматов

ОХШ мурахаесичи  З. Касимов

ББ.МТГ директору  Н. Нуралов

ББ.МТГ хўжалик мудири  Р. Fayзбаев

ДАТА « 13 » 05 2022 г



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:16-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 42024**

**Obyekt nomi** «Namangan viloyati Namangan shahar 66-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Namangan shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi

**Bosh loyihachi** - "INVENT DIZAYN SERVIS" MCHJ

**Litsenziya** AL-000872 16.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budjet

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 41492

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Xalq deputatlari Namangan shahar kengashining 14.04.2022 yildagi VI-41-39-6-91-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 13.05.2022 yildagi 298592-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**4. Loyihalalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan loyiha qiymati **399644,045 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	340173,099	ming so'm
QQS:	51025,965	ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	8444,981	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Namangan shahar 66-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH