

Quva tumani

10 06 2022 yil

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan Quva tumani obodonlashtirish boshqarmasi nomidan Nizom asosida ish kuruvchi boshlig'i N.Abdullaev bir tomondan, keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan «Fayzli Alimardon» xususiy korxonasi nomidan Nizom asosida ish kuruvchi direktori I.Soliev ikkinchi tomondan, «Tashabbusli byudjet» jarayonida g'olib bo'lgan Qorashox MFY Saboz ko'chasi ichki yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajarishga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

#### 1.Tariflar

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar «Tashabbusli byudjet» jarayonida g'olib bo'lgan Qorashox MFY Sarboz ko'chasi ichki yo'llarini tegishli loyiha smeta asosida joriy ta'mirlash ishlarini bajarish.

#### 2.Shartnoma buyicha ishlar qiymati

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar qiymati joriy narxlarda 229 598 905(ikki yuz yigirma to'qqiz million besh yuz to'qson sakkiz ming to'qqiz yuz besh ) so'm. Ob'ektning joriy ta'mirlash ishlarini bajarilishi 15 kunning tashkil etadi.

#### 3.Pudratchining majburiyatlari

3.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

-barcha ishlarni mazkur shartnomada nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o'zining kuchlari va yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish; mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

3.2. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga tayyor holda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

#### 4.Buyurtmachining majburiyatlari

4.1. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi: -mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab ishlarni bajarish uchun ob'ektning ishlari tugallangan bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish; -ishlarni bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlarni va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

#### 5.Tulovlar va xisob-kitoblar.

5.1. Buyurtmachi Pudratchiga shartnomaning umumiy joriy qiymatining 30% miqdorida jami 68 879 671 68 879 671 so'm avans mablag'ni moliyalashtiradi.

5.2. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin berilgan avansni xisobga olgan xolda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvaliga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 70% miqdorida amalga oshiriladi.

#### 6.Ishlarni bajarish

6.1. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini – texnik auditorni tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi.

#### 7.Engib bulmaydigan kuch (fors-major) xolatlari

7.1.. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiiy xodisalar va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch xolatlari natijasida kelib chiqsa, tomonlar bunday majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarilmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

#### 8.Kafolatlar

8.1. Pudratchi:-barcha ishlarni to'liq xajmda sifatli va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi;

8.2 Pudratchi:-barcha ishlar to'liq xajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini; -loyiha xujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni sifatli bajarilishini ta'minlashi lozim;

-o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha xujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlariga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofikligini;

-ishlarni qabul qilish va ob'ektning foydalanishining kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni;

-ob'ektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

8.4. Ob'ekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida bir yil etib belgilanadi.

8.5. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniklanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z xisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi tomonidan 5 % li kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish xuquqiga ega.

8.6. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh torgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish nazorat organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha tumanlararo iqtisodiy sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

#### 9. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

9.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun xujjatlarida xamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

9.2. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, ob'ekt xisob raqamiga mablag'lar berilgandan so'ng o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan kismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Penya tulanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

9.3. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

9.4. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish xujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda Buyurtmachi tegishli organlarni xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun xaq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 100 foizgacha miqdorida jarima undirish xuquqiga ega.

#### 10. Nizolarni xal qilish

10.1. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar xal etolmasa ular qonun xujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudlar tomonidan ko'rib chiqiladi.

#### 11. Shartnomani kuchga kirishi va amal qilish muddatlari

11.1. Shartnoma tomonlar tarafidan imzolaniib, tuman yuridik xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ijobiy hulosaga olinib, tegishli g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingandan so'ng kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrgacha amalda kiladi.

11.2. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 3 nusxada tuzildi.

11.3. Shartnomaga o'zgartirish kiritish o'zaro kelishuv asosida amalga oshiriladi.

#### «Buyurtmachi»

#### «Pudratchi»

Quva tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Manzil: Quva tumani Qayqubod ko'chasi  
SHHR: 40172286030218704520411000

STIR: 206041042

IFUT: 97600

Moliya Vazirligi G'aznachiligi

XR: 23402000300100001010

Markaziy bank Toshkent sh BB XKKM

MFO: 00014; STIR: 201122919

Boshliq: —  Abdullayev

«Fayzli Alimardon» xususiy korxonasi

Yozyovon tumani Toshxovuz mfy Shabboda ko'chasi



STIR: 205235520 OKONX: 42110

x/r 20208000704354072001

Ipotekabank FArg'ona viloyat

MFO: 00544

Direktor:  I. Soliyev



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

**BH72652613**

**1. Loyihaning turi:** Shartnoma.

**2. Loyihaning nomi:** "Pudrat shartnomasi to'g'risida"

**3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**

**"Quva tuman Obodonlashtirish boshqarmasi" va «Fayzli Alimardon» xususiy korxonasi** tomonidan ishlab chiqilgan, 2022 - yining 09 - iyun kuni dasturga kiritilgan.

**4. Loyiha :**

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga;
2. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy-protsessual kodeksiga;
3. O'zbekiston Respublikasi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonunining 24-32-moddalariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra

**XULOSA:**

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Quva tuman yuridik xizmat  
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti:**



**N.A.Lutfullayeva**

**10.06.2022**

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 94143 на приобретение Кува тумани  
Қоршах мфй Сарбоз кўчаси ички йўлларини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 06.06.2022

Время рассмотрения 06.06.2022 21:13

Конкурсная комиссия Кува туман хокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDULLAYEV NORMATJON MAMADOVICH	Рахбар	Кува туман ободонлаштириш
<b>Секретарь комиссии</b>	KAMOLOV SHERZOD XALILOVICH	Бош хисобси	Кува туман Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	RAXMANOV JAMSHID JABBARALIYEVICH	Мухантис техник	Кува туман ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	JO'RAYEV IXTIYORJON PO'LATOVICH	Мухандис техник	Кува туман Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	ABDUMINOV GULAMKADIR RIZAYEVICH	Мухандис ТХ	Кува туман Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	ISMOILOV AKBARALI MADRAXIMOVICH	Омборчи	Кува туман ободонлаштириш бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.06.2022 года № лота 94143.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Кува тумани Қорашох мфй Сарбоз кўчаси ички йўлларини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	236 251 920.00
Стартовая сумма	236 251 920.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1. Пудратчи ташкилотнинг тўлиқ юридик манзили, солиқ ва банк реквизитлари 2. Корхона гувоҳномаси 3. Корхона низоми

Тип: Текстовое значение

Описание: Барча хужжатлар ўзбек тилида тайёрланиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРГ ТУМ ЙУЛЛАРДАН Фойдалдалан	10	10	8	Экспертная		
ELEGANT DAVR DIZAYN МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	10	Барча хужжатлар Ўзбек тилида тайёрланиши керак	10	Экспертная		
ООО FAROVON TARAQQIYOT YOG'DU	10	9	8	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Бизнинг корхона куп йиллик тажрибага эга ва барча маълумотларни тақдим этади	8	Экспертная		
VODIY YO L TRANS QURILISH T A M	10	224439324 сум	8	Экспертная		

Критерий №2 1. Пудратчининг банклардаги қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисидаги тижорат банки маълумотномаси асл нусхаси(энг яхши таклиф ўтказиш кунига 5 иш куни бўйича) 2. Объект умумий қийматининг 30% миқдориди пул маблағлари мавжудлиги ҳақида банк ҳисобрақамидан кўчирма 3. Хисобот чорагида солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздор эмаслиги ҳақида ҳудудий ДСининг маълумотномаси (энг яхши таклиф ўтказиш кунига 5 иш куни бўйича)

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотномалар тегишлди банк ва ДСИ органларидан олиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРГ ТУМ ЙУЛЛАРДАН Фойдалдалан	10	10	10	Экспертная		
ELEGANT DAVR DIZAYN МЧЖ	10	10	7	Экспертная		
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	10	Маълумотномалар тегишлди банк ва ДСИ органларидан олиниши керак	7	Экспертная		
ООО FAROVON TARAQQIYOT YOG'DU	10	9	8	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Корхонамиз банкдан ва ДСИ дан қарздорлик йук	7	Экспертная		
VODIY YO L TRANS QURILISH T A M	10	224439324 сум	6	Экспертная		

Критерий №3 1. Зарурий техникаларнинг мавжудлиги(ижарага олинган бўлса ижара шартномалари) 2. Малакали

ишчи ходимларнинг мавжудлиги(Ходимлар ФИО ва ЖШШИР (рақамлари) 3. Пудрат ташкилотининг сўнги уч йилда бажарган қурилиш таъмирлаш ишлари(ичик йўллари жорий таъмирлаш) тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Транспорт воиталарини тегишли хужжатлари , Ходимларнинг Фамилияси ва исми, ЖШШИР рақамлари кўрсатилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРАН ФОЙДАЛДАЛАН</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>ELEGANT DAVR DIZAYN МЧЖ</b>	10	10	8	Экспертная		
<b>"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi</b>	10	Транспорт воиталарини тегишли хужжатлари , Ходимларнинг Фамилияси ва исми, ЖШШИР рақамлари кўрсатилиши керак	10	Экспертная		
<b>ООО FAROVON TARAQQIYOT YOG'DU</b>	10	8	8	Экспертная		
<b>Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ</b>	10	Корхонамиз 20 йилдан ортиқ тажрибага эга, Зарурий машина-механизмлар соз холатда, малакали мутахассислар ва ишчи хизматчилар ишлаб келмоқда	8	Экспертная		
<b>VODIY YO L TRANS QURILISH TA M</b>	10	224439324 сум	5	Экспертная		

Критерий №4 1. Инсофсиз ижрочилар реестрида мавжуд эмаслиги хақида маълумотнома 2. Хисоб китоблар миллий валюта сўмда амалга оширилади 3. Барча хужжатлар Давлат тили Ўзбек тилида тайёрланиши зарур 4. Пудрат ташкилотини электрон базадаги рейтинги Талаб этилган маълумотлар электрон тарзда киритилади. (бюортмачи манзилига жўнатилмайди)

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилган маълумотлар электрон тарзда киритилади. (бюортмачи манзилига жўнатилмайди)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРАН ФОЙДАЛДАЛАН</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>ELEGANT DAVR DIZAYN МЧЖ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>"FAYZLI ALIMARDON"</b>	10	Талаб этилган маълумотлар	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
xususiy korxonasi		электрон тарзда киритилади. (буюртмачи манзилига жўнатилмайди)				
OOO FAROVON TARAQQIYOT YOG'DU	10	10	10	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Бизнинг корхона барча топширилган ишларни уз вақтида ва сифатли бажариб келмоқда, Инсофсиз ижрочилар реестрида мавжуд эмас	5	Экспертная		
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	10	224439324 сум	10	Экспертная		

Критерий №5 1. Иштирокчи ташкилотнинг таъсисчиси, бенефициари ҳақидаги маълумотлар киритилиши шарт 2. Ғолиб деб топилган иштирокчи билан шартнома имзолангандан сўнг олдиндан 30% тўлов амалга оширилади қолган 70 % маблағ ишлар якунланиб иш хажми ва сифати текшириб қабул қилингандан сўнг тўлаб берилади 3. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан тегишли норматив ҳужжатлар асосида, талаблар бўйича электрон тарзда кўриб чиқилади.

Тип: Текстовое значение

Описание: Таъсисчи ва бенефициарнинг номи, фамилияси исми ва отасининг исми, СТИР, ЖШШИР рақамлари, паспорт маълумотлари кўрсатилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРГ ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	3	Экспертная		
ELEGANT DAVR DIZAYN МЧЖ	10	10	6	Экспертная		
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	10	Таъсисчи ва бенефициарнинг номи, фамилияси исми ва отасининг исми, СТИР, ЖШШИР рақамлари, паспорт маълумотлари кўрсатилиши керак	10	Экспертная		
OOO FAROVON TARAQQIYOT YOG'DU	10	10	3	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Корхонами таъсисчиси Рахмонов М.И., Каримов Ф.А.	7	Экспертная		
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	10	224439324 сум	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	236 251 920.00	228 172 064.00	31.05.2022 18:09:44	18.73
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	236 251 920.00	224 439 324.00	02.06.2022 10:10:19	19.04
ELEGANT DAVR DIZAYN MЧЖ	236 251 920.00	213 684 949.00	31.05.2022 19:18:24	20.00
ООО FAROVON TARAQQIYOT YOG'DU	236 251 920.00	233 000 000.00	01.06.2022 19:40:49	18.34
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	236 251 920.00	229 598 905.00	01.06.2022 17:50:31	18.61
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	236 251 920.00	232 251 920.00	01.06.2022 22:52:04	18.40

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	65.6	18.73016	84.33016
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	54.4	19.04167	73.44167
ELEGANT DAVR DIZAYN MЧЖ	65.6	20	85.6
ООО FAROVON TARAQQIYOT YOG'DU	59.2	18.34206	77.54206
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	75.2	18.61376	93.81376
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	56	18.40114	74.40114

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 94143 от 06.06.2022 года на приобретение Кува тумани Қоршах мфй Сарбоз кўчаси ички йўлларини жорий таъмирлаш определила победителем:

"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi  
205235520

и резервный исполнитель: ELEGANT DAVR DIZAYN MЧЖ (302897314)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDULLAYEV NORMATJON MAMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISMOILOV AKBARALI MADRAXIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDUMINOV GULAMKADIR RIZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMANOV JAMSHID JABBARALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV IXTIYORJON PO'LATOVICH	Согласен	




Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№ п/п	Имя кандидата	Дата рождения	Пол	Специальность	Стаж работы	Средний балл
1	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
2	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
3	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
4	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
5	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
6	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
7	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
8	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
9	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
10	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85

№ п/п	Имя кандидата	Дата рождения	Пол	Специальность	Стаж работы	Средний балл
1	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
2	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
3	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
4	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
5	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
6	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
7	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
8	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
9	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
10	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85

№ п/п	Имя кандидата	Дата рождения	Пол	Специальность	Стаж работы	Средний балл
1	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
2	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
3	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
4	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
5	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
6	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
7	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
8	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
9	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85
10	Алиев Давид	1985	Муж	Экономист	10 лет	85



**“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021 йилдаги  
“Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини  
таъминлаш бўйича қўшимча чора – тадбирлар тўғрисидаги  
ПҚ-5072-сонли қарорига асосан Фарғона вилояти ички  
хўжалик йўллари жорий таъмирлаш

## **ИШЧИ ЛОЙИХАСИ**

**Қува тумани Қорашоҳ МФЙ Сарбоз кўчаси 0,65 км**

Нусха № 4

Буюртма №

Кўкон ш. - 2022 й.

## МУНДАРИЖА

№	Хужжатлар номи	Саҳифа
1	20.04.2022 йилдаги № VI-38-77-11-156-K/22 сонли Кува тумани хокимининг қарори	1
2	Нуксонлар қайдномаси	5
3	Экспертизаси хулосаси	6
4	Тушунтириш хати	8
5	Объектнинг жорий нархлардаги қиймати	10
6	Йиғма ресурс қайдномаси	11
7	Локал ресурс қайдномаси	12
8	Йиғма иш ҳажмлари қайдномаси	13
9	Нархлар келишув баённомаси	14



## XALQ DEPUTATLARI QUVA TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 20 - aprel

VI-38-77-11-156-K/22

Quva tuman hokimiyati

### **Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish to‘g‘risida**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-son va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213- IV-son qaroriga asosan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish maqsadida Xalq deputatlari Quva tuman Kengashi


#### **QAROR QILADI:**

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-son va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213- IV-son qarori asosida joriy yilning 1-fevralidan 2-apreligacha qadar o‘tkazilgan uch bosqichli jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish jarayoni natijalari bo‘yicha tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri J.Zakirovning axboroti, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7 apreldagi “Tuman va tuman budjetlari mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo‘naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo‘llab-quvatlash to‘g‘risida”gi PQ-197-son Qaroriga asosan Quva tumaniga har biri ikki mingtadan ortiq ovoz to‘plagan, lekin g‘olib bo‘lmagan **1 ta** taklifni moliyalashtirish uchun 400 million so‘m miqdorida qo‘shimcha mablag‘ ajratilganligi ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

eslatib o'tilsin.

7. Ushbu qarorni ijrosini nazorat qilishni "Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investisiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha" doimiy komissiyasi raisi zimmasiga yuklansin.

Tuman hokimi



X.Umarov

Xalq deputatlari Quva tuman Kengashining  
2022 yil 20 apreldagi  
VI-38-77-11-156-K/22-son qaroriga  
1-ilova

Quva tuman bo'yicha 2022 yil "tashabbusli budjet" jarayonining 1-bosqichi natijalariga asosan  
jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha

manzilli ro'yxat

№	C'olib taklif ma'lumotlari	Qisqacha mazmuni	to'plagan ovozlari soni	amalg oshirishning aniqlangan qiymati	xaqiqatda jami ajratilgan mablag'	shundan			buyurtmachi etib belgilangan tashkilot
						fuqarolar tashabbusi jang'armasi	fuqarolar tashabbusi jang'armasi	mahalliy byudjetning qo'shimcha manbaalari hisobidan	
		<b>Quva tumani jami</b>		<b>8458999</b>	<b>8458999</b>	<b>8458999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	1490400137	Baynalmilal MFY Qo'shkechik ko'chasi 1500 metr qismini asfaltlashtirish.	3819	600 000	600 000	600 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
2	1490400010	Paxtakor MFY hududidagi yoshlik, uzbek, tojik kuchalarini asfaltlashtirish.	3797	990 000	990 000	990 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
3	1490400060	Tinchlik MFY Fidoyi kuchasini asfaltlashtirish.	3257	990 000	990 000	990 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
4	1490400062	Qoroshox MFY Sarboz ko'chasini 650 metr qismini asfaltlashtirish masalasi.	2957	260 000	260 000	260 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
5	1490400179	Jalal MFY F.Otajonov kuchasini asfaltlashtirish.	2930	400 000	400 000	400 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
6	1490400147	Damarik MFY Mardona, Temir yo'l, Damarik ko'chasiga 1 donadan jami 3 dona yangi TP o'rnatish.	2912	90 000	90 000	90 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
7	1490400121	Boyiston MFY aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasi.	2706	650 000	650 000	650 000			Tuman hokimligi
8	1490400019	Novkent MFY xududidagi Obod maxalla kuchasi (1400 m), Ziyonur kuchasi (700 m), Ziyo kuchasi (1000 m), Nurafshon kuchasi (800 m) yo'llarni asfaltlash zarur.	2695	700 000	700 000	700 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi

9	1490400002	Qorashoh MFY hududidagi ichki ko'chalarni asfaltlashirish	2693	989 000	989 000	989 000	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
10	1490400023	Katta Dexqonobod MFY hududidagi Sho'mahalla va Mehnatobod ko'chalarini asosiy chiqish yo'llarini asfaltlashirish. Asosiy chiqish yo'llari hisoblanganda 5 km o'Ichandi. Maqsadim aholini batlov jarayonidagi asosiy muammo va talablardan kelib chiqqan holda, aholi turmush tarzini yanada farovonlashtirish. O'zbekiston MFY O'zbekiston ko'chasi Yangi chek mahallasini 850 metr ichki yo'llarini asfaltlashirish	2616	999 999	999 999	999 999	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
11	1490400033	Katta Dehqonobod MFY aholisini sog'lom turmush tarzi, madaniy hayoti, sport. Hozirda qishloqda maydoni 0.7 gektar hajmdagi stadion mavjud. Shu stadionga zamon talablariga to'la javob bera oladigan stadion qurilish kerak. Bu loyiha ichiga stadionni atrofini o'rash, tungi yoritish chiroqlari bilan taminlash, volebol va basketbol maydonchasini shakllantirish, yugurish yo'lakchasi qurilish kiradi. maydonni mahalla markaziga tutash qismiga yoshlar madaniy markazi qurilish kerak. Bu markazda zamonaviy internet tarmoqlariga ega kutubxona va yozgi o'rindiqlar, besetka stol tenisi, turnik, bruslar shakllantirish kerak.	2605	340 000	340 000	340 000	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
12	1490400001	Guliston MFY Turkiston ko'chasining asfaltlanmagan 2000 metr joylarini asfaltlashirish ishlarini amalga oshirish	2579	250 000	250 000	250 000	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
13	1490400197	Taxiako'prik MFY Bunyodkor ko'chasini asfaltlashirish	2576	800 000	800 000	800 000	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
14	1490400030		2525	400 000	400 000	400 000	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi

ТАСДИҚЛАЙМАН

Кува туман Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи

М. Абдуллаев

2022 йил



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги тасдиқланган ПҚ-197-сонли қароридан келиб чиқиб, Халқ депутатлари Кува туман кенгашининг 2022 йил 14 март кунги 18-б сонли қарори билан тасдиқланган "ЭНГ КУП" овоз олган ҳамда "Очик бюджет" ахборот порталида автоматик тарзда голиб сифатида таслаб олинган тақлифлар "голиб" деб толинган мфй ички йўллари жорий таъмирлан.

НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ.

Вазлар қуйида имзо қўлувчилар: Кува туман ободонлаштириш бош бошқармаси вакили Ж.Раҳмонов, лойиҳа ташкилот вакили М.Ҳасимов, Қорашоҳ МФЙ раиси Ф.Ҳасимов, Қорашоҳ МФЙ раиси Ф.Ҳасимов, Сарбоз кўчаси ички йўллари 0,65 км қисмини жорий таъмирлаш йўллари визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва хажмларини бажариб лойиҳанинг аниқлиқларидир.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узулигга, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларининг ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Мисқори	Изоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0,65	650	Мавжуд шатал қопламани бузиб, ҳозирги нотекис. ҚША баъзидиги етарли эмас. Йўл профили таъмирланмаган.	Асос қисмини 1000 м <sup>2</sup> га 66 м <sup>3</sup> ҚША қўлиб автогрейдер ёрдамида текислаш. Майда донани эич исек ак асфальтобетон қориниасидан асфальтоукладчи ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	L=650*3,5	м <sup>2</sup>	2275	
					Аиёлари ўртача таниш масофаси				
					Асфальто бетон (Фаргона ТИФУК)		км	55	
					Витум махсулоти (Фаргона ТИФУК)		км	55	
					ҚША (сарфери ички) (h=1,8 м/с) (Маркетинг қарор)		км	25	

Кува туман ободонлаштириш бошқармаси вакили

Телефон № 1490400062


Галиба

Қорашоҳ МФЙ раиси

В.В.С.

Ж.Раҳмонов

М.Ҳасимов  
Ф.Ҳасимов







O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich  
Sana:10-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 40609**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Quva tumani Qorashoh MFY Sarboz ko'chasini 0,65km qismini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "SILK ROAD PROJEK" MCHJ  
**Bosh loyihachi** - "SILK ROAD PROJEK" MCHJ  
**Litsenziya** 16.06.2020y/ № АЛ-000864.  
**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet mablag'lari xisobidan  
**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)  
**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash  
**Murojaat raqami:** № 39875

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli, O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-aprel KQ-213-IV-sonli qarori va Xalq deputatlari Quva tuman kengashining 20.04.2022 yildagi VI-38-77-11-156-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Quva tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Abdullayev tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'cha qismi 650 metrdan iborat.

Manziliy dasturga k'ra ko'chani asfaltlash ko'rsatilgan ko'rsatilgan.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra Sarboz kuchasi shag'al qoplamadan iborat bo'lib xolati noteks. Yo'llar satxi past, nishabliklar ta'minlanmagan.

Ishchi loyixaga ko'ra asos qismi QSHA dan avtogredor yordamida tekislab Mayda donali zich issiq asfaltobeton qorishmasidan asfaltouklatchik yordamida h=5 sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

#### **4. Loyihalarnayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlar ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 12283,060 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 241 451,920 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 205 436,452 ming so'm

QQS 15% - 30 815,468 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 236 251,920 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 5 200,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va  
buyurtmachi xarajatlari bilan - 241 451,920 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi-Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilovala, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Farg'ona viloyati Quva tumani Qorashoh MFY Sarboz ko'chasini 0,65km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlarini ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

## ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Мазкур ишчи лойиҳа Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13-апрелдаги “Буджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича кўшимча чора тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ -5072 сон ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-4-сон қарорига асосан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тадбирларга маблағлар ажратиш мақсадида Халқ депутатлари Қува тумани кенгашининг 20.04.2022 йилдаги №VI-38-7711-156-К/22 сонли қарорига асосан ҳамда буюртмачи –Қува тумани ободонлаштириш бошқармасининг лойиҳа топшириғига асосан ишлаб чиқилди.

Ишчи лойиҳа Қува тумани ободонлаштириш бошқармаси ва маҳалла фуқаролар йиғини вакиллари иштирокида тузилиб, буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан «SILK ROAD PROJECT» МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Таъмирланиши лозим бўлган кўча қисми 650 метрдан иборат.

Манзилий дастурга кўра кўчани асфальтлаш кўрсатилган кўрсатилган.

Нуқсонлар қайдномасига кўра Сарбоз кучаси шағал қопламадан иборат бўлиб ҳолати нотекс. Йўллар сатхи паст, нишабликлар таъминланмаган.

Ишчи лойиҳага кўра асос қисми ҚША дан автогратор ёрдамида текислаб Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан асфальтоуклатчик ёрдамида  $h=5$  см қалинликда қоплама қуриш лойиҳаланган.

Кўча қисмида бажариладиган тўлиқ иш турлари, микдорлари ва ашёларни ташиб келиш масофалари нуқсонлар қайдномаси ва иш ҳажмлари қайдномасида кўрсатилган.

Смета ҳужжатларида жорий таъмирлаш объекти қиймати буюртмачи томонидан тасдиқланган “Нархларни келишув баённомаси” да кўрсатилган нархлар асосида шакллантирилган бўлиб, объект бошланғич нархига давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида ўзгаришлар бўлган ҳолатларда пудратчи ташкилот буюртмачи вакили билан ўрнатилган тартибда далолатнома тузиб, объектнинг смета қийматидан чиқмаган ҳолда ўзгаришни расмийлаштириши лозим.

Шунингдек, лойиҳавий ечимларда ва иш ҳажмларида бўладиган ҳар қандай ўзгаришлар буюртмачи розилиги билан амалга оширилиши лозим. ШНК 1.03.01.-16 нинг 5.10. бандига мувофиқ қурилиш учун лойиҳа ҳужжатлари такрор равишда маъқуллаштириш ва тасдиқлаштиришдан ўтказилмасдан туриб, буюртмачи, лойиҳани амалга оширувчи идоралар лойиҳа муаллифлари томонидан ўзгартирилиши мумкин эмас.

ШНК 4.01.16.-09 га асосан лойиҳа институти томонидан тақдим этилган объектнинг бошланғич қиймати тавсиявий характерга эга бўлиб, объектнинг қийматини тендер савдолари асосида буюртмачи белгилайди. Агар объектнинг қиймати тендер

савдоларисиз аниқланадиган бўлса, объектнинг тавсиявий қиймати буюртмачи ва пудратчи томонидан биргаликда қабул қилинади.

ШНҚ 4.02.00-04 нинг 3.1 банди бўйича ресурс смета меъёрлари таркибидаги ашёлар сарфининг смета меъёрлари ашёларни буюртма қилиш ва ҳисобдан чиқариш учун асос бўла олмайди.

Тузди:



Назирова Д

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-son va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213- IV-son qaroriga asosan

Кува тумани Корашох МФЙ Сарбоз кучасини 0,65 км қисмини жорий таъмирлаш

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	10952,467
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	143524,902
3		
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	19206,193
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	1483,944
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	1822,389
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	10967,02
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	120,812
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	1324,950
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	158,994
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	175167,507
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА ( 17,28% от итогов прямых затрат)	30268,945
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	205436,452
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ( % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	205436,452
12	НДС 15 %	30815,468
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	<b>236251,920</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	5200,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	4579,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих ценах с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих ценах без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	<b>241451,920</b>

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Гл.инж.проекта:  
Сметчик:



Ф.Жураев  
О.Исмаилова

Наименование стройки -

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 10**

Объект -

2774

на

Кува тумани Корашох МФЙ Сарбоз кучасини 0,65 км кисмини жорий таъмирлаш

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ		Индекс
						в текущем уровне		
						единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>								
<i>Затраты труда</i>								
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	120,812	12283,060	1483944,115	0
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>					<b>СУМ</b>		<b>1483944,115</b>	<b>0</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>								
1.	C240-0055	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	4,095			0
2.	C240-0055	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	9,62	218230,9	2099381,258	0
3.	C212-0101	108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3306	264651,6	87493,81896	0
4.	C212-0101	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	11,336			0
5.	C212-0500	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,6825			0
6.	C212-0500	621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	14,56	152209	2216163,04	0
7.	C212-0500	623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	10,634	181873	1934037,482	0
9.	C205-0102	1135	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	6,2075	131172	814250,19	0
10.	C205-0102	2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,34125			0
11.	C205-0102	3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	4,095	403445	1652107,275	0
12.	C205-0102	3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	7,007	152209	1066528,463	0
13.	C205-0102	3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	3,11675	141550	441175,9625	0
14.	C205-0102	3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	3,52625	181873	641329,6663	0
<b>Итого по строительным машинам</b>					<b>СУМ</b>	<b>75,55185</b>	<b>10952467,16</b>	<b>0</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>								
1.		6004	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б	т	274,8655	484337	133127531,7	0
2.		9219	Вода	м3	41,0475	0	0	0
3.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	171,6	20891	3584895,6	0
4.		30135	Битум	т	1,205	5652849,6	6812475,167	0
<b>Итого по материальным ресурсам</b>					<b>СУМ</b>	<b>488,71814</b>	<b>143524902,4</b>	<b>0</b>
<i>Автовозка</i>								
1.			А/бетон 55км	т	274,866	45710,5	12564239,44	
2.			ГПС 25км	т	308,880	21325	6586866	
3.			Битум 55км	т	1,205	45710,5	55087,55197	
<b>Итого по автовозке</b>					<b>СУМ</b>		<b>19206192,990</b>	

Составил:

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 10**  
(локальная ресурсная смета)

на Кува тумани Корашох МФЙ Сарбоз кучасини 0,65 км кисмини жорий таъмирлаш  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
<b>1</b>	<b>E2703-001-03</b>	<b>ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ГПС</b>	<b>1000M2</b>	<b>2,6000</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	80,34
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	9,62
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	11,336
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	14,56
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	10,634
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	5,07
1.7	9219	ВОДА	М3	15	39
1.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	66	171,6
<b>2</b>	<b>E2706-26-1</b>	<b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2</b>	<b>Т</b>	<b>1,1400</b>	
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,3306
2.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,1742
<b>3</b>	<b>E2713-10-1 ДОП. 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b>	<b>1000 М2</b>	<b>2,2750</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	37,83325
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	3,276
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,546
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,1375
3.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,273
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	3,276
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	7,007
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	3,11675
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	3,52625
3.10	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т	96,6	219,765
3.11	9219	ВОДА	М3	0,9	2,0475
3.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,02457
<b>4</b>	<b>E2713-11-1 ДОП. 9 К=2</b>	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА</b>	<b>1000 М2</b>	<b>2,2750</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	2,639
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,819
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,1365
4.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,06825
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,819
4.6	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т	24,22	55,1005
4.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,00637
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					<b>685,08224</b>
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		120,81225
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
2	400055	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		4,095
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		9,62
4	120101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,3306
5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		11,336
6	120500	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,6825
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		14,56
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		10,634
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		6,2075
10	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,34125
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		4,095
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		7,007
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		3,11675
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		3,52625
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
15	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т		274,8655
16	9219	ВОДА	М3		41,0475
17	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		171,6
18	30135	БИТУМ	Т		1,205

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-son va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213- IV-son qaroriga asosan

**Кува тумани Корашох МФЙ Сарбоз кучасини  
0,65 км қисмини жорий таъмирлаш**

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
<b>1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ</b>			
1	Протяженность дороги	км	0,65
2	Ширина дороги	м	4,0
3	Ширина проезжей части	м	3,5
4	Заказчик – Кува туман ободонлаштириш бошкармаси		
5	Подрядчик – по тендеру		
<b>2. Ремонт дороги</b>			
1	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала из ГПС	м <sup>2</sup>	2600
2	Подгрунтовка основания жидким битумом из расчета 0,5л/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> тн	2275 1,138
3	Устройство покрытия из плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б толщиной 5 см	м <sup>2</sup>	2275
<b>СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ</b>			
1	Асфальтобетонная смесь и битум из "Фаргона ТЙФУК"	км	55
2	ГПС из карьера Мархамат (V=1,80т/м <sup>3</sup> )	км	25

Составил:  Нормирзаев Х.

Проверил:  Жураев Ф.





"ТАСДИКЛАЙМАН"

"Кувач тумани Ободонлаштириш бошқармаси"

бошлиғи

Н. Абдуллаев

2022 йил

"Очиқ бюджет" дастури доирасида 2022 йилда қишлоқ пунктларда минтақавий йўллар (ички кўчаларни) таъмирлаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг маъруза рўйхати асосида ички йўлларни жорий таъмирлаш ишлари, саноат зоналари ва қурилиш объектларига олиб боровчи ички йўлларни қуриш ишларига лойиҳа смета ҳужжатларини бошланғич нархини шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудда ишчиларини иш ҳақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ККС сиз) тузилган келишув

**БАЁННОМАСИ**

№	Ресурслар номланиши	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	12 283,06	Кувач ТИФУК
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	маш-час	3800,00	Фарғона ИКТ МФДКнинг 28.01.2022 йил қўли №17/1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-час	152 299,0	
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
4	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	маш-час	24750,00	
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	маш-час	152209,00	
6	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-час	131172,90	
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маш-час	93 668,0	Фарғона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил қўли №756/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	АВТОГУДРОНАТОР	маш-час	264 651,6	Фарғона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил қўли №3-К сонли экспертиза хулосаси
9	ФРЕЗА	маш-час	174 598,0	
10	АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН	маш-час	177 354,2	
11	АВТОСАМОСВАЛ ДО 16 ТН	маш-час	47 361,1	
12	АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 361,1	
13	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК	маш-час	403 445,0	
14	ШНЕВМОКАТОК 10 ТН	маш-час	141 550,0	
15	КАТОК ВИБРОМ ХАММ (13 ТН)	маш-час	214 989,0	
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0,8 ТН	маш-час	53 987,0	
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маш-час	113 412,0	
18	КАТОК ОДНОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 846,0	
19	МАРКИРОВОЧНАЯ МАШИНА	маш-час	43 899,0	
20	ПОГРУЗЧИК ДОСАН МЕГ-А-300	маш-час	457 310,0	
21	АВТОКРАН КТА-16 ТН	маш-час	131 172,0	
22	БУЛЬДОЗЕР Т-170	маш-час	174 209,0	
23	КРАН МАЗ 14 ТН	маш-час	129 474,0	
24	ЭКСКОВАТОР ПОГРУЗЧИК 30-25	маш-час	177 316,0	
25	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	маш-час	218250,90	
26	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
27	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-час	181873,00	
28	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С /	маш-час	119 283,0	
29	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	маш-час	76486,00	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	Иссик майда донази зич асфальтобетон қоринмаси	тн	484 337	Фарғона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил қўли №1-К сонли экспертиза хулосаси
2	Иссик йирик донази говақдор асфальтобетон қоринмаси	тн	401 167	
3	Иссик йирик донази юкори говақдор асфальтобетон қоринмаси	тн	330 820	
4	Битум маҳсулоти	тн	5 652 849,6	
5	Кум шагал аралашмаси	м3	20 891,0	
6	Ювигдан кум	м3	101 783,1	
	Шебень	м3	68 609,2	
12				
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар тўмақлар қисмида, Фарғона АЙХББ тарқибидоғи қорсонларнинг бошқа харажатларидан ҳисоблаб олинди.
3	Лойиҳа ишлари ва экспертиза харажати (ажратилган лимитдан ҳисобланади)	%	2,0%	
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ</b>				
1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фарғона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил қўли №3-К сонли экспертиза хулосаси
2	на 5 км	тн/км	1 013,10	
3	на 10 км	тн/км	912,10	
4	на 20 км	тн/км	861,40	
5	на 30 км	тн/км	844,60	
6	на 50 км	тн/км	831,10	

Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси: