

ДОГОВОР №11/06

г.Ташкент

11.06.2022 г.

РайОНО Мирзо Улугбекского района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Икромов Ш.А. действующего на основании, устава, с одной стороны, и ООО "SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP", именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Джумаев А.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1 «Заказчик» поручает а «Исполнитель» принимает на себя обязательство по выполнению работ: **Текущий ремонт системы отопления Школа №64 М.Улугбекского района.**
- 1.2 Содержание и объем работ по этапом (при необходимости) определяется техническим заданием или календарным планом.
- 1.3 Срок выполнения работы: Начало 11.06.2022 г.
- 1.4 Окончание: 11.09.2022 г.
- 1.5 «Исполнительно» предоставляется право досрочной сдачи работ.
- 1.6 «Исполнитель» при выполненной работ обязуется соблюдать требование ОТ,ТБ,ПБ и берет на себя полную ответственности за нарушение этих Правил при производстве работ.

2.Порядок расчетов.

- 2.1 Расчеты за произведенные работы по договору осуществляются на основе протокола соглашения о договорной цене или на основе согласованной Сторонами сметы или на основе счет-фактуры.
- 2.2 Сумма настоящего договора составляет с НДС: 852,873,192.00 (Восемьсот пятьдесят два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи сто девяносто два) сум в.т.ч: НДС 111 244 329.00 сум
- 2.3 С момента заключения Договора «Заказчик» обязуется произвести предоплату на расчетный счет «Исполнителя» в размере 30% от суммы договора после регистрации Казначейства Министерство Финансов РУз в течение 10 банковских дней.
- 2.4 Остальные 70% оплата за выполнение работы производится в течение 10 банковских дней по факту, согласно акта выполненных работ или счет- фактуры, предоставленной «Исполнителем».

3.Порядок приёма сдачи работ.

- 3.1 При завершение работ «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» Акт выполненных работ.
- 3.2 «Заказчик» обязуется в течение 5 - дневного срока со дня получения Акта и прилагаемых к нему документов рассмотреть и направить «Исполнительно» подписанный акт или мотивированный отказ о приёмке работ.
- 3.3 В случае возникновения факта мотивированного отказа о приёмке работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4. Ответственность сторон

- 4.1. При выполнении или не надлежащем выполнении обязательств по настоящему Договору «исполнитель» и «Заказчик» несут общую ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 4.2. невыполненных работ по настоящему Договору «Заказчик» уплачивает пеню в размере 0,4% суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости невыполненных работ по настоящему Договору
- 4.3. За не своевременную выполнение и сдачу работ по настоящему Договору «исполнитель» оплачивает пеню в размере 0,5% за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы за оплату работ по настоящему Договору
- 4.4. Стороны обязуются в соответствии со своими правами и обязанностями в течение срока действия настоящего Соглашения не предпринимать никаких мер, которые могут нарушить антикоррупционное законодательство Республики Узбекистан, а также не совершать действий или бездействия, и принимать бескомпромиссные меры по борьбе с коррупцией.

5. Порядок расторжения договора.

- 5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон на любом этапе его осуществления при этом сторонами производится полное взаиморасчеты и составляется Акт сверки.
- 5.2. «исполнитель» вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, когда со сторонами «Заказчика» нарушается пункт 2.4. настоящего Договора.

6. Порядок рассмотрения хозяйственных споров.

- 6.1. Споры по настоящему договору, в случае их возникновения и невозможности их урегулирования мирным путем, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

7. Срок действия договора.


- 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации в Казначейства Министерство Финансов РУз и действует до 31 декабря 2022 года.

Юридические адреса сторон:

«Заказчик»

«Исполнитель»,




(подпись, печать)

ООО "SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP"

Адрес: г. Ташкент, Мирабадский р-н

Р/с: 2020 8000 1051 6105 9001


Банк: АКБ «Халк банк»

Мирабадский ф-л

МФО 00820 ИНН 306953305


Директор

(подпись, печать)





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

18.12.2019

792031

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306953305

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Olmazor tumani, SHIFOKORLAR KO'CHASI, 79-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Olmazor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 96627 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий школа №64

Способ проведения электронный

Дата 09.06.2022

Время рассмотрения 08.06.2022 21:43

Конкурсная комиссия Туман Халк таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	IKROMOV SHERALI ADIZOVICH	мудир	мирзо улугбек хтб
Секретарь комиссии	MIRTURSUNOVA SEVARAXON NIG'MATILLA QIZI	Хисобчи уринбосари	Мирза Улугбек халк таълими булими
Член комиссии	KAZAKOV OYBEK SHAKARBEKOVICH	бош хисобчи	мирзо улугбек хтб
Член комиссии	ABDUSHUKUROVA SHOXIDA RAXMONQULOVNA	кадрлар билан ишлаш мутахассиси	мирзо улугбек хтб
Член комиссии	SAIPNAZAROVA BARNO YAKUBOVNA	хўжалик мудир	мирзо улугбек хтб
Член комиссии	NORKULOVA FERUZA ISHPULATOVNA	инспектор	М.Улугбек туман Халк таълим булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.06.2022 года № лота 96627.

Метод оценки предложений – Балльный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий школа №64
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	893 500 000.00
Стартовая сумма	893 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	5	пудрат шартномалари	5	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	5	жорий даврдаги бошқа пудрат шартномалари	5	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	5	бор	5	Экспертная		

Критерий №2 Иш тажрибаси 2 йил бўлиши лозим ишни уз вақтида бажариб бериши учун кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш тажрибаси 2 йил бўлиши лозим ишни уз вақтида бажариб бериши учун кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	5	Иш тажрибаси 2 йил бўлиши лозим ишни уз вақтида бажариб бериши учун кафолат хати	5	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	5	Иш тажрибаси	5	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	5	бор	5	Экспертная		

Критерий №3 Давлат солик кумитасининг расмий веб-сайтида шубхали корхоналар руйхатига киритилмаганлиги, кушилган киймат солиги туловчиси булса унинг гувоҳномаси фаоллиги, солик ва йигимларни тулаш буйича муддати утган карздорликнинг мавжуд эмаслиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солик кумитасининг расмий веб-сайтида шубхали корхоналар руйхатига киритилмаганлиги, кушилган киймат солиги туловчиси булса унинг гувоҳномаси фаоллиги, солик ва йигимларни тулаш буйича муддати утган карздорликнинг мавжуд эмаслиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	5	солик ва йигимларни тулаш буйича муддати утган карздорликнинг мавжуд эмаслиги	3	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	5	шубхали корхоналар руйхатига киритилмаган	3	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL	5	бор	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BUILDING GROUP						

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	4	умумий маълумотлар.	4	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	4	умумий маълумот	4	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	4	бор	4	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг хизмат курсатувчи банки олдида жорий мажбуриятларининг мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома (кредит қарздорлиги ва б.лар).

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг хизмат курсатувчи банки олдида жорий мажбуриятларининг мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома (кредит қарздорлиги ва б.лар).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	5	мажбуриятларининг мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома	5	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	5	маълумотнома	5	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	5	бор	5	Экспертная		

Критерий №6 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги уч йиллик иш тажрибаси. Шартномалар, Ф2, Ф3 сканер нусхалари (PDF)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги уч йиллик иш тажрибаси. Шартномалар, Ф2, Ф3 сканер нусхалари (PDF)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	5	Шартномалар, Ф2, Ф3 сканер	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		нухалари				
RABIS QURILISH MCHJ	5	охирги уч йиллик иш тажрибаси	5	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	5	бор	5	Экспертная		

Критерий №7 Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	4	Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза	4	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	4	Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича	4	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	4	бор	4	Экспертная		

Критерий №8 Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома. Бюртмачи билан объектни олдиндан куздан кечириш далолатнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома. Бюртмачи билан объектни олдиндан куздан кечириш далолатнома.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	10	Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома	10	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	10	Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги тўғрисида	10	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №9 Маълумотларнинг хакконийлигига ва бириктириладиган файлларнинг калбаки эмаслигига танлов иштирокчиси жавобгардир, агар ушбу холатлар кузатилса танлов иштирокчиси автоматик равишда танловдан четлаштирилади ҳамда конунда назарда тутилган тегишли жавобгарликка тортилади. Розилик аризаси тақдим этиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотларнинг хакконийлигига ва бириктириладиган файлларнинг калбаки эмаслигига танлов иштирокчиси жавобгардир, агар ушбу холатлар кузатилса танлов иштирокчиси автоматик равишда танловдан четлаштирилади ҳамда конунда назарда тутилган тегишли жавобгарликка тортилади. Розилик аризаси тақдим этиш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	5	Маълумотларнинг хакконийлиги	5	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	5	Маълумотларнинг хакконий	5	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	5	бор	5	Экспертная		

Критерий №10 Нухсон далолатномаси асосида оферта хужжатларини тайёрлайдиган мутахассис таъмонидан тайёрланган оферта тақдим қилиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Нухсон далолатномаси асосида оферта хужжатларини тайёрлайдиган мутахассис таъмонидан тайёрланган оферта тақдим қилиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	10	оферта хужжатлари	10	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	10	оферта	4	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	10	бор	7	Экспертная		

Критерий №11 Банк маълумотномаси (20%) айланма маблағи мавжудлиги тўғрисида ёки банк кафиллиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк маълумотномаси (20%) айланма маблағи мавжудлиги тўғрисида ёки банк кафиллиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	10	Банк маълумотномаси (20%) айланма маблағи мавжудлиги тўғрисида	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RABIS QURILISH MCHJ	10	айланма маблағ	8	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №12 Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳақида ҳудудий ДСининг маълумотномаси.

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳақида ҳудудий ДСининг маълумотномаси,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	5	ДСининг маълумотномаси	5	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	5	маълумотнома тақдим қилинди	5	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	5	бор	5	Экспертная		

Критерий №13 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	5	молиявий кўрсаткичлар	3	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	5	молиявий кўрсаткич	4	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	5	бор	5	Экспертная		

Критерий №14 Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизмлари рўйхати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизмлари рўйхати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	5	машина ва механизмлари рўйхати.	2	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RABIS QURILISH MCHJ	5	машина ва механизмлар	5	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	5	бор	5	Экспертная		

Критерий №15 Объектнинг охириги 10% қолдиқ суммасини қурилиш назорат ўлчови қилингандан сўнг тўлаб берилишига розилик хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг охириги 10% қолдиқ суммасини қурилиш назорат ўлчови қилингандан сўнг тўлаб берилишига розилик хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	5	10% қолдиқ суммасини қурилиш назорат ўлчови қилингандан сўнг тўлаб берилишига розилик хати	5	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	5	Объектнинг охириги 10% қолдиқ суммаси	5	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	5	бор	5	Экспертная		

Критерий №16 Малакали ишчи ходимларнинг меҳнат уз сайтида мавжудлиги, уларнинг сони тўғрисидаги маълумот (камида 12 та ходим)

Тип: Текстовое значение

Описание: Малакали ишчи ходимларнинг меҳнат уз сайтида мавжудлиги, уларнинг сони тўғрисидаги маълумот (камида 12 та ходим)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	5	ишчи ходимлар	2	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	5	ишчи ходимлар	5	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	5	бор	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости

				(балл)
ООО SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	893 500 000.00	852 873 192.00	07.06.2022 10:07:08	.00
RABIS QURILISH MCHJ	893 500 000.00	890 815 915.00	06.06.2022 14:00:11	.00
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	893 500 000.00	849 718 500.00	05.06.2022 13:52:14	.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	96.774	0	96.774
RABIS QURILISH MCHJ	88.172	0	88.172
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	86.022	0	86.022

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 96627 от 09.06.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий школа №64 определила победителем:

ООО SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP
306953305

и резервный исполнитель: RABIS QURILISH MCHJ (203327043)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	IKROMOV SHERALI ADIZOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORKULOVA FERUZA ISHPULATOVNA	Согласен	
Член комиссии	SAIPNAZAROVA BARNO YAKUBOVNA	Согласен	
Член комиссии	KAZAKOV OYBEK SHAKARBEKOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDUSHUKUROVA SHOXIDA RAXMONQULOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

2022-yil "13" iyun

Toshkent sh.

1. Loyihaning turi: shartnoma.

2. Loyihaning nomi:

Mirzo Ulug'bek tumani xalq ta'limi bo'limi va
MCHJ "SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP" o'rtasida 2022-yil 11-
iyun sanasida tuzilgan № 11/06-sonli shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:


Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani xalq ta'limi bo'limi tomonidan
ishlab chiqilgan va 13-iyun kuni dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul
qilish maqsadga muvofiq.

Mirzo Ulug'bek tuman

Yuridik xizmat ko'satish markazi

bosh yuriskonsulti



D.A.Tursunova.

**ООО «ПРОЕКТ-FIRM» (ЛИЦЕНЗИЯ № 001486 ОТ "20"
НОЯБРЯ 2020Г.)**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАСЧЕТ

рекомендуемой стартовой стоимости
в договорных текущих ценах по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №64,МИРЗО-
УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.**

(ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

- Ведомости потребных ресурсов
- Локальные ресурсные ведомости

Рекомендуемая стоимость	899722,626	тыс.сум с НДС
Нормативная трудоемкость	5730,63	чел/час

ТАШКЕНТ - 2022 г.

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №64,МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА
Г.ТАШКЕНТА.**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ(2%)	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ (3%)	490023,895
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12%)	166778,010
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	10348,688
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	667150,593
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,27%)	115216,907
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
9	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	782367,501
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (ПСД)	0,000
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	782367,501
13	НДС (15%)	117355,125
14	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС С УЧЕТОМ ОБОРУДОВАНИЯ	899722,626

РАЗРАБОТЧИК:



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + C_{зо} + C_{стр} + C_{пп} + C_{пз} + C_{ср}) \times K_r$, где:

$C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{м}$ - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{стр}$ - затраты на транспортные расходы;

$C_{пп}$ - прочие затраты подрядчика;

$C_{пз}$ - прочие затраты заказчика;

$C_{зо}$ — затраты на оборудование

$C_{ср}$ - затраты на страхование строительства объектов;

K_r - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость

1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$C_{озп} = T_{раб} \times C_{ч} \times K_{сс}$, где:

$T_{раб}$ - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_{ч}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной

платы строителей по региону;

$K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi$, где:

$Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения

Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 171 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$, где:

$ЭМ$ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительстве производства Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$C_{м} = C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мп}$, где:

$C_{м1}, C_{м2}, C_{м3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$C_{мп} = N \times Ц_{ср}$, где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с Постановлением или данными заказчика в % от суммы прямых затрат. 17,27%

V. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика ($C_{пз}$) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Страхования объектов

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается % от страховой суммы (100% полной стоимости объекта).

VII. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования 3%

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах не является основанием взаиморасчетов между заказчиком и подрядчиком и носит рекомендательный характер.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №64, МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА


N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам ШНК					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5730,632	29102,90	166778010
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27,4078	0,00	0
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		166778010
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Дрели электрические	маш.-ч	0,8526	214	182,4564
2	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	2,4694	0	0
3	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	11,1034	0	0
4	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	3,248	623	2023,504
5	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	13,835	0	0
6	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	141,155	48228	6807623,34
7	Перфораторы электрические	маш.-ч	107,064	15208	1628229,312
8	Сварочные аппараты ручные для сварки пластиковых труб	маш.-ч	211,236	9045	1910629,62
Итого по строительным машинам			СУМ		10348688
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	Вода	м3	102,516	0	0
2	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0,13972	0	0
3	Кислород технический газообразный	м3	28,231	3500	98808,5
4	Ацетилен газообразный технический	м3	3,885	24500	95182,5
5	Трубы полипропиленовые для горячей воды PN20 Д25 /D"3/4, стенка 4,2/	м	148,64	12125	1802260
6	Трубы полипропиленовые для горячей воды PN20 Д40 /D"1 1/4, стенка 6,7/	м	1564,79	30890	48336363,1
7	Трубы полипропиленовые для горячей воды PN20 Д50 /D"1 1/2, стенка 8,4/	м	718,96	47520	34164979,2
8	Водный раствор нитрата и карбоната	м3	2,7202	0	0
9	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	компл	179,452	5500	986986
10	Шурупы строительные	т	0,01827	16500000	301455
11	АМЕРИКАНКА Д-50ММ	ШТ	4	37385	149540
12	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ	СЕКЦИЯ	2800	125000	350000000
13	ПЕРЕХОД Д-63Х40ММ	ШТ	2	10900	21800
14	ВЕНТИЛЬ Д-50ММ	ШТ	8	89450	715600
15	ВЕНТИЛЬ Д-25ММ	ШТ	560	28560	15993600
16	МУФТА Д-50ММ	ШТ	24	4970	119280
17	ТРОЙНИК Д-50Х40Х50ММ	ШТ	9	20900	188100
18	ОТВОД Д-50ММ	ШТ	16	6880	110080
19	ВЕНТИЛЬ Д-40ММ	ШТ	18	78440	1411920
20	ТРОЙНИК Д-40Х25Х40ММ	ШТ	307	4650	1427550
21	МУФТА Д-40ММ	ШТ	80	2735	218800
22	ОТВОД Д-40ММ	ШТ	235	3800	893000
23	ХОМУТ Д-40ММ	ШТ	3000	5745	17235000
24	ЛЕНТА ФУМ	ШТ	80	6500	520000
25	МУФТА Д-25ММ	ШТ	300	800	240000
26	МУФТА С Н/Р Д-25ММ (3/4) АДАПТЕР	ШТ	30	24035	721050
Итого по материальным ресурсам			СУМ		475751354

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №64, МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ					
1	E65-014-03	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	25,9000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,6	1129,24
1.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	5,45	141,155
1.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,09	28,231
1.4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,15	3,885
2	E65-019-01	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	2,8000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	110	308
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,24	6,272
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,24	6,272
3	E1803-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	4,0600	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,6	266,336
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,13	12,7078
3.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,21	0,8526
3.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,3654
3.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,19	4,8314
3.6	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,8	3,248
3.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,85	7,511
3.8	9219	ВОДА	М3	15	60,9
3.9	44697	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	М3	0,67	2,7202
3.10	63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	179,452
3.11	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,01827
4	С	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	СЕКЦИЯ	2800,0000	
5	С	МУФТА С Н/Р Д-25ММ (3/4) АДАПТЕР	ШТ	30,0000	
6	С	ЛЕНТА ФУМ	ШТ	80,0000	
7	E1604-005-02 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	1,6000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	149,64	239,424
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	0,48
7.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,128
7.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,352
7.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	7,296
7.6	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	12,992
7.7	9219	ВОДА	М3	0,74	1,184
7.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,004
7.9	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D*3/4, СТЕНКА 4,2/	М	92,9	148,64
8	С	МУФТА Д-25ММ	ШТ	300,0000	
9	С	ВЕНТИЛЬ Д-25ММ	ШТ	560,0000	
10	E1604-005-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	16,7000	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	162,4	2712,08
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,41	6,847
10.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1	1,67
10.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	5,177
10.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,22	87,174
10.6	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5,8	96,86
10.7	9219	ВОДА	М3	1,88	31,396
10.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0063	0,10521
10.9	38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D40 /D*1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	93,7	1564,79
11	С	ХОМУТ Д-40ММ	ШТ	3000,0000	
12	С	ОТВОД Д-40ММ	ШТ	235,0000	
13	С	МУФТА Д-40ММ	ШТ	80,0000	
14	С	ТРОЙНИК Д-40X25X40ММ	ШТ	307,0000	
15	С	ВЕНТИЛЬ Д-40ММ	ШТ	18,0000	

Е1604-005-05 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.		ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	7,6000	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	141,52	1075,552
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	3,496
16.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,912
16.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,34	2,584
16.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,56	42,256
16.6	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	101,384
16.7	9219	ВОДА	МЗ	2,94	22,344
16.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0099	0,07524
16.9	38031	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D50 /D*1 1/2, СТЕНКА 8,4/	М	94,6	718,96
17	С	ОТВОД Д-50ММ	ШТ		16,0000
18	С	ТРОЙНИК Д-50X40X50ММ	ШТ		9,0000
19	С	МУФТА Д-50ММ	ШТ		24,0000
20	С	АМЕРИКАНКА Д-50ММ	ШТ		4,0000
21	С	ВЕНТИЛЬ Д-50ММ	ШТ		8,0000
22	С	ПЕРЕХОД Д-63X40ММ	ШТ		2,0000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		5730,632



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №64, МИРЗО-УЛУТБЕКСКОГО РАЙОНА
Г. ТАШКЕНТА.
(наименование объекта)

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ			
1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	25,9000
2	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	2,8000
3	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	4,0600
4	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	СЕКЦИЯ	2800,000
5	МУФТА С Н/Р Д-25ММ (3/4) АДАПТЕР	ШТ	30,0000
6	ЛЕНТА ФУМ	ШТ	80,0000
7	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	1,6000
8	МУФТА Д-25ММ	ШТ	300,0000
9	ВЕНТИЛЬ Д-25ММ	ШТ	560,0000
10	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	16,7000
11	ХОМУТ Д-40ММ	ШТ	3000,000
12	ОТВОД Д-40ММ	ШТ	235,0000
13	МУФТА Д-40ММ	ШТ	80,0000
14	ТРОЙНИК Д-40X25X40ММ	ШТ	307,0000
15	ВЕНТИЛЬ Д-40ММ	ШТ	18,0000
16	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	7,6000
17	ОТВОД Д-50ММ	ШТ	16,0000
18	ТРОЙНИК Д-50X40X50ММ	ШТ	9,0000
19	МУФТА Д-50ММ	ШТ	24,0000
20	АМЕРИКАНКА Д-50ММ	ШТ	4,0000
21	ВЕНТИЛЬ Д-50ММ	ШТ	8,0000
22	ПЕРЕХОД Д-63X40ММ	ШТ	2,0000

О. Ш. Кожиев



№ 16/05 «ОТ» 16 МАЯ 2022г.

г. Ташкент

ЛОКАЛЬНО-ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 16/05/2022г.-2

ПО РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ОБЪЕКТА : «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №64,МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО
РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.»

Заказчик : «РАЙОДО»МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА,ГТАШКЕНТА
Источник финансирования : Бюджетные средства
Генпроектировщик : ООО «PROJECT-FIRM» (ЛИЦЕНЗИЯ № 001486 ОТ "20" НОЯБРЯ 2020Г.)
Генподрядчик : Определяется Заказчиком на конкурсной основе.
Вид строительства : ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

1. Основание для проведения экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.

- Договор на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №64,МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.»

- Письмо-заказ от Заказчика на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.
- Оплата за проведение экспертизы сметной документации производится за счет средств подрядчика.

2. Материалы, предоставленные на рассмотрение экспертизы

- Копия договора на составление расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах с проектной организацией.
- Дефектный акт от 2022 год утвержденный и подписанный Заказчиком.
- Расчет стартовой стоимости объекта: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №64,МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.» в договорных текущих ценах на сумму : **939 924,485 тыс. сумм с учетом НДС**, с учетом прочих затрат Заказчика.

В т.ч. :

- Локальные ресурсные ведомости.
- Локальные ресурсные сметы.
- Пояснительные записки.

3. Краткая характеристика рассматриваемых материалов.

- Стоимость объекта определена в договорных текущих ценах в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства (ремонта) объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и по ШНК4.01.16-09, утвержденным приказом Гос.КомАрхитектСтроя Республики Узбекистан от 30.07.2009г. за № 83.

- Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята по **29 102,90** сум с учетом нормативных начислений на социальное страхование в размере 12% по г.Ташкенту, что соответствует среднестатистическим данным по региону на момент разработки сметной документации.

- Стоимость материалов и конструкций принята по Каталогу текущих цен за 2019г., применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих рыночных цен и предоставленным прайс-листам Изготовителей.

- Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов определены по предоставленным данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг.

- Транспортные расходы на строительные материалы определены в размере 3%.

- Прочие затраты Подрядчика приняты в размере 17,27 %.

- НДС 15%.

4. Результаты рассмотрения экспертизы.

- В процессе экспертного рассмотрения расчетов стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах, в рабочем порядке, было рекомендовано внести следующие изменения и дополнения.

-По разделу строит. Маш -мех исключить пункт № 2,3,5;

-По разделу строит. материалы и конструкции исключить пункт №1,2,8.

- Стоимость строительных материалов и конструкций, а также оборудование, откорректированы, согласно предложенным рекомендациям.

- Остальные примененные ресурсные нормативы соответствуют действующим нормативным документам.

Выводы.

-5,1 - Расчет стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта: **«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №64,МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.»** с учетом результатов экспертного рассмотрения на соответствие ШНК, рекомендуется для дальнейшего согласования и утверждения с ориентировочной стоимостью – **899 722,626 тыс. сумм с учетом НДС.**

- В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ Р.Уз. № 261 от 11.06.2003г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	СУММА ДО ЭКСПЕРТИЗЫ (С НДС)тыс.сум	СУММА ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ (С НДС)тыс.сум	РАЗНИЦА тыс.сум
1	«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №64,МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.»	939 924,485	899 722,626	40 201,859

- В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ Р.Уз. № 261 от 11.06.2003г., рекомендуемая стоимость строительства(смета) является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Также она подлежит уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ. Окончательное решение принимает Заказчик и подрядная организация, с учетом результатов контрольного обмера.

- За невыполнение подрядчиком тех или иных работ, согласно объемов данных в смете, несоответствие работ сметной документации, несоблюдение нормативов ШНК, при выполнении работ, Экспертная организация ответственности не несет.

Директор

Хамдамова Л.



Директор

Хамдамова Л.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TASHGOREKSPERT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TASHGOREKSPERT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

26.06.2020

864630

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307514984

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, M.Yusuf ko'chasi, 56-uy,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):

