Shartnoma №07/08

Toshkent vil. **« 13» iyun 2022 yil.**

O'rta chirchiq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan **nizom** asosida ish olib boradigan **A. Turdiqulov**, bundan keyin «Buyurtmachi» deb yuritiladi, bir tomondan va **«GEOSTROY PRESTIJ» MCHJ** nomidan jamiyat Nizomi asosida ish olib boradigan direktor **O. RAXMATOV** bundan keyin «Pudratchi» deb yuritiladi, boshqa tomondan, quyidagilar bo'yicha ushbu Shartnomani tuzdi:

1. SHARTNOMANING MAVZUSI

1.1. «Buyurtmachi» buyurtma beradi, «Pudratchi» esa quyidagi ob'ektda ta'mirlash ishlarini bajarishni o'z zimmasiga oladi: **"Tuman xududidagi ichki yollar joriy tamirlash ishlarini amalga oshirish.**

1.2. «Buyurtmachi» ushbu ishlarni qabul qilish va o'z vaqtida haq to'lash majburiyatini zimmasiga oladi.

2. SHARTNOMA QIYMATI

2.1. «Pudratchi»ga buyurtma asosida topshirilayotgan barcha ishlarning qiymati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qarori bilan tasdiqlangan «Ob'ektlarni qurish qiymatini Shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risida vaqtinchalik nizom» asosida va O'zRVMning 54-son qarori bilan tasdiqlangan «Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida nizom» asosida belgilanadi.
2.2. Loyiha-smeta hujjatlari asosida barcha buyurtma qilingan ishlarning qiymati: ***QQS bilan 778 538 501 (yeti yuz yetmish sakkiz million besh yuz o'ttiz sakkiz ming besh yuz bir) so'm*** ni tashkil etadi.

3. ISH BAJARILISHI MUDDATLARI

3.1. Barcha topshirilgan ishlar ish jadvalida ko'zda tutilgan muddatlarda amalga oshiriladi.
3.2. Ishni boshlash va tugatish uchun quyidagi sanalar belgilanadi:
Boshlanishi - bank hisob varag'iga oldindan to'lov kelib tushgan kundan boshlab;
Tugatish - «31» dekabr 2022 yil.
3.3. Agar ish jarayonida ta'mirlash vaqtini va ish hajmini jadvalga muvofiq o'zgartirish zarurati tug'ilsa, unda bunday o'zgarishlar tomonlarning kelishuvi bilan amalga oshirilishi va Shartnomaga Qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtirilishi kerak.

4. TO'LOV SHARTLARI

4.1. Ushbu Shartnoma bo'yicha «Pudratchi»ga barcha to'lovlar O'zbekiston Respublikasining milliy valyutasi - **so'm**da amalga oshiriladi.
4.2. To'lov shartlari:
- «Buyurtmachi» «Pudratchi»ga ushbu Shartnomaning Shartnoma qiymati miqdorining 30%ni avans shaklida to'laydi;
- Qolgan 70% to'lovni ushbu Shartnoma bo'yicha «Buyurtmachi» «Pudratchi» tomonidan taqdim etilgan hisobvaraqlar asosida amalda bajarilgan ish hajmlari uchun to'laydi.

4.3. «Pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar miqdori bo'yicha barcha oylik to'lovlar «Buyurtmachi» tomonidan taqdim etilgan fakturalardagi joriy narxlar bo'yicha amalga oshiriladi. «Buyurtmachi» har oyda bajarilgan ish hajmiga mutanosib ravishda avans to'lovining tegishli ulushini ushlab qoladi. «Pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar uchun hisob-faktura «Buyurtmachi» tomonidan hisobot oyining 25-kunigacha so'zsiz imzolanadi.
4.4. Joriy to'lovlarni amalga oshirish hisobot oyida bajarilgan ishlar uchun hisob-fakturalar imzolanganidan keyin 7 (etti) kalendar kun ichida amalga oshiriladi.
4.5. Ishlarni qabul qilish tomonlarning vakolatli vakillaridan iborat komissiya aktiga binoan amalga oshiriladi. Bajarilgan ishlarda nuqsonlar, loyihadan chetga chiqish, kamchiliklar va h.k. topilsa, ular Aktda aks ettiriladi va «Pudratchi»ga aniq muddat, lekin dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 10 kundan ortiq bo'lmagan vaqt davomida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish majburiyati yuklanadi.
4.6. Ushbu Shartnoma bo'yicha yakuniy to'lov aslida bajarilgan va qabul qilingan ish turlari va hajmlari uchun amalga oshiriladi.

Scanned with CamScanner

5. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. «Pudratchi» Shartnoma bo'yicha buyurilgan ta'mirlash-qurilish ishlarini bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.
5.2. «Pudratchi» ta'mirlash va qurilish ishlarini - ish jarayonidagi qo'shimchalar va o'zgarishlarga muvofiq qo'shimcha muddatlarda bilan birga - ish jadvalida belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.
5.3. «Pudratchi» Shartnoma doirasida o'z kuchi va vositalari bilan materiallar va mahsulotlarni tushirish, qabul qilish, saqlash, taqsimlash va tashishni amalga oshiradi.
5.4. «Pudratchi» ish paytida qurilish maydonchasida zarur bo'lgan yong'inga qarshi choralar va mehnat xavfsizligi choralarini amalga oshirilishini ta'minlaydi.
5.5. «Pudratchi» loyiha-smeta hujjatlarini olgandan keyin 3 kun ichida ish jadvalini taqdim etadi, ta'mirlash va qurilish ishlari o'z vaqtida va sifatli bajarilishini ta'minlaydi.
5.6. «Pudratchi» ishlarni tasdiqlangan loyihalar, imzolangan hujjatlar, chizmalar va smetalarga muvofiq, amaldagi qurilish me'yorlari va qoidalariga, shuningdek bajarilgan ishlarni ishlab chiqarish va qabul qilish qoidalariga muvofiq amalga oshirilishini kafolatlaydi.

6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

6.1. «Buyurtmachi» ish boshlanishidan oldin tasdiqlangan tartibda, loyiha-smeta hujjatlari, agar «varaqdan» bo'lsa - kerakli miqdordagi chizmalarni «Pudratchi»ga o'tkazadi. «Buyurtmachi» ish boshlanishidan oldin «Pudratchi»ga ish hajmini taqdim etadi va ularni amalga oshirish jarayonida tasdiqlangan smetani «Pudratchi»ga taqdim etadi.
6.2. «Buyurtmachi» «Pudratchi»ga ishni bajarish uchun kelishilgan ta'mirlash maydonini taqdim etadi.

7. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

7.1. Ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, «BUYURTMACHI» va «PUDRATCHI» O'zRning «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy-huquqiy asoslari to'g'risida»gi Qonuniga muvofiq mulkiy javobgarlikni o'z zimmalariga oladilar.
7.2. Tayyor holdagi ob'ektni qabul qilishni kechiktirgani uchun «BUYURTMACHI» «PUDRATCHI»ga har bir kechikkan kun uchun asosiy Shartnoma narxining 0,1% miqdorida, lekin Shartnoma miqdorining 50 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda jarima to'laydi.
7.3. Moliyalashtirishni 20 kundan ko'proqa kechiktirgani uchun - «BUYURTMACHI» «PUDRATCHI»ga har bir kechikkan kun uchun eng kam ish haqining 0,1% miqdorida jarima to'laydi.
7.4. Ob'ekt qurilishining o'z vaqtida bajarilmaganligi uchun «PUDRATCHI» «BUYURTMACHI»ga har bir kechiktirilgan kun uchun asosiy Shartnoma narxining 0,4% miqdorida jarima to'laydi.
7.5. Ishdagi nuqsonlar va nuqsonlarni bartaraf etish kechiktirilganligi uchun «PUDRATCHI» «BUYURTMACHI»ga har bir kechikkan kun uchun eng kam ish haqining 1 barobari miqdorida jarima to'laydi.
7.6. Buyurtmachi bajarilgan ishni qabul qilish jarayonida smetaga muvofiq xolda tegishli taftish tashkiloti orqali qabul qilish xuquqiga ega.

8. YENGIB BO'LMAS KUCH SHARTI (FORS-MAJOR)

8.1. Hech bir tomon boshqa tomon oldida e'lon qilingan yoki amaldagi urush, fuqarolik tartibsizliklari, epidemiyalar, embargo, blokadalar, zilzila, toshqinlar, yong'inlar va boshqa tabiiy ofatlar sababli vujudga kelgan kechikishlar yoki etkazib berilmagan xizmatlar uchun javobgar bo'lmaydi.
8.2. Tegishli savdo-sanoat palatasi yoki boshqa vakolatli organ tomonidan berilgan sertifikat fors-major holatlarining mavjudligi va davomiyligi to'g'risida etarli dalildir.
8.3. O'z majburiyatlarini bajarmagan tomon boshqa tomonga to'siq va uning Shartnoma bo'yicha majburiyatlarning bajarilishiga ta'siri to'g'risida ogohlantirishi kerak.
8.4. Agar fors-major holatlari ketma-ket olti oy davomida amal qilgan bo'lsa va bekor qilish alomatlari ko'rilmasa, ushbu Shartnoma «BUYURTMACHI» va/yoki «PUDRATCHI» tomonidan boshqa tomonga bildirishnoma yuborish orqali bekor qilinishi mumkin.

9. KORRUPSIYAGA QARSHI SHARTLASHUV

9.1 Ushbu shartnomaning har bir tomoni o'ziga nisbatan qo'llaniladigan barcha shu jumladan O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ xujjatlaridagi Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi xaqida bir-birini ishontiradi va ularga amal qilishini kafolatlaydi. Istemolchi ushbu shartnoma amalda bo'lgan butun davr moboynida u (shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa vakillari). Taminotchi korxonaning hamda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga qat'iy rioya etish majburiyatini oladi.

Scanned with CamScanner

10. TORTISHUVLARNI HAL QILISH TARTIBI

10.1. «BUYURTMACHI» va «PUDRATCHI» ushbu Shartnomadan kelib chiqadigan yoki u bilan bog‘liq barcha nizolarni va kelishmovchiliklarni do‘stona tarzda hal qilish uchun barcha choralarni ko‘radi.
10.2. Agar tomonlar kelishuvga erisha olmasalar, u holda Umumiy yurisdiksiya sudi vakolatidan tashqari barcha sud nizolari va kelishmovchiliklar, ushbu sud ish yuritish qoidalariga muvofiq, iqtisod sudida hal qilinadi.

11. SHARTNOMANI O‘ZGARTIRISH VA BEKOR QILISH TARTIBI

11.1. Shartnomaga kiritilgan barcha o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar faqat yozma ravishda tuzilgan va ikkala tomon imzolagan taqdirda kuchga ega bo‘ladi.
11.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilish tomonlarning kelishuviga binoan yoki O‘zbekiston Respublikasi hududida amaldagi fuqarolik qonunchiligida nazarda tutilgan asoslarda, etkazilgan zararni qoplash bilan amalga oshirilishi mumkin.
11.3. «BUYURTMACHI» quyidagi hollarda Shartnomani bekor qilishga haqlidir:
- Shartnomada belgilangan qurilishni tugatish muddati bir oydan oshganida «PUDRATCHI» tomonidan uning aybi bilan qurilish jarayonining kechikishi;
- «PUDRATCHI» tomonidan Shartnoma shartlarini buzilishi natijasida loyihada ko‘zda tutilgan ish sifatining pasayishi.
11.4. «PUDRATCHI» quyidagi hollarda Shartnomani bekor qilishga haqlidir:
- «BUYURTMACHI» tomonidan qurilish-montaj ishlarining bajarilishini «PUDRATCHI» ixtiyoriga bog‘liq bo‘lmagan sabab bilan o‘n kundan ortiq muddatga to‘xtatib qo‘yish;
- «BUYURTMACHI» tomonidan loyiha hujjatlariga o‘zgartirishlar kiritilishi sababli qurilish narxining 50% dan ortiqqa pasayishi;
- «BUYURTMACHI» tomonidan qurilishni moliyalashtirishni davom ettirish imkoniyatini yo‘qotish.
11.5. «BUYURTMACHI» va «PUDRATCHI»ning birgalikdagi qarori bilan Shartnoma bekor qilingandan so‘ng tugallanmagan qurilish «BUYURTMACHI»ga o‘tkaziladi, u «PUDRATCHI»ga u tomonidan amalda bajarilgan va birgalikda kelishilgan ish haqi miqdorini to‘laydi.
11.6. Shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon boshqa tomonga yozma ravishda xabar yuboradi.

12. O‘ZGA SHARTLAR

12.1. Ob’ektning normal ishlashi va unga kiritilgan muhandislik tizimlari, uskunalari, materiallari va ishlarining kafolat muddati tomonlar tomonidan ob’ektning qurilishi tugallanganligi uchun qabul qilish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab 12 oy davomida belgilanadi, bunda uchinchi shaxslar tomonidan qasddan zarar etkazish holatlari istisno etiladi.
12.2. Agar kafolat muddati davomida, ular bartaraf etilgunga qadar ob’ektning normal ishlashiga imkon bermaydigan kamchiliklar aniqlansa, kafolat muddati kamchiliklarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Kamchiliklarni bartaraf etish «PUDRATCHI» tomonidan o‘z mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladi.
12.3. Kamchiliklarning mavjudligi va ularni yo‘q qilish muddati tomonlarning ikki tomonlama imzolangan Akt bilan belgilanadi.
12.4. Agar tomonlardan biri bajarilgan ish aktini tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortsa, tomonlar bajarilgan ishning qiymati va sifatini tasdiqlash uchun malakali ekspertizani jalb qilishadi va tegishli dalolatnoma tuzishadi. Ushbu dalolatnoma iqtisodiy sudga shikoyat berish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.
12.5. «PUDRATCHI»ning aybi bilan ob’ektni qurilishi natijasida uchinchi shaxsga etkazilgan zarar «PUDRATCHI» tomonidan, «BUYURTMACHI»ning aybi bilan esa - «Buyurtmachi» tomonidan qoplanadi.
12.6. Ushbu Shartnoma teng yuridik kuchga ega ikki nusxada tuzilgan bo‘lib, tomonlarning har biriga bitta nusxadan berilgan.
12.7. Ushbu Shartnomaning amal qilish muddati imzolangan kundan 2022 yil 31 dekabrgacha.

13. TARAFLARNING MANZILLARI VA TAFSILOTLARI

«BUYURTMACHI»

O’rta Chirchiq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
Adres: Uyg’ur mfy Yoshlik ko’chasi
R/S:2340 2000 3001 0000 1010
Bank: Toshkent shaxar Markaziy bank BBXKKM
Tel: 99 843 9596
MFO: 00014 INN: 200583100
Raxbar: ________ A.Turdiqulov

“GEOSTROY PRESTIJ”
Toshkent viloyati Bo’ka tumani
A.Qodiriy ko’chasi 5-uy
X/R: 2020 8000 0006 8630 5001
TIF Milliy bank Romitan filiali
MFO 00943, INN: 304 398 450
OKED: 41201
Raxbar ________ O.Raxmatov

Scanned with CamScanner

IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Ҳужжат коди: GJ5732364042

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUNCHILIKKA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma№07/08

2. Loyihaning nomi:

O‘rta Chirchiq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bir tomonda, ikkinchi tomonda “GEOSTROY PRESTIJ” MCHJ tomonidan tuzilgan 778 538 501 so‘mlik pudrat shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot:

O‘rta Chirchiq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi hamda “GEOSTROY PRESTIJ” MCHJ tomonidan ishlab chiqilgan va 2022-yil 13-iyunda dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga asosan ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq. Asos: O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 29-avgustdagi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi 670-I qonuni, O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi O‘RQ-684-sonli Qonuni.

Markaz bosh yuriskonsulti **N.A.Maxmudov**

2022-yil 13-iyun

Scanned with CamScanner

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 99575 на приобретение Qorasuv mfy open byudjet asfaltlash

Способ проведения электронный

Дата 13.06.2022

Время рассмотрения 13.06.2022 10:41

Конкурсная комиссия Ўртачирчик тумани Ободонлаштириш булими, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXMUDOV ABDUXAMID BAXTIYOR UG'LI	bo'lim boshlig'i	AUP
Секретарь комиссии	XAMRAYEVA SARVINOZ NIGMAT QIZI	kadrlar inspektori	AUP
Член комиссии	QO'CHQOROV AZAMAT QO'CHQOR O'G'LI	ombor mudiri	aup
Член комиссии	ABDURAXMANOV SUR'AT SAYFULLAYEVICH	bo'lim boshlig'i	AUP
Член комиссии	ALTINOV JONIBEK URAZOVICH	iqtisodchi	AUP
Член комиссии	SIROJITDINOV ABDULAZIZ ADXAM O'G'LI	mexanik-injener	aup

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.06.2022 года № лота 99575.
Метод оценки предложений - Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог**
Подробное описание	open byudjet dasturi asosida Qorasuv mfy xududidagi ichki yo'llarni ta'mirlash
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	787 000 000.00
Стартовая сумма	787 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари (машина ва механизмлар) рўйхати, 5-шакл (20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха бажариш учун зарур бўлган, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларни мавжудлиги, жумладан: 1.Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бўртли ўзиағдарувчилар (автомобили самасвал-2 дона; (5 балл) 2.Асфалтётқизгич (Асфальтоукладчик)-кенглиги 6.5 метргача -1 дона; (2 балл) 3.Хар хил зичлагичлар (Катки дарожные выбрационнье) - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та хисобига саналади); (4 балл) 5. Автогрейдер-1дона; (2 балл) 6. Ювиш машинаси (поливомоечние- 1дона (2 балл) (ижара шартномаси асосида курилиш техникаларининг балл

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой	20	778538501	11	Экспертная		

Scanned with CamScanner

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Престиж						
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	20	20	1	Экспертная		
MEHNATKASH МЧЖ	20	747650000	11	Экспертная		

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 4-шакллар (34 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. Охирги йилда 100 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. Иш ҳақи фонди 150 млн. Сўм ва ундан юқори Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп. Объектнинг буюртмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	34	778538501	34	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	34	34	11	Экспертная		
MEHNATKASH МЧЖ	34	747650000	30	Экспертная		

Критерий №3 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1ва3-шакл (19 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлган мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошлиқлари ва мастерлар,хар бир ходим учун 1.5 балл) Ишлаб чиқариш техника бўлимида Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакали малакали ишчилар мавжудлиги . Ишчи ходимларни йиллик ўртача сони 40 кишидан кам эмаслиги Мехнатни мухофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимларидан 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	19	778538501	19	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	19	19	0	Экспертная	Дисквалифицирован	talab bo'yicha xodimlarning yagona mexnat tizimidagi elektron ko'rinishdagi mexnat daftarchasi va bakalavr diplomlari ilova qilinmagan
MEHNATKASH МЧЖ	19	747650000	13	Экспертная		

Scanned with CamScanner

Критерий №4 VI. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойихани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл 1-Илова (2 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги Объектни жамланма жадвали

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	2	778538501	1	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	2	2	1	Экспертная		
MEHNATKASH МЧЖ	2	747650000	1	Экспертная		

Критерий №5 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси* 3-шакл (25 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомабил йўлларини қуриш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўмлик ва ундан кўп (ҳар бир йил 2 балл билан баҳоланади). Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	25	778538501	18	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	25	25	1	Экспертная		
MEHNATKASH МЧЖ	25	747650000	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО Геострой Престиж	787 000 000.00	778 538 501.00	09.06.2022 10:29:23	14.40
MEHNATKASH МЧЖ	787 000 000.00	747 650 000.00	10.06.2022 09:49:52	15.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО Геострой Престиж	70.55	14.40488	84.95488
MEHNATKASH МЧЖ	62.05	15	77.05
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Scanned with CamScanner

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 99575 от 13.06.2022 года на приобретение Qorasuv mfy open byudjet asfaltlash определила победителем:

ООО Геострой Престиж
304398450

и резервный исполнитель: MEHNATKASH МЧЖ (203658827)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXMUDOV ABDUXAMID BAXTIYOR UG'LI	Согласен	
Член комиссии	SIROJITDINOV ABDULAZIZ ADXAM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	QO'CHQOROV AZAMAT QO'CHQOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ABDURAXMANOV SUR'AT SAYFULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALTINOV JONIBEK URAZOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Scanned with CamScanner

https://bo.birdarcha.uz/bro/le_change/certificate?id=11777

Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GEOSTROY PRESTIJ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

"GEOSTROY PRESTIJ" MCHJ

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish) ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

31.10.2016 822

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR) 304398450

Tashkiliy-huquqiy shakli: Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi: Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, Abdulla Qodiriy ko'chasi, 5

Guvohnoma: Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

GEOSTROY PRESTIJ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SHAXS GUVOHNOMASI

REPUBLIC OF UZBEKISTAN IDENTITY CARD

Familiyasi / Surname
RAXMATOV

Ismi / Given name(s)
OTABEK

Otasining ismi / Patronymic
RUSTAMOVICH

Tug'ilgan sanasi / Date of birth
13.11.1985

Berilgan sanasi / Date of issue
16.03.2022

Amal qilish muddati / Date of expiry
15.03.2032

Jinsi / Sex
ERKAK

Fuqaroligi / Citizenship
O'ZBEKISTON

Karta raqami / Card number
AD1180368

Imzosi / Signature

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

AK90675

Shaxsiy raqami / Personal number

31311851100011

Tug'ilgan joyi / Place of birth

ROMITON TUMANI

Berilgan joyi / Place of issue

IIV 60119

UZB

IUUZBAD1180366831311851100011<
8511135M3203156XXXUZB<<<<<<<<<<<2
RAXMATOV<<OTABEK<<<<<<<<<<<<<<<

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner