

## ШАРТНОМА

« 09» июн 2022 й

Косонсой ш

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи **Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси** номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Х.Рахимов, бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган "**КМСТРОЙ**" МЧЖ номидан низом асосида иш кўрувчи К.Муллаев иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

**I. Шартнома мавзуси**

1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича "Буюртмачи" тасарруфидаги « **Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси Тергачи булимини ободонлаштириш ишларини бажариб** бериш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага мувофиқ объектларни жорий таъмирлаш учун зарур шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**II. Умумий шартлар**

1. Бажарилган ишлар далолатномаси лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда тулов учун тақдим этилади.  
2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.  
3. Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета ҳужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

**III. Бажарувчининг мажбуриятлари**

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш.  
2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиши;  
3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарактни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.  
4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.  
5. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.  
6. Таъмирлаш давомида лойҳа смета ҳужжатларида ҳисобга олинмай қолиб кетган ишларни ва тула муносабат билан қушимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа бу тўғрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.

**IV. Буюртмачининг мажбуриятлари**

1. Бажарувчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олиш.  
2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиши.  
3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини олади.

**V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

1. Шартноманинг умумий сумма **32 996 878 ( Уттиз икки миллион туккиз юз туксон олти минг саккиз юз етмиш саккиз )** сум  
2. Шартнома суммасидан 30 % олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 70% маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.  
3. Ҳисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги ҳисоб-рақамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.  
4. Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 30 % олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган тартибда амалга оширилади.  
5. Бажарувчи объект топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда Бажарувчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиниши керак.

## VI. КАФОЛАТЛАР

1. Бажарувчи: барча ишлар тўлик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини; ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган қисмига нисбатан амалга оширмаслик ҳуқуқига эга.

3. Бажарувчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилиш назорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжат судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

## VII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

1. Бажарувчи объектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларини бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориде пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Етказиб берилган товарлар (ишлар, хизматлар) ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун сотиб олувчи (буюртмачи) етказиб берувчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориде, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдориде пеня тўлайди.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишининг ёки хизматлар кўрсатишининг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

4. Буюртмачи Бажарувчи томонидан бажарилган ишларга уз вақтида молиялаштиришга маъсул, ҳамда жавобгардир.

**5. Томонлар коррупцияга йўл қўймаслик ва коррупцион ҳолатларни келтириб чиқармаслиги шарт.**

## VIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.

2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вақтида молиялаштирилмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳал этилади.

## IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган. Шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлар ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у ҳолда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

## X. Шартномани бир томонлама бекор қилиш.

1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда,

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,
3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддарга тухтатиб қуйилганда,
4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб қуйилганда, қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
5. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур булим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилишга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида тутилган ҳоллар бундан мустасно..

#### XI. Алоҳида шартлар

1. Бажарувчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташқари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.
2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун нормалари қўлланилади.
3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.
4. Шартнома Газначилик бўлинимасидан руйхатдан утгандан сунг кучга қиради ва амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

#### Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари:

«Бажарувчи»	«Буюртмачи»
<b>" КМСТРОЙ" МЧЖ</b>	<b>КОСОНСОЙ ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ</b>
Манзил: Косонсой т. Ёшлик Боғишамол МФИ Шакарбулок кучаси 22 уй	Манзил: Косонсой ш. Гулобод кўча 74 уй.
х/р: 2020 8000 8051 8258 2001	Бюд.ш/хв: 100022860142077073101054001
Банк номи : Халқ банк Косонсой булим МФО: 00 718 СТИР: 307 154 934	Банк номи Марказий банк Тошкент ш ББ ХККМ • МФО: 00014 СТИР: 200 075 811
ОКОНХ 61 110	ОКОНХ: 91 511
	Газначилик бўлинимаси номи: Молия Вазирлиги Газначилиги Газна х/в: 23 402 000 300 100 001 010
	Банкнинг номи Марказий банк Тошкент Газначилик бўлинимаси СТИР: 201 122 919
Рахбар _____ К.Муллаев	Рахб  Ш.Х.Рахимов



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

KC80211421

1. Loyihaning turi - **xo'jalik shartnoma.**
2. Loyihaning nomi – **KMSTROY MCHJ bilan Tergachi bo'limida obodonlashtirish ishlarini bajarish to'g'risida.**
3. “E-huquqshunos“-ga biriktirilgan sana: **10.06.2022 yil**
4. Hulosa berilgan sana: **13.06.2022 yil**
5. Hujjat raqami: **KC80211421**
6. Loyiha ishlab chiquvchisi – **Kosonsoy tuman tibbiyot birlashmasi.**
7. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Kosonsoy tumani yuridik xizmat  
ko'rsatish markazi bosh yuristkonsulti:**



**R.A.Rajabov**

ЗАКАЗЧИК: РМО КАСАНСАЙ  
ПОДРЯДЧИК: ООО "KM STROY"

АКТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:  
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОТДЕЛЕНИЯ ТЕРГАЧИ РМО КАСАНСАЙСКОГО РАЙОНА  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 176-1  
на БЛАГОУСТРОЙСТВО 176-1

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЯ</b>							
1	E08-01-002-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД БРУСЧАТКИ: ШЕБЕНОЧНОГО ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	МЗ		23,5		
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	56,4	17504,96	987279,74
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,34	12,69	0	0
1.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	21,62	862	18636,44
1.4	43113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	1,3	30,55	40226	1228904,3
2	E08-01-002-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД БРУСЧАТКИ: ПЕСЧАНОГО	МЗ		13,5		
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	31,05	17504,96	543529,01
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	3,913	0	0
2.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,42	5,67	862	4887,54
2.4	11004	ПЕСОК	МЗ	1,2	16,2	39130	633906
3	E11-01-025-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100 М2		2,35		
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	94,8	222,78	17504,96	3899754,99
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,83	6,6503	0	0
3.3	9203	БРУСЧАТКА	М2	100	225	40970	9627950
3.4	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,43	1,0103	32296,37	12635,68399
4	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ПОЛА ИЗ БМ100	1 МЗ		9,9		
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	17,82	17504,96	311938,39
4.2	494	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	4,752	655	3112,56
4.3	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,001	0,0099	1100000	10890
4.4	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	1,02	10,098	335532	3388202,14
5	E06-01-005-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КРЫЛЬЦ ИЗ БМ150	100 МЗ		0,02		
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	453,6	9,072	17504,96	158805
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	25,61	0,5722	0	0
5.3	493	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	19,04	0,3808	1081	411,64
5.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,35	0,027	916	24,73
5.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	2,02	0,0404	4656	188,1
5.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00074	15400000	11396
5.7	30652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	ТН	0,046	0,00092	363217	520
5.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,04	0,0008	7385643	5908,51
5.9	33326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,004	0,00008	14900000	1192
5.10	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМ. 14-24 СМ	МЗ	0,69	0,0138	1100000	15180
5.11	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,08	0,0016	3391304	5426,09
5.12	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,2	0,004	3391304	15565,22

5.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,09	0,0138	3391304	46800
5.14	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	101,5	2,03	371961	755080,83
5.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	49,5	0,99	37500	37125
6	E27-02-010-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ; ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М		0,22		
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,8	15,356	17504,96	268806,17
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,63	0,143	0	0
6.3	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,06	0,0132	405664	3354,76
7	ТСЦ-47-01	БОРДЮР	ШТ			44	10000

ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	СУМ		6 170 113
ЗАТРАТЫ НА СОЦСТРАХ 12%	СУМ		740 414
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	СУМ		27 261
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУКЦИИ	СУМ		16 260 037
ЗАТРАТЫ НА АВТОТРАСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 5%	СУМ		813 002
КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ	СУМ		-
ЗАТРАТЫ НА АВТОТРАСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И НА КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ 1,5%	СУМ		-
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ		24 010 826
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 19,5%	СУМ		4 682 111
ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ		-
ЗАТРАТЫ НА АВТОТРАСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ОБОРУДОВАНИЕ 2%	СУМ		-
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ		28 692 937
СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУМ		-
ИТОГО БЕЗ НДС	СУМ		28 692 937
НДС 15 %	СУМ		4 303 941
ВСЕГО С НДС	СУМ		32 996 878

Подрядчика:



Подпись

Заказчик:





### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы ниже подписавшиеся представители комиссии в составе от Б.И. Мухамиди, А.Б. Хисобчи, Ш.И. Букина произвели осмотр на текущий ремонт Благоустройство территориальная отделения "Тергачи" РМО Касансайского района Наманганского област составили настоящий дефектный акт:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЯ			
1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД БРУСЧАТКУ: ШЕБЕНОЧНОГО ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	М3	23,5
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД БРУСЧАТКУ ПЕСЧАНОГО	М3	13,3
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100 М2	2,35
4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПОЛА ИЗ БМ100	1 М3	9,9
5	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕБЕТОННЫХ КРЫШЕЦ ИЗ БМ150	100 М3	0,02
6	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М	0,22
7	БОРДЮР	ШТ	44

1. Б.И. Мухамиди: [Signature] Ш. Карабаев  
 2. Б.И. Хисобчи: [Signature] А. Меррадов  
 3. А.Б. Хисобчи: [Signature] Б. Хамидов  
 4. Ш.И. Букина: [Signature] Ш. Гулмурова  
 Хисобчи: \_\_\_\_\_

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 96665 на приобретение Тергачи худудий булими худудини ободонлаштириш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 06.06.2022

Время рассмотрения 06.06.2022 16:33

Конкурсная комиссия Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	RAXIMOV SHERALI XUSENBAYEVICH	бош врач	Узмобайл
<b>Секретарь комиссии</b>	QURBANOV ULUG'BEK MO'MINJONOVICH	Бош хисобчи	Узмобайл
<b>Член комиссии</b>	JURAYEV JURAXON MUYDINXONOVICH	мухандис	юселл
<b>Член комиссии</b>	DADABOYEV SHARIFBOY TURGUNOVICH	Бош врач уринбосари	Юселл
<b>Член комиссии</b>	NOSIROVA NODIRA XAPIZULLAXONOVNA	хисобчи	Билайн
<b>Член комиссии</b>	SAYFULLAYEV FAYZULLOXON SAYFULLO O'G'LI	Провизор	Билайн

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.06.2022 года № лота 96665.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 85

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по благоустройству территории</b>
Подробное описание	Тергачи Х.Ш ободонлаштириш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	33 330 180.00
Стартовая сумма	33 330 180.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KMSTROY	5	5	5	Экспертная		
ООО ORIF QURILISH SILVER	5	5	5	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KMSTROY	15	15	14	Экспертная		
ООО ORIF QURILISH SILVER	15	15	13	Экспертная		

Критерий №6 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати шундан камида 6 дона асосий юк техникаси камида 15 хил турдаги кичик механизм танлов иштрокчиси булиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати шундан камида 6 дона асосий юк техникаси камида 15 хил турдаги кичик механизм танлов иштрокчиси булиши лозим

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KMSTROY	30	30	28	Экспертная		
ООО ORIF QURILISH SILVER	30	30	27	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО KMSTROY	33 330 180.00	32 996 878.00	30.05.2022 17:34:54	.00
ООО ORIF QURILISH SILVER	33 330 180.00	33 330 180.00	30.05.2022 17:36:19	.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО KMSTROY	94	0	94
ООО ORIF QURILISH SILVER	90	0	90

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 96665 от 06.06.2022 года на приобретение Тергачи худудий булими худудини ободонлаштириш ишлари определила победителем:

ООО KMSTROY  
307154934

и резервный исполнитель: ООО ORIF QURILISH SILVER (307211665)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	DADABOYEV SHARIFBOY TURGUNOVICH	Согласен	

<b>Председатель комиссии</b>	RAXIMOV SHERALI XUSENBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	JURAYEV JURAXON MUYDINXONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SAYFULLAYEV FAYZULLOXON SAYFULLO O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"KMSTROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"KMSTROY" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

20.02.2020

817804

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307154934

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, Kosonsoy tumani, Kosonsoy, Bog'ishamol MFY,

Guvohnoma:

Namangan viloyati, Kosonsoy tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Tasdiqlanib borgan organi to'liq nomi)

