

“TASDIQLAYMAN”

“Navoiy viloyati suv omborlari va yirik gidrotexnika inshootlaridan foydalanish boshqarmasi”

boshlig'i I.Raupov



2022 y.

“Navoiy viloyati Xatirchi tumanidagi “Ko’ksaroy” sel suv omborining xavfsizligini va ishonchli ishlashini ta’minlash uchun in’eksiya ishlarini bajarish” obyekti bo’yicha ekologik loyiha


TEXNIK TOPSHIRIQ

No T/r	Asosiy ma’lumotlar va talablar ro’yxati	Asosiy ma’lumotlar va talablarning mazmuni
1	2	3
1	Buyurtmachi	Navoiy viloyati suv omborlari va yirik gidrotexnika inshootlaridan foydalanish boshqarmasi
2	Loyihani amalga oshirish uchun asos	O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 5 oktyabrdagi qarori
3	Moliyalashtirish manbai	Mahalliy byudjeti hisobidan
4	Obyektning chegaraviy narxi	12 000 000 so’m QQS bilan,
5	Loyiha tashkiloti (Bosh loyihachi) nomi	Tanlov
6	Qurilish ishlarini tugatish muddati	Pudrat shartnomasi tuzilgan kundan boshlab 12 oy
7	Xavfsizlik ishlari shartlari	Normativ hujjatlar talablariga rioya qilish. Obyektda yong’in xavfsizligi, mehnatni muhofaza qilish va sanitariya-gigiyena rejimiga rioya qilish uchun javobgarlik pudratchiga tegishli bo’lib, javobgarlik buyruq bilan belgilanadi, buyruq nusxasi buyurtmachiga beriladi. Pudratchi shartnoma imzolanganiga qadar shartnoma shartlari bo’yicha ishlarni bajarishda qurilish tavakkalchiligini sug’urtalash shartnomasini tuzishi va buyurtmachiga shartnomaning nusxasini to’lovni tasdiqlovchi hujjat bilan taqdim etishi shart.

8	Atrof-muhitni muhofaza qilish talablari (yangi qurilish va rekonstruksiya qilish uchun)	Amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq atrof-muhit uchun (ZVOS) ishchi loyihasini ishlab chiqish.
9	Qabul qilinayotgan loyiha qarorlarining energiya samaradorligini ta'minlash bo'yicha talablar	Qurilish montaj ishlarini amalga oshirish davrida energiya tejamkor uskunalardan foydalanish.
10	Fuqaro muhofazasi va favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik — texnik tadbirlarni ishlab chiqish bo'yicha talablar	Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining texnik shartlariga muvofiq.
11	Nogironlar va cheklangan imkoniyatlarga ega aholining yashash sharoitlarini ta'minlashga qo'yiladigan talablar	Amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq.
12	Qurilish murakkabligi toifasi	Obyektning murakkablik darajasini ko'rsatish zarur — III
13	Nazorat talablari va ish natijalarini topshirish tartibi	<p>Rekonstruksiya ishtirok etuvchi ishlar rahbarlari quyidagilarga mas'uldirlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amaldagi qurilish materiallari sifatini nazorat qilish; - bajarilayotgan rekonstruksiya ishlari sifatini tezkor nazorat qilishni ta'minlash; - rekonstruksiya ishlarini ishlab chiqarishda texnologik intizomga rioya etilishini tekshirish; - yashirin ishlarni o'z vaqtida bajarish; - barcha turdagi rekonstruksiya ishlari uchun ijro hujjatlarini nazorat qilishni ta'minlash; - kelishilgan jadvallarda nazarda tutilgan muddatlarda rekonstruksiya ishlarini bajarish; - tekshiruv natijalari bo'yicha qo'shimcha ishlar hajmini aniqlash va nuqsonlar qaydnomalarini, dalolatnomalarini tuzish. Bajarilgan ishlarni qabul qilish buyurtmachi tomonidan tayinlangan komissiya tomonidan, ushbu topshiriq va LSH (Loyiha smeta hujjatlari) da ko'zda tutilgan alohida va barcha ishlarni tugatgandan so'ng — KMK 3.01.04-04 "Tugallangan qurilish loyihalarini qabul qilish. Asosiy qoidalar" asosida amalga oshiriladi va tegishli hujjatlar bilan rasmiylashtiriladi.
14	Obyektni moliyalashtirish tartibi	Bo'nak-30% (ikki oy 15%dan); joriy moliyalashtirish — bajarilgan ishlarning hajmidan 95% miqdorida, ajratib berilgan bo'nakni proporsional ravishda ushlab qolishni hisobga olgan

		holda; qurilish ishlari yakunlangach va kafolat muddati tugagandan so'ng 5% miqdorida.
15	Pudratchiga texnik va boshqa hujjatlarni topshirish bo'yicha talablar	Pudratchiga belgilangan tartibda tasdiqlangan va kelishilgan ishchi loyihaning chizmalari, ish hajmlarining elektron shakli (MC Exel formatida) taqdim etiladi.
16	Ish sifati kafolatlarining hajmi va muddati bo'yicha talablar.	Barcha ishlarni ushbu loyihaga muvofiq qurilish qoidalari va ishlarni tashkil etish, ishlab chiqarish va qabul qilish qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi. Pudratchi ishni texnologik xaritalarga muvofiq amalga oshiradi. Rekonstruksiyaishlarini olib borishda moddiy zarar yetkazilgan taqdirda, buyurtmachi va pudratchi 3 kun ichida tekshirish aktini tuzishi va zararni qoplash to'g'risida qaror qabul qilishi shart. Davlat komissiyasi dalolatnomasi rasmiylashtirilgandan so'ng bajarilgan ishlar uchun kamida 1 (bir) yil kafolat majburiyatlarini berish muddati.
17	Loyihalash bosqichi	Bir bosqichli loyiha

Bosh muhandis



N.Shomurodov