

Юксимек в лице заведующий Ж. Каледанов действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и **КО'KTOSH QURILISH MCHJ** в лице директора У.Мамажонов действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту

Целия Каримов колледаги Юксимек Давлат Техника Университети Алматы филиалында Тимонини кибрей таъмирлаш.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 359 471 512,00 сумм в том числе 15% НДС сумма составляет 46 887 588,52 сум

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактические выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «08» 06 2022 года
окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистраций договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельствами. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;
Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

ООО «КО'КТОШ QURILISH»

Ташкентская обл., г Нурафшон

МФЙ Ойбек ул. Хуррамлик 32 д

р/с 20208000600219187001

ЧОАББ «Трастбанк» Наманганский ф-л

МФО 01060

ИНН 302604622, ОКЭД 41202

Тел. +998931887245

ООО «КО'КТОШ QURILISH»

Директор Мамажонов У.



Заказчик

Olmaliq shahar Hokimligi
Tel: 70 614-25-54. Manzil: Amir Temur ko'chasi 47 uy
SHXV: 40172286027404701120408001
Toshkent shahar MB XKKM. OKED: 84112
INN: 200603343 MFO: 00014
Olmaliq shahar g'aznachilik bo'limi
23402000300100001010

к/р: 40172286027404701120408001

Олмалик шаҳар ҳокимлиги
У. Мамажонов

(подпись)

М.П.

Юрист:

У. Мамажонов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat ro'yxatiga

"KO'KTOSH QURILISH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"KO'KTOSH QURILISH" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

10.05.2013

2489

ro'yxat raqamini yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (soz bilan), yil):

Solliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302604622

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Nurafshon shahri, Oybek mfy Xurramlik ko'chasi, 32 UY.

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Nurafshon shahri, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



Asmiza Tug'ayeva

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 95855 на приобретение И.Каримов номидаги Тошкент Давлат Техника Университети Олмалиқ филиалининг биносини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 03.06.2022

Время рассмотрения 03.06.2022 19:01

Конкурсная комиссия Олмалик шаҳар Ҳокимияти, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BEGIYEV SHERMUMHAMMAD AVEZBOYEVICH	Шаҳар ҳокими ўринбосари	Комиссия раиси
Секретарь комиссии	KENJAYEV ZOYIR AKBARALIYEVICH	бош мутахассис	Комиссия котиби
Член комиссии	AZIMOV MUZAFFAR BAXROMOVICH	Бош юрисконсульт	Комиссия аъзоси
Член комиссии	RAIMJONOVA SURAYYOXON MUXAMEDOVNA	Девонхона мудири	Комиссия аъзоси
Член комиссии	ABDURAIMOV ABDUQAYUM ABDIG'ANIYEVICH	Ҳўжалик ишлари мудири	комиссия аъзоси
Член комиссии	ABDUKARIMOVA NOZIMA ABDUQUDDUS QIZI	бухгалтер	комиссия аъзоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.06.2022 года № лота 95855.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	И.Каримов номидаги Тошкент Давлат Техника Университети Олмалиқ филиалининг биносини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	378 391 065.00
Стартовая сумма	378 391 065.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган ташкилотнинг солиқдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумотнома зарур.

Тип: Текстовое значение

Описание: И.Каримов номидаги Тошкент Давлат Техника Университети Олмалиқ филиалининг биносини жорий таъмирлаш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GRAND VERVE	60	340000000	20	Экспертная		
КО'КТОШ QURILISH MCHJ	60	359471512	20	Экспертная		
ООО SAMARIDDIN STROY BUSINESS	60	60	20	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	60	Барча маълумотлар аслига тугри. Агар нохаклик булган тақдирда судга мурожат қилинади.	15	Экспертная		
AVTOYO'L BUILD MCHJ	60	60	20	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган ташкилотнинг банкда картотека мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома зарур.

Тип: Текстовое значение

Описание: И.Каримов номидаги Тошкент Давлат Техника Университети Олмалик филиалининг биносини жорий таъмирлаш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GRAND VERVE	60	340000000	0	Экспертная		
КО'КТОШ QURILISH MCHJ	60	359471512	20	Экспертная		
ООО SAMARIDDIN STROY BUSINESS	60	60	18	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	60	Барча маълумотлар аслига тугри. Агар нохаклик булган тақдирда судга мурожат қилинади.	15	Экспертная		
AVTOYO'L BUILD MCHJ	60	60	0	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган ташкилот балансида уз техникалари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома зарур.

Тип: Текстовое значение

Описание: И.Каримов номидаги Тошкент Давлат Техника Университети Олмалик филиалининг биносини жорий таъмирлаш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GRAND VERVE	60	340000000	0	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КО'КТОШ ҚУРИЛИШ МҲҲ	60	359471512	20	Экспертная		
ООО САМАРИДДИН СТРОЙ BUSINESS	60	60	20	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" М.С.Б.Ж.	60	Барча маълумотлар аслига тугри. Агар нохаклик булган такдирда судга мурожат қилинади.	0	Экспертная		
АВТОҲО'Л БИЛД МҲҲ	60	60	0	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО САМАРИДДИН СТРОЙ BUSINESS	378 391 065.00	363 250 000.00	03.06.2022 13:30:32	37.44
КО'КТОШ ҚУРИЛИШ МҲҲ	378 391 065.00	359 471 512.00	03.06.2022 08:21:20	37.83
АВТОҲО'Л БИЛД МҲҲ	378 391 065.00	349 008 735.65	03.06.2022 18:05:49	38.97
ООО GRAND VERVE	378 391 065.00	340 000 000.00	01.06.2022 12:46:54	40.00
"HUSNIYAHON PLUS" М.С.Б.Ж.	378 391 065.00	340 632 000.00	03.06.2022 17:33:31	39.93

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО САМАРИДДИН СТРОЙ BUSINESS	19.3332	37.43978	56.77298
КО'КТОШ ҚУРИЛИШ МҲҲ	19.9998	37.83332	57.83312
АВТОҲО'Л БИЛД МҲҲ	6.6666	38.96751	45.63411
ООО GRAND VERVE	6.6666	40	46.6666
"HUSNIYAHON PLUS" М.С.Б.Ж.	10.0002	39.92579	49.92599

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 95855 от 03.06.2022 года на приобретение И.Каримов номидаги Тошкент Давлат Техника Университети Олмалик филиалининг биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

КО'КТОШ ҚУРИЛИШ МҲҲ
302604622

и резервный исполнитель: ООО САМАРИДДИН СТРОЙ BUSINESS (303353230)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

Член комиссии	ABDUKARIMOVA NOZIMA ABDUQUDDUS QIZI	Согласен	
Председатель комиссии	BEGIYEV SHERMUHAMMAD AVEZBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	AZIMOV MUZAFFAR BAXROMOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAIJONOVA SURAYYOXON MUXAMEDOVNA	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV ABDUQAYUM ABDIG'ANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Олмалиқ шаҳар ҳокимияти махсус харид комиссиясининг йиғилиш

Баённомаси № 2

Олмалиқ шаҳар

"08" 06 2022 йил

Раислик қилди:	Ш.Бегиев	- шаҳар ҳокимнинг биринчи ўринбосари в.б.
Қатнашдилар:	З.Кенжаев М.Азимов С.Раимжонова Н.Абдукаримова А.Абдураимов	бош мутахассис - комиссия котиби бош ҳуқуқшунос - комиссия аъзоси Умумий бўлим бошлиғи - комиссия аъзоси 1-тоифали мутахассис ҳисобчи- комиссия аъзоси Хўжалик ишлари мудири - комиссия аъзоси

Кун тартиби:

И.Каримов номидаги Тошкент Давлат Техника Университети Олмалиқ филиалининг биносини жорий таъмирлаш учун амалга ошириш учун қурилиш ташкилотни танлаб олиш тўғрисида

И.Каримов номидаги Тошкент Давлат Техника Университети Олмалиқ филиалининг биносини жорий таъмирлаш мақсадида, давлат харидлари махсус ахборот порталига бошланиш санаси 27.05.2022 йил, тугаш санаси 03.06.2022 йил бўлган №22110012095855-сонли лот рақами билан эълон жойлаштирилган. Юқорида берилган эълон юзасидан шаҳар ҳокимлиги махсус ахборот порталига ООО "GRAND VERVE", ООО "SAMARIDDIN STROY BUSINESS", "HUSNIYAHON PLUS" MCHJ, "KOK'TOSH QURILISH" MCHJ ташкилотларидан таклифлар келиб тушган. Харид комиссияси томонидан "KOK'TOSH QURILISH" MCHJнинг берилган таклифи бўйича маълумотлари тўлиқлиги инobatга олиниб, қолиб деб топилган.

Эълон муддати тугагач, жорий йил 3 июнь куни махсус харид комиссияси иштирокида йиғилиш баёни расмийлаштирилган ва 2 иш куни мобайнида муҳокамага қўйилган.

Баённома 2 иш куни мобайнида муҳокамада тургандан сўнг муддати ўтгач, 8 июнь куни шаҳар ҳокимлигига "HUSNIYAHON PLUS" MCHJдан эътироз келиб тушган. Эътирозда "HUSNIYAHON PLUS" MCHJ эълон бўйича барча маълумотлар тақдим этилган бўлсада, комиссия томонидан кам балл берилганлиги кўрсатиб ўтилган.

Эълонда жорий таъмирлаш ишларини амалга оширадиган ташкилотга талаблар кўрсатилган бўлиб, яъни таклиф берадиган ташкилотлар қуйидаги маълумотларни тақдим қилиши зарур.

1. Танловда иштирок этадиган ташкилотнинг солиқдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумотнома зарур.

2. Танловда иштирок этадиган ташкилот балансида уз техникалари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома зарур.

3. Танловда иштирок этадиган ташкилотнинг банкда картотека мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома зарур.

Харид комиссияси томонидан балл бериш жараёнида "HUSNIYAHON PLUS" MCHJ нинг тақдим қилган маълумотлари тўлиқ бўлмаганлиги яъни ДСИдан солиқ қарзи йўқлиги тўғрисидаги маълумотнома бўлмаганлиги сабабли кам балл билан баҳоланган.

Ҳозирги кунда "HUSNIYAHON PLUS" MCHJга тушунтиришлар бериб ўтилди.

Комиссия аъзолари:

	М.Азимов
	З.Кенжаев
	С.Раимжонова
	Н.Абдукаримова
	А.Абдураимов

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Олмалиқ филиалининг
 ўқув биноси фасад қисмини жорий таъмирлаш

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумот
1	Хизмат номи	Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Олмалиқ филиалининг ўқув биносини фасад қисмини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Олмалиқ шаҳар ҳокимлиги
3	Буюртмачи учун асос	Нуқсон далолатномаси, смета-экспертиза ҳужжатлари
4	Иш хизматлар бажариладиган манзил	Олмалиқ шаҳар Улуғбек кўчаси
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Танлов ҳужжатларида кўрсатилган ишларни ўз вақтида ва сифатли бажариб бериш.
6	Тижорат таклифларини тақдим қилиш шартлари	Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низом, гувоҳнома, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги ва йирик солиқ тўловчи эканлиги хақида гувоҳнома. 2021-2022 йилда бажарган ишлар шартномаси ва банк айланма маълумотномаси ҳужжати.
7	Бажариладиган ишлар ҳисоб-китоби	Бажарилган ишлар бўйича ҳисоб-китоблар тузилган Форма-2 га ва далолатномага мос равишда амалга оширилади.
8	Иш ва хизмат тури	Жорий таъмирлаш иш хизматлари
9	Иш хизматларни бажариш муддати	Шартнома имзоланган кундан бошлаб, олдиндан 30% тўлов амалга оширилади ҳамда хизмат тўлиқ бажарилиши билан 20 (йигирма) кун муддатга тўлиқ ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади. Хизматларнинг қабул қилиш далолатномасига асосан хизматларни бажариш муддати 30 (ўттиз) кун.
10	Техника-мехнат хавфсизлиги бўйича талаблар	Иш хизматларни бажариш жараёнида мехнат ва техника хавфсизлиги қоида ва талабларига тўлиқ риоя этиш.
11	Молиялаштириш манбаси	Олмалиқ шаҳар ҳокимлиги жамғарма маблағлари ҳисобидан
12	Бажариладиган ишлар қиймати таклиф	378 391 065 (Уч юз етмиш саккиз миллион уч юз тўқсон бир минг олтимиш беш) сўм

Бош муҳандис



И.Раҳматуллаев



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ФАКУЛЬТЕТА "ГОРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ" ФИЛИАЛА ТАШКЕНТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. И.КАРИМОВА ПО АДРЕСУ УЛ.МУЛУТБЕК, Г.АЛМАТЫК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в количестве 3 человек составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта необходимо произвести нижеследующие виды работ:

Основание:					
№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
			на ед. измерения	по проектным данным	
1	2	3	4	5	6
ФАКУЛЬТЕТ ГОРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ					
КРОВЛЯ					
1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т		0,0510	
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: НА МАСТИКЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	100М2		12,3100	
3	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ ОБДЕЛКИ БОКОВЫХ СТЕНОК, ШИРИНОЙ ДО: 1 М	100М		2,0600	
4	СМЕНА ЧАСТЕЙ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ: ПРЯМЫЕ ЗВЕНЬЯ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	100М		1,2000	
5	СМЕНА ЧАСТЕЙ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ: ВОРОНКИ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	100ШТ		0,1000	
6	СМЕНА ЧАСТЕЙ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ: КОЛЕНА С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ И ПОДМОСТЕЙ	100ШТ		0,3000	
7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100М2		0,1200	
8	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ КРОВЛИ	100 М2		0,1200	
ФАСАД					
9	ДЕМОНТАЖ ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2		3,0400	
10	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНИКАБОНД" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2		3,0400	
11	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАБОНД"	100М2		3,0400	
12	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2		18,4000	
13	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2		31,2000	
14	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		31,2000	
ТУАЛЕТ					
15	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2		0,3840	
16	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 (ВИТРАЖ)	100М2		0,4800	
17	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ ТИПА "КОМПАКТ"	100ШТ		0,0600	
18	УНИТАЗ	КОМПЛ		6,0000	
19	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ПИССУАРОВ	100ШТ		0,0200	
20	ПИССУАР	КОМПЛ		2,0000	
21	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: РАКОВИН	100ШТ		0,0200	
22	РАКОВИНА С ПЬЕДЕСТАЛОМ	КОМПЛ		2,0000	
23	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ		0,0200	
24	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,0378	
25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2		0,1650	
26	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М		0,2800	
27	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2		0,3600	
28	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,2000	
29	ОТВОД 90ГРАД Д 25ММ	ШТ		8,0000	
30	КРАН Д 25ММ	ШТ		4,0000	
31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,1200	
32	ОТВОД 90ГРАД Д 50ММ	ШТ		5,0000	
33	ОТВОД 45Г РАД Д 50ММ	ШТ		5,0000	
34	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т		23,0000	
35	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: РАЗГРУЗКА	Т		23,0000	
36	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т		23,0000	

ПОДПИСАЛИ:

Б Султобоев
Кашимов Б
Рахматгулова