

« 07 » июнь 2022 йил

Учкуприк тумани

Учкуприк тумани Халк таълим бўлими бундан буён «БУЮРТМАЧИ» деб юритулувчи амалдаги низомга асосан харакат қилувчи бошлиқ шахсидан М.У.Махмудов ва «103 - ХММКК» МЧЖ бундан буён «ПУДРАТЧИ» деб юритулувчи амалдаги низомга асосан харакат қилувчи бошлиқ шахсидан М.Эрматов ушбу шартномани қуйидагилар тўғрисида туздилар.

1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ.

1.1 «ПУДРАТЧИ» ўз кучи. Асбоблари механизмлари билан «БУЮРТМАЧИ»га қарашли бинони шартномага илова қилинувчи техник заданиясига мувофиқ бинони жорий таъмирлаш ишлари амалдаги техник шартларга риоя қилган холда ишларни бажариш мажбуриятлари ўз зиммасига олади.

1.2 «ПУДРАТЧИ» тегишли хужжатларига мос холда «БУЮРТМАЧИ» биносидан бинони жорий таъмирлаш ишлари ни келишилган вақтда бажариш ва уни камчиликларсиз тўлиқ тайёр холда ўз муддатида «БУЮРТМАЧИ»га топширишни ўз зиммасига олади.

1.3 «ПУДРАТЧИ» иш бажариш вақтида бинони жорий таъмирлаш ишлари учун кетадиган материаллар ва ишчи кучини ўз ҳисобидан ўзи тامينлайди.

1.4 «ПУДРАТЧИ» томонидан қилинган ишлар яқунлангандан кейин Ф-2, Ф-3 далолатномаларини «БУЮРТМАЧИ» ўзининг мутахассисларини иштирокида қабул қилиб олади.

2. ШАРТНОМА БАХОСИ.

2.1 Шартноманинг умумий бахоси 801 532 761 (Саккиз юз бир миллион беш юз уттиз икки минг етти юз олтмиш бир) сўмни ташқил қилади.

2.2 Шартнома бахоси ўз ичига КМИ материаллар бахоси тафовути ва ҚҚС ни олади.

3. ТУЛОВ ШАРТЛАРИ.

3.1 Ушбу шартнома буйича «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» ҳисоб рақамига 30% аванс туловини ўтказиб беради.

3.2 Тулов шакли «ПУДРАТЧИ» томонидан Ф-2 хужжатларини тасдиқлангандан сўнг солиштирма далолатномаси ва ҳисоб фактурага асосан «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг ҳисоб рақамига тугридан тугри пул ўтказиб беради.

3.3 Шартнома буйича охириги 70% ҳисоб-китоб иш тўлиқ тамомлангандан сунг 25 кундан кечиктирмай «БУЮРТМАЧИ» томонидан амалга оширилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ ВА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ.

4.1 «ПУДРАТЧИ» ушбу шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишларини 25-кун муддатда бажаради.

4.2 Шарнома 2022 йил 31-декабргача амал қилади.

5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1 «ПУДРАТЧИ».

5.1.1 Ўз кучи техника воситаси билан календар иш режасида назарда тутилган барча ишларни тўла ҳажмда ва муддатда бажариши ва тегишли лойиха хужжатларидаги ҳолатда ишларни «БУЮРТМАЧИ» га меёрый хужжатлар талабига ва қоидалар асосида топшириш:

5.1.2 Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субподряд шартномаги тўзганини тўғрисида «БУЮРТМАЧИ» га ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш.

5.1.3 Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва обектни бинони жорий таъмирлаш ишлари буйича зарур чора тадбирларини бажарилишини таъминлаш:

5.1.4 «ПУДРАТЧИ» назорати тўловларидан келиб чикқан ортиқча иш ҳақи ҳажми учун жавоб бермайди. «ПУДРАТЧИ» (ёлланма) ташкилотлар ўзлари бажарган иш ҳажмлари учун ўзлари жавоб бериш мажбуриятини олади.

5.2 «БУЮРТМАЧИ»

5.2.1 Календар иш режаси белгиланган хажмда ва муддатда хажми «ПУДРАТЧИ» га топшириш;

5.2.2 У шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишлар шартномада белгиланган микдорда ва муддатда «ПУДРАТЧИ» га ҳақ тулаш;

5.2.3 «ПУДРАТЧИ» дан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 ҳафта ичида объектни қабул қилиш мажбуриятларини олади.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1 Шартнома шартларини бажармаган тараф қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар булади.

6.2 Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган ёки лойиха даражада бажармаган ҳолларда айбдор тараф бошқа тарафга бой берилган фойдани қўшиб кўрган зарарни қоплайди.

6.3 Пеня тулаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки бўзилиш ҳуқуқий бартараф этишдан озод этмайди.

7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ

7.1 Тарафларни биронтаси ҳам ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларини тарафларни эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билиш ёки бартараф этиш мумкин. Бўлмаган ҳолатлар бундан уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқоралик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, эр кемирнши сув тошқини ёнгинни ва бошқа табиий ҳолатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганлиги учун жавобгар бўлмайди.

7.2 Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этмаганлиги Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлари томонидан берилган гувоҳномалар унинг етарли даражасидаги тасдиғи ҳисобланади.

7.3 Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажариш унинг тўсир курсатиш ёки монеълик қилиш тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тез хабар бериш лозим.

7.4 Агар бартараф қилиб бўлмайдиган кучлар 3 ой давомида мунтазам тасир этаётган бўлса ва тугаш белгилари аниқланмаса буюртмачи томонидан шартнома бекор қилиши мумкин.

8. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

8.1 Тарафлар ўртасида ушбу шартнома бўйича ёки у билан пайдо булган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида мўзокара йули билан хал қилинади.

8.2 Агар келишмовчиликлар мўзокара йули билан хал қилиб бўлмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий судида кўрилиши лозим бўлади.

9. ШАРТНОМАГА ҚУШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ ТАРТИБИ.

9.1 Ушбу шартнома ҳар қандай киритиладиган қушимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб ҳар иккала томон имзолаган ҳолларда ва Ҳазначилик бўлимидан руйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга эга бўлади.

9.2 «БУЮРТМАЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақлидир:

9.2.1 «ПУДРАТЧИ» нинг айби билан ишларни боришини сусткашлик билан муддати 1 (бир) ой ун (10) кунга ошиб кетганда.

9.2.2 «ПУДРАТЧИ» нинг шартнома шартларини бўзиш натижасида кўрсатилган ишларини сифати пасайганда.

9.3 «ПУДРАТЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли;

9.3.1 «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» га боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича бинони жорий таъмирлаш ишларининг боришини 1 ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

9.3.2 «БУЮРТМАЧИ» томонидан лойиха ҳужжатларини ўзгартиришлар киритиш билан боғлиқ ҳолда ишларни баҳоси 50% кунига камайганда.

9.3.3 «БУЮРТМАЧИ» томонидан кейинчалик бинони жорий таъмирлаш ишлари молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.4 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинади. «БУЮРТМАЧИ» эса «ПУДРАТЧИ» га улар томонидан аниқланган бажарилган ишлар ҳажми қийматини тўлайди.

9.5 Шартнома бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборилади.

10. БОШҚА ШАРТЛАР.

10.1 «ПУДРАТЧИ» амалдаги тартиб ва қоидалар бўйича бажарилган ишлар сифатига 1-йил муддатга фолат беради.

10.2 Хар иккала томон Ўзбекистон Республикаси қонунлари доирасида фаолият қурсатадилар.

11. ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА ТЎЛОВ РЕКВИЗИТЛАРИ.

«БУЮРТМАЧИ»

Номи: Учқўприк тумани ХТБ

Манзили: Учқўприк т. Навруз шох кўчаси

Тел: +998-90-300-55-05

Ш.Ф.Х: 401722860302217092100075007

СТИР: 200192517 **ОКОНХ:** 97600

Ғазначилик бўлинмасининг номи:

Учқўприк тумани бўйича Ғазначилик бўлинмаси

Я.Ғ.Х: 23402000300100001010

Банк номи: Марказий Банк Тошкент шаҳар

бош бошқармаси Х.К.К.М.

МҒО: 00014 **ИНН:** 201122919

Рахбар: М. Махмудов

М.У. (Ф.И.Ш.) (МЗ)



«ПУДРАТЧИ»

Номи: «103 - ХММКК» МЧЖ

Манзили: Учқўприк т. Какир бекати

Х/Р: 20208000300228405001

Банк: Микрокредитбанк Қукон бўлими

МҒО: 01089

Тел: +998-90-330-60-71

ИНН: 200192263

ИФУТ: 61180



Рахбар: М. Эрматов

М.У.

(ИМЗ)

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**
№TE42640115

1. Loyihaning turi:

Pudrat shartnomasi

2. Loyiha ishlab chiqilgan va yuridik xizmat ko'rsatish markaziga

kiritilganligi to'g'risidagi ma'lumot:

Shartnoma loyihasi ishlab chiqilgan va 2022-yil 08-iyun kuni Uchko'prik tumani yuridik xizmat ko'rsatish markaziga «E-Huquqshunos» elektron tizimi orqali taqdim qilingan.

3. Mahsulot yetkazib berish shartnomasining qisqacha mazmuni:

Uchko'prik tumani Xalq ta'limi bo'limi bundan buyon "Buyurtmachi" deb yuritiluvchi amaldagi nizomga asosan harakat qiluvchi boshliq shaxsidan M.U.Maxmudov va "103-XMMKK" MChJ bundan buyon "PUDRATCHI" deb yuritiluvchi amaldagi nizomga asosan harakat qiluvchi boshliq shaxsidan M.Ermatov ushbu shartnomani quyidagilar to'g'risida tuzdilar:

1.Shartnomaning predmeti

1.1 Pudratchi o'z kuchi, asboblari, mexanizmlari bilan "Buyurtmachi"ga qarashli binoni shartnomaga ilova qilinuvchi texnik zadaniyasiga muvofiq binoni joriy ta'mirlash ishlarini amaldagi texnik shartlarga rioya qilgan holda ishlarni bajarish majburiyati o'z zimmasiga oladi.

2. Shartnoma bahosi

2.1 Shartnomaning umumiy bahosi 801.532.761 (sakkiz yuz bir million besh yuz o'ttiz ikki ming yetti yuz oltmish bir) so'mni tashkil qiladi.

4. Shartnoma loyihasining qonunchilik hujjatlari asosida o'rganish:

Loyixa O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuniga, "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuniga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori va boshqa normativ hujjatlarga asosan o'rganildi.

"Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunning 30-moddasiga muvofiq, Xarid qilish tartib-taomillarini amalga oshirish turlari quyidagilardan iborat: elektron do'kon; boshlang'ich narxni pasaytirish uchun o'tkaziladigan auksion; eng yaxshi takliflarni tanlash; tender; to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha amalga oshiriladigan davlat xaridlari; O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan ruxsat etilgan xaridlarning boshqa raqobatli turlari.

Xarid qilish tartib-taomillari elektron shaklda amalga oshirilishi mumkin.



Elektron xarid maxsus portaliga joylashtirilgan (<https://etender.uzex.uz/lot/94413>)
№ 22110012094413 raqamli lot bo'yicha xarid komissiyasining bayonnomasiga ko'ra
"103-XMMKK" MChJ tanlov g'olibi deb topilgan.

Moliyaviy hisob bilan bog'liq masalalar xulosa predmetiga kirmaydi.
Shartnomasi loyihasini o'rganib chiqib,

XULOSA QILINDI:

Shartnoma loyihasi amaldagi qonunchilik xujjatlariga muvofiq deb topilsin.

Uchko'prik tuman yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti



2022-yil «08» iyun

I.Murodov



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 03-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45352

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida joylashgan 20-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Diamond Projekt" MCHJ

Bosh loyihachi - "Diamond Projekt" MCHJ

Litsenziya 03.07.2020y/AL-001179-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 38274

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Uchko'prik tumani Xalq ta'limi bo'limining 14.04.2022 yil 1-sonli ichki bayoni.

1.2. Uchko'prik tumani Xalq ta'limi bo'limi mudiri M.Maxmudov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida joylashgan 20-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Uchko'prik tumani Xalq ta'limi bo'limi mudiri M.Maxmudov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 862 957,918 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 701 610,589 ming so'm

QQS 15% - 105 241,588 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 806 852,177 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 9 291,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan - 816 143,177 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 46 814,741 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida joylashgan 20-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

г. Узбекистан



УТВЕРЖДАЮ

С. М. Махсудов
2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ПО ОБЪЕКТУ: "ФАРГОНА ВИЛОЯТИ УЧКОПРИК ТУМАНИ КАТТА КУШТЕПА МФЙ БЕГОБОД КИШЛОГИ 20-СОНЛИ МАКТАБНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ			
РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
ОКНЫ			
3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100М2	4,07
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	2,112
5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100М2	2,112
ДВЕРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ			
7	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,336
8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,263
9	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100М2	0,263
ДВЕРЫ МДФ			
11	УСТАНОВКА КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ РУБЛЕННЫХ В ПРОЕМАХ ДВЕРНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2	100М2	1,7
14	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,882
15	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100М2	0,882
РЕЛИН			
17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2	100М2	4,95
18	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100М2	4,95
19	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	3,16
СТЕН			
21	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ СТЕН	100М2	5
22	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	5
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ			
24	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2	100ШТ	1,1

ХТБ мурдор ўқинбосар
ХТБ босар хасебосар
ХТБ мурдор

С. М. Махсудов
М. Охматов
Х. Махсудов