

ПУДРАТ ШАРТНОМА  
№ ЯБХ-7

15.06.2022 йил

Терми шихри

Кейинги урииларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ширкати

номидан НИЗОМ асосида иш қурувчи

Алимов Астудин Хошимович бир томондан ва кейинги

урииларда «Бош пудратчи» деб юритиладиган «Жавоҳирбек Сурхон Қурилиш» ХК

номидан НИЗОМ

асосида иш қурувчи Абдушариф Раҳимшиеров

иккинчи томондан Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» НК тасарруфидаги "Б" билек қисмини муқиммат таъмирлаш орқали фаоллар ваки ва спорт заҳиса мослаштириш ишларини бажаришга

доир маъқур пудрат шартномани тузилар

**1. Тарифлар**

1. Маъқур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурала бажарилган ишлар еки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ҳибу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганини тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яққа тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтларлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар.

қурилиш майдони - маъқур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчиға берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдонини чегараси ажратиб қуйидаги еки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгиланб қуйилади.

вақтинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай тиндаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нарҳини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва еки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш;

**II. Шартнома мавзуси**

2. Пудратчи маъқур шартнома шартларига Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» НК тасарруфидаги "Б" билек қисмини муқиммат таъмирлаш орқали фаоллар ваки ва спорт заҳиса мослаштириш

лояҳида кўзда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда қуриш бўйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчиға қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади

**III. Шартнома бўйича ишлар қиймати**

3. Маъқур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 10 июндаги №99063 сонли баённомаси) билан объектнинг қурилиш қиймати қўшимча қиймат солиғи билан биргаликда **679 972 583 (Олти юз еттиши тўққиз миллион тўққиз юз еттиши лкки минн беш юз саксон уч) сўми**, (шу жумладан КҚС 88 692 076 сўмини ташкил этади

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас. қуйидаги ҳоллар бўилан мустасно:

қурилиш қийматини қўйиштиришда ениб бўлмайдиган қуч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўилганда,

ишлар қажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда,

объектнинг қурилиши бир йилдан орттиққа узгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан орттиқ бўилганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нарҳларини аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади

6. Тегилиди асослар маъқуд бўилганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча билим билан расмийлаштирилади

**IV. Пудратчинини мажбуриятлари**

7. Маъқур шартнома бўйича Пудратчи маъқур шартноманинг II бўлимда назарда тутилган ишларни бажариш учун, барча ишларни маъқур шартномада ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадалида назарда тутилган қажми ва муддатларда унинг қучлари ва еки жади қилинган қучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига маъқур шартнома шартларига мувофиқ тошириш,

иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бўилловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тошириш, омборга қўйиш ва сакитиш,

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника ханфисизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган даракхталарни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек еритиш чироклари ўрнатиш;

қурилиш таваққаликларини сугурта қилиш;

маъқур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган қундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

қурилиш майдони қуриқланишини таъминлаш;

маъқур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик қажмида бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади

8. Пудратчи маъқур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз қучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда тоширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулкый жавоб беради

**V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Маъқур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

маъқур шартнома имзоланган қундан бошлаб ўч қун муддатда маъқур шартномага — иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўилган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўилган даврда далолатнома бўйича Пудратчиға бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва маъқур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча муурожаатларини ўн қун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадалига биноан Пудратчиға 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

маъқур шартнома имзоланган қундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчиға ишларни қабул қилиш учун зарур бўилган ижро ҳужжатларини рўйхатини тақдим этиш;

маъқур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик қажмида бажариш мажбуриятини олади.

**VI. Ишларни бажариш муддатлари**

10. Шартнома:

миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар ўни имзолаган пайдан бошлаб,

кейинчалик "АВГа конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин қучга қиради

11. Пудратчи маъқур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадалига мувофиқ биринчи аванс тулови қушган қундан бошлаб ишларни бажаришга кирилади

12. Танлов савдослари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган қундан эътиборан **90** қунни ташкил этади

13. Маъқур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадалига мувофиқ амалга оширилади.

**VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчиға шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорини аванс ўтказида, бу **203 991 700 (Икки юз ўч миллион тўққиз юз тўқсон бир минн етти юз) сўмини** ташкил этади

15. Буюртмачи томонидан Пудратчиға аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадаллари асос ҳисобланади ( 1 ва 2-иловалар).

16. Пудратчи томонидан иншоотда ойма-ой бажарилган КМИларни жорий молиялаштиришга буюртмачи томонидан тасдиқланган ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) асос бўлади

- Жорий молиялаштириш бажарилган КМИ сифати ЛСХга мувофиқлиги текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ойма-ой бажарилган КМИни 65 фоизи миқдорини амалга оширилади, объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизи доираси миқдорини бўлади

- КМИларни 95 фоизига жорий молиялаштириш Республика бюджетини, маҳаллий бюджет ва бюджетдан ташқари фонлар маблағлари ҳисобидан жорий йилда тасдиқланган манзили дастурда назарда тутилган маблаг миқдоридан қилиб чиқиб амалга оширилади еки молиявий маблаг билан таъминлаш шартномаси (договор рефинансирование) асосида ажратилган маблаг ҳисобидан амалга оширилади

17. Объект қийматининг 5 (беш) фоизи миқдори тулови шартномадаги ишлар тулик бажарилиб натижаси харажатлар ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) шаклида расмийлаштирилиб буюртмачиға тоширилиб, кафолатли муддат ўтган ва фойдаланувчи ва буюртмачи томонидан иншоотнинг КМИлари бўйича эътирозлар йўқлиги тўғрисидаги ўч томонлама далолатнома тулик имзолангандан кейин амалга оширилади

- Объектнинг 5 фоизлик кафолат маблағи пудратчиға тулангангунча қадар иншоотни фойдаланувчи балансиға олганлиги тўғрисида маълумотнома (авизо) тасдиқланган бўлиши дозим

18. Пудратчи объект фойдаланишга тоширилгунча қадар маъқур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзига саклаб қолади. Объект Буюртмачига тоширилгунча қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши қажми Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи маъқур шартнома бўйича ўч зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома қучга қирган қундан бошлаб ўттиз қун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда буюртмачини ёқма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартирилган қиритиш еки шартноманинг бир

томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан оқиб қилинмайди.

### **VIII. Ишларни бажариш**

20 Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини — техник аудитorni тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажариладиган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21 Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча тўрлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22 Пудратчи техник аудитorni ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23 Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва маъқур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24 Пудратчи объектда ишларни олиб бериш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25 Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26 Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги даълолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тўроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етиштириш тўроқни казиб олиш учун жой ажратилиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27 Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги даълолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгиланган бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28 Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29 Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландлиқлар, геодезия белгиларининг жойлашгани схемалари ва жадалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни даълолатнома бўйича Буюртмачига беради.

30 Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31 Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати бўйича ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32 Алоҳида масъулятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланғичидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33 Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни орадик қабул қилиш даълолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларига беркитиладиган ишлар текшируви даълолатномалари билан тасдиқланади.

34 Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киришган ёзма ҳисобномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35 Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинган бўлса, ёки кечикти хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очтириб, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг маъфатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқиб кетган Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36 Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кўчлари билан ва қурилиш қиймагини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи қатъида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тўзати олмаса, Пудратчи уларни тугатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37 Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча ноҳиясини, шў жуғуллаван йўл участкалари ва йўлакларни суғуриб-сидиради ва оқола сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38 Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тавом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган саноовлар, материаллар ўз вақтида етказиб беришмаслиги билан боғлиқ нуктаб қозиллар, қурилиш техникасининг ишдан чиқishi тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг умумий ҳисоби) муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар қабул қилирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

### **IX. Ишларни қўриқлаш**

39 Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунгача қадар четлари тўсирилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40 Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳолисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида қилиб чиқса ва агар бу ҳолатлар маъқур шартноманинг бажарилишига бевоқифа таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Маъқур шартнома бўйича мажбуриятларни қўриш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтга муносиб равишда узайтирилади.

42 Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўн вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш умун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

43 Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44 Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ маъқур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарafdилан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45 Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 15 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46 Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин маъқур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусxada янро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўлаими амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос қилишини ёзма равишда тасдиқласини керак.

47 Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

### **XII. Кафолатлар**

48 Пудратчи

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва маъқур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни,

объектдан фойдаланишда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49 Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги даълолатномани имзоланган кундан бошлаб қамиди 12 ой эгип белгиланади.

50 Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунгача қадар фойдаланиш давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама даълолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва қала ишларни, жуғуллаван ускуналарнинг камчиликларини даълолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф олмаса, у ҳолда Буюртмачи маъқур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат сўммасини Пудратчидан ушлаб қозини ҳуқуқига эга.

51 Пудратчи нуқсонлар ва қала ишлар кўрсатилган даълолатномани тугатишдан ёки имзоланишдан бош тортидан тақдирда, уларни текшириб чиқини «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжатли судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52 Буюртмачи

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўн вақтга кечиктирилганда,

ишларни тугатишнинг маъқур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўнган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадалига риоя этилмаганда,

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бўлиганда.

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга

53. Пудратчи ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Бююртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда, Бююртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда, конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга

54. Шартнома бекор қилинганда Бююртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Бююртмачига берилади. Бююртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоиасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборлади

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдаларни тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган, ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди.

-Ўзбекистон Республикаси Фуқороллик кодексида, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тўғтилади

59. Мазкур шартнома тегишли иловаларида қўрсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Бююртмачи бош пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар қийматининг **40,0** фоизидан ошмаслиги лозим

Пеня тўлашни Бююртмачини шартнома шартлари бузилиши тўғрисида етказилган зарарни қоплашдан овоз қилмайди

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асосан равишда бош тортганлиги учун Бююртмачи бош пудратчига эъти тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг **0,5** фоизи миқдорига жарима тўлайди

61. Бош пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш бўйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Бююртмачига муддатга утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг **40,0** фоизидан ошмаслиги лозим

Бююртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун бош пудратчи Бююртмачига муддатга утказиб юборилган ҳар бир кун учун қурилиш нормаларига мос равишда бажарилмаганлиги учун бажарилган ишлар қийматининг **0,2** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси қурилиш нормаларига риоя қилмаган ҳолда бажарилган ишлар қийматининг **20,0** фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар қўрсатишнинг кечикиши тўғрисида етказилган зарарларни қоплашдан овоз қилмайди

62. Агар бажарилган қурилиш-монтаж ишлари лойиҳа талабларига, белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Бююртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳудосаси асосида, объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тўғтиши, шунингдек бош пудратчидан қурилиш нормаларига риоя қилмаган ҳолда бажарилмаган яъни зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг **5,0** фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жаъолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳарожатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдала ифолланганлигини жарима билан қопланмаган зарарни қоплайди

64. Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун жарима тўлаш томонларни ўшбу мажбуриятларни бажаришдан овоз қилмайди

#### XV. Ниҳозларни ҳал эттиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда найдо бўладиган ниҳози масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда туманлараро иктисодий суди томонидан қуриб чиқилади

#### XVI. Коррумпцияга қарши қўраллиш ва бошқа шартлар

66. Тарафлар шартнома бўйича уз мажбуриятларини бажаришда Ўзбекистон Республикасининг Коррумпцияга қарши қурилиш тўғрисидаги конун ҳужжатларининг талабларига риоя қилиниши ҳар қандай ҳарожатларни амалда

оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, тўғламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими уз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахсни; манфаатларини қўлаб муайян ҳароатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ўшбу ҳароатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қурилишига қафолат беради

67. Икки томоннинг узаро ёзма қелишувиға асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар конуний қўчига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

68. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини Бююртмачи тўлаб беришни уз зиммасига олмайди.

#### XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро қелишувлари уз қўчунини йўқотади

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Бююртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгариш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади

72. Бююртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар найдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашуви томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонига ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Бююртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасига бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришига ҳақидир

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартномага томонлардан бош пудратчи ва Бююртмачи томонидан имзо қўйилгандан сўнг ва Газналик бўлинмасидан руҳатдан утгандан кейин конуний ҳисобланади

76. Мазкур шартнома бир хил юрелик қўчига эга бўлган икки нусxada тўзилди

77. Мазкур шартнома 2022 йилининг 31 декабрга қалар амалда бўлади.

#### XVII. Томонларнинг банк реқвизитлари ва юридик манзиллари:

«Бююртмачи»	«Пудратчи»
<b>Вилоят ҳокимлиги «Ягона Бююртмачи хизмати» ишқилириш Компаниеси</b>	<b>«Жавоҳирбек Сурхон Қурилиш» ХК</b>
Термиз ш. Боқуменко кўча-5 уй	Бандихон т. "Бектепа" маҳалласи
Тел: 221-49-71 Факс: 221-49-74	Х.р: 2020.8000.5051.7867.4001
АТНБ «Ипотека» банк Термиз шаҳри	ОАТБ "Қишлоққурилиш" банк Сур-е мин. фил
Х.р	МФО.00330.ИИН. 307.129.157
МФО. 00356.ИИН. 20047.847. ОК.ОИ.Н. 97400	ОКОН. 61110. тел. 97.841.44.44

Директори:  А. Арамон

   А. Раҳимназаров

Вилоят ҳокимлиги  
Хукукушунослик  
15.06.2022 йил

15.06.2022 йилдаги ЯБХ-7 сонли  
пудрат шартномага 1-сонли илова

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК тасаррафидаги "Б" биллок қисмини мукаммал таъмирлаш  
орқали фаоллар зали ва спорт залига мослаштириш ишларини  
**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

(млн.сумда)

№	Ишлар тури ва номи	Бирлиги	Миқдори	2022 йил қурилиш киймати												Ишлар тури киймати хажми
				I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак			
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
1	Мукаммал таъмирлаш ишларини бажариш	млн.сум	679,972583						179,973	300,000	200,000					679,972583
	Хаммаси:		679,972583						179,973	300,000	200,000					679,972583

Эслатма: Қурилиш-монтаж ишлари биринчи бунақ тулаб берилган санадан бошланади.

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

Бош муҳандис:

А.Мамадаминов



"ПУДРАТЧИ"

Жавоҳирбек Сурхон Қурилиш" ХК

Раҳбар:

А.Раҳимназаров



15.06.2022 йилдаги ЯБХ-7 сонли  
пудрат шартномага 2-сонли илова

Сурхондарё вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК тасаррафидаги "Б" биллок қисмини мукаммал таъмирлаш  
орқали фаоллар зали ва спорт залига мослаштириш ишларини  
**МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

(млн.сумда)

№	Молиялаштириш тартиби	2022 йил қурилиш қиймати												Жами: 5% маблаг	Хаммаси	
		I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак					
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	30% хажмда бунак						203,992									203,991775
2	65% жорий молиялаштириш							116,982	195,000	130,000						441,982179
3	5% кафолат муддати тугагандан кейин														33,999	33,998629
	Хаммаси:						203,992	116,982	195,000	130,000				33,999	679,972583	

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

Бош муҳандис:

А.Мамадаминов



"ПУДРАТЧИ"

Жавоҳирбек Сурхон Қурилиш" ХК

Рахбар:

А.Рахимназаров



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 99063 на приобретение Surxondaryo viloyat hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» IK tasarrufidagi «B» blok qismini mukammal ta'mirlash yoki orqali faollar zali va sport zaliga moslashtirish**

Способ проведения электронный

Дата 10.06.2022

Время рассмотрения 10.06.2022 15:56

Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	CHORIYEV HAMROQUL CHORIYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH	Директорнинг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.06.2022 года № лота 99063.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по капитальному ремонту зданий</b>
Подробное описание	лойиха смета хужжатлари бўйича амалга оширилади

Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	68 215 526.40
Стартовая сумма	682 155 264.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ўхшаш объектларда охирги 3 (уч) йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумотлар (2-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига (Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади) Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JAVOHIRBEK SURXON QURILISH XK	20	2-шакл	20	Экспертная		
OOO SURXON SAXOVATI	20	2-шакл	20	Экспертная		

Критерий №2 машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган корхона хисобида (ёки лизинг асосида олинган) 3 тадан 5 тагача Қурилиш машиналари ва механизмларининг мавжудлиги. (Ижарага олинган бўлса баллар миқдори 50%га камайтирилади) Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган 15 тадан кам бўлмаган кичик механизмларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JAVOHIRBEK SURXON QURILISH XK	15	5-шакл	11	Экспертная		
OOO SURXON SAXOVATI	15	5-шакл	13	Экспертная		

Критерий №3 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархнинг 20% гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JAVOHIRBEK SURXON QURILISH XK	10	4-шакл	10	Экспертная		
OOO SURXON SAXOVATI	10	4-шакл	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлаш иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (1-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга муҳандис-қурувчилар (участка бошликлари, мастерлар) нинг 2 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Домимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JAVOHIRBEK SURXON QURILISH XK	15	1-шакл	15	Экспертная		
OOO SURXON SAXOVATI	15	1-шакл	15	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (3-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг молиявий ҳолати (шаклга молиявий натижалар тўғрисидаги 3 йиллик ҳисоботлар илова қилинади) Давлат солиқ идорасидан иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ҳамда муддати ўтган қарздорлиги мавжуд бўлмаса (солиштирма далолатнома асл нусхаси (муддати бир ойдан ошмаслиги лозим))

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JAVOHIRBEK SURXON QURILISH XK	20	3-шакл	16	Экспертная		
OOO SURXON SAXOVATI	20	3-шакл	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
JAVOHIRBEK SURXON QURILISH XK	682 155 264.00	679 972 583.00	09.06.2022 14:20:48	20.00
OOO SURXON SAXOVATI	682 155 264.00	681 651 568.00	09.06.2022 16:21:18	19.95

90 кун

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
JAVOHIRBEK SURXON QURILISH XK	72	20	92
ООО SURXON SAXOVATI	70	19.95074	89.95074

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 99063 от 10.06.2022 года на приобретение Surxondaryo viloyat hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» IK tasarrufidagi «B» blok qismini mukammal ta'mirlash yoki orqali faollar zali va sport zaliga moslashtirish определила победителем:

JAVOHIRBEK SURXON QURILISH XK  
307129157

и резервный исполнитель: ООО SURXON SAXOVATI (202857176)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП