

ШАРТНОМА ЛОЙИҲАСИ (НАМУНАВИЙ ШАРТНОМАСИ)

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида ШАРТНОМАСИ

Навоий ш.

2022 йил "27" май

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Навоий вилоят филиали номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бўриев бир томондан ва кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб юритиладиган "ARXIEKO-2020" номидан Низом асосида иш кўрувчи директор М.Темиров иккинчи томондан "Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 52-54-56 уйларни акфа ромлар қуйиш ишларига лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулосаси олиш бўйича 87198-сонли баённома" га доир мазкур шартномасини туздилар.

I. Шартнома предмети

1. Бажарувчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ "Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 52-54-56 уйларни акфа ромлар қуйиш ишларига лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулосаси олиш бўйича" жумладан лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, (электрон ва қоғоз кўринишида тақдим этиши шарт), топография ишлари, геология ишлари, АПЗ, экологик лойиҳа (проект ЗВОС), экокспертиза, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назорати, ижобий экспертиза хулосаларини олишни амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Бажарувчига ишларини бажариш учун зарур лойиҳалаштиришга топшириқни (задание на разработку) тақдим этади, ишларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади. Қурилиш устидан муаллифлик назоратини ўтказишда ҳамда тугалланган қурилиш объектларини фойдаланишга қабул қилиб олиш бўйича комиссиялари йиғилишларида иштирок этади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома бўйича Бажарувчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 23-майдаги 87198-сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда, шартноманинг 1-иловасида кўрсатилган бажарилган ишлар калькуляциясига мувофиқ 3 000 000 (Уч миллион) сўмни ташкил этади.

3. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

Иш ҳажми қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. Бажарувчи ва Буюртмачининг мажбуриятлари

Бажарувчи:

5. Агар ишнинг бажарилиши давомида салбий натижага эришилиши аниқланган тақдирда барча ишларни тўхтатиб, ҳолат тўғрисида уч кунлик муддат ичида Буюртмачини хабардор қилиш;

6. Буюртмачидан махфий маълумотлар олган тақдирда Бажарувчи томонидан ушбу маълумотларни маълум қилмаслик ва Буюртмачининг руҳсатисиз учинчи шахсларга бермаслик;

7. «Бажарувчи» ишни сифатли бажариши, хужжатларни барча илмий техникавий ва иқтисодий талабларга ва меъёрларга, Ўзбекистон Республикаси ўрнатилган барча қонунларга риоя этилган ҳолда бажаришга;

8. Бажарувчи томонидан Буюртмачининг барча кўрсатмаларини бажариш ва бажарилаётган ишлар тўғрисида талаб қилинган вақтда ахборот бериш туриш;

9. Бажарувчи томонидан смета хужжатларини экспертиза органларида химоя қилишда иштирок этиш.

Буюртмачи:

10. ишлар бажарилиши устидан доимий назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Бажарувчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

11. Шартнома талабларига кўра аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш.

IV. Ишларни бажариш муддати

12. Бажарувчи мазкур шартномага мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

13. Танлов натижаси бўйича аниқланган ишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан иловада кўрсатилган ишларни бажариш графигига асосан 3 кунни ташкил этади.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Бажарувчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорида, аванс ўтказади, бу 900 000 (тўққиз юз минг) сўмни ташкил этади.

15. Бажарилган ишлар учун шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб ишлар тугаллангандан кейин ва ишлар белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин тўлиқ ҳажмда амалга оширилади:

16. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Бажарувчи бу ҳақда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VI. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

17. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

18. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

19. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

20. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

21. Мазкур шартномага ва тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

22. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

23. Бажарувчи ишларини бажариш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

24. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеия билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

25. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

VIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

26. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, етказилган зарарларни қоплашда шунингдек пайдо буладиган бошқа низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

IX. Алоҳида шартлар

27. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

28. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

29. Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

30. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

31. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қуйидагиларни кафолатлайди:

- қонунга хилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини;
- шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинishiга йўл қўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини;
- моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз олинмаганлигини.

Тарафлар улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

Тарафлар бевосита ёки билвосита (шу жумладан, учинчи шахслар орқали) коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир қилиш учун таъмагирлик қилиш, ундаш, тазйик ўтказиш ёки таҳдид қилиш содир этилишига йўл қўймайди. Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни ҳамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабардор қилиши шарт.

32. Мазкур шартнома тегишли ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг юридик кучга кирилади.

33. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабрга қадар.

34. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган **икки нусхада** тузилади.

Х. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

Буюртмачи:

Бажарувчи:

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК

Манзил: А.Темур кўчаси
 Банк: Марказиёв ҳисоби
 Х/р: 600121860124017069902110001
 МФО: 00017
 ИНН: 302910413

ООО «АРХТЕКО-2020»

Манзил: Навоий ш .А.Темур кўчаси 28-6

Банк: «АSАКА» Банк АТВ Навоий бўлими

Х/р: 2020 8000 0053 0749 0001

МФО: 00206

ИНН: 307 926 732

ОКЭД: 71110

Тел: 93-461-80-01

Директор: А.Бўриев

М.У. 

Директор: М.Х.Темиров

М.Ў. 



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 90314 на приобретение Навоий вилояти Навоий шаҳар Энергетик кўчаси 3-уй ва 5-уйлар атрофини ободонлаштирган ҳолда 2 та воркаут элементларини қуриш

Способ проведения электронный

Дата 27.05.2022

Время рассмотрения 27.05.2022 14:43

Конкурсная комиссия Уй-жой эксплуатация хужалиги лифтларини алмаштириш, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш худудий бошқармалари бошлиғи	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy boshqarmasi
Секретарь комиссии	MUXAMMADIYEV SANJAR QAXRAMONOVICH	Marketing bo'limi bosh mutaxassisi	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
Член комиссии	Ruziyev Suhrobjon Erkinovich	раҳбари	"Уйжойфондинспекцияси"нинг вилоят худудий инспекцияси бошлиғи
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	yuristkonsult	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
Член комиссии	Хамроев Зокир	bosh muhandis	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
Член комиссии	BO'RIYEV ANVAR NORMAMATOVICH	филиал раҳбари	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.05.2022 года № лота 90314.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту сооружений
Подробное описание	Навоий вилояти Навоий шаҳар Энергетик кўчаси 3-уй ва 5-уйлар атрофини ободонлаштирган ҳолда 2 та воркаут элементларини қуриш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	68 830 670.00
Стартовая сумма	68 830 670.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий холати туғрисида тахлилий жадвал (базарган иш хажми, хисобланган иш хаки микдори)

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий холати туғрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, ҳисобланган иш хаки миқдори)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IMRON NUR POYDEVOR	10	62450500	5	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	10	67333201	5	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни камида СС гача 8 балл, ҳамда ССС ва ундан юқори қаторида бўлиши 10 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни камида СС гача 8 балл, ҳамда ССС ва ундан юқори қаторида бўлиши 10 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IMRON NUR POYDEVOR	18	62450500	18	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	18	67333201	18	Экспертная		

Критерий №3 Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IMRON NUR POYDEVOR	20	62450500	15	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	20	67333201	10	Экспертная		

Критерий №4 Ходимлар малакаси маълумоти туғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3,5 йилдан кам бўлмаган 4 та олий маълумотли курилиш мутахассислари туғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IMRON NUR POYDEVOR	10	62450500	10	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	10	67333201	10	Экспертная		

Критерий №5 Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охириги 12 ой давомида иш хаки ҳисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодли маълумотномалар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охириги 12 ой давомида иш хаки ҳисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодли маълумотномалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IMRON NUR POYDEVOR	15	62450500	10	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	15	67333201	10	Экспертная		

Критерий №6 Солиқ ва молиявий ҳисоботлар 01.01.2022 йил ҳолатида

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда солиқ тўловчининг my.soliq.uz порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида QR-кодли маълумотномалар тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IMRON NUR POYDEVOR	5	62450500	5	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	5	67333201	5	Экспертная		

Критерий №7 20% банк айланма маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан 20% банк айланма маълумотномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IMRON NUR POYDEVOR	7	62450500	7	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	7	67333201	3	Экспертная		

Критерий №8 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IMRON NUR POYDEVOR	5	62450500	5	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	5	67333201	5	Экспертная		

Критерий №9 Мавжуд техника ва жихозлар туғрисида статистика бўлимидан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника (7 тадан кам бўлмаган) ва жихозлар (10 тадан кам бўлмаган) туғрисида асослантирувчи маълумотномалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IMRON NUR POYDEVOR	10	62450500	10	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	10	67333201	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	68 830 670.00	67 333 201.00	25.05.2022 23:54:28	27.82
ООО IMRON NUR POYDEVOR	68 830 670.00	62 450 500.00	25.05.2022 23:34:36	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	49.7	27.82453	77.52453
ООО IMRON NUR POYDEVOR	59.5	30	89.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 90314 от 27.05.2022 года на приобретение Навоий вилояти Навоий шаҳар Энергетик кўчаси 3-уй ва 5-уйлар атрофини ободонлаштирган ҳолда 2 та воркаут элементларини қуриш белгиледи:

ООО IMRON NUR POYDEVOR
306065760

и резервный исполнитель: LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ (304209114)


Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Хамроев Зокир	Согласен	
Член комиссии	BO'RIYEV ANVAR NORMAMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий вилоят ҳокими ўринбосари

 **Б.Бобомуродов**
" " 2022 й.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат
кўрсатиш вазирининг ўринбосари

 **О.Жураева**
" " 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июндаги "Қўп квартирали уйлари бошқариш тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида"ги ПҚ-5152-сонли қарорнинг 3-илласи ижросини таъминлаш мақсадида Навоий вилоятида 2022 йилда Уй-жой коммунал хўжалигини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан қўп квартирали уй-жойларнинг туташ ҳудудларини ободонлаштириш бўйича дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

Т/р	МФЙ	Худудлар номи	Уй рақами	Қурилиш бошланishi ва тугаланиш йили	Шу жумладан иш турлари бўйича										Топшириш муддати	Экспертиза ҳулосаси санаси ва рақами	Тасдиқланган тайлов баънининг рақами ва санаси	Ўнрақат ташкилот номи
					Болалар майдончасини				Янгидан ворқаут майдончаси қуриш		2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шундан						
					янгидан қуриш		Таъмирлаш		Курилиш маблағ ишларининг умумий қиймати	Буюртмачи харажатлари								
					Сони (дона)	Талаб этиладиган маблағ (млн.сум)	Сони (дона)	Талаб этиладиган маблағ (млн.сум)		Сони (дона)		Талаб этиладиган маблағ (млн.сум)	Жами	ЛСХ ва экспертиза харажатлари				
Навоий шаҳар																		
1	Лочин	Энергетик кўчаси	10	2022 йил	1						1,7		1,7	1,7			Танлов асосида	
2	Лочин	Энергетик кўчаси	6	2022 йил	1						2,4		2,4	2,4			Танлов асосида	
3	Лочин	Энергетик кўчаси	3	2022 йил					1		0,6		0,6	0,6			Танлов асосида	
4	Лочин	Энергетик кўчаси	5	2022 йил					1		0,6		0,6	0,6			Танлов асосида	
5	Лочин	Энергетик кўчаси	8	2022 йил					1		0,4		0,4	0,4			Танлов асосида	
6	Лочин	А. Авлоний	43	2022 йил					1		0,4		0,4	0,4			Танлов асосида	
Навоий шаҳар бўйича жами харажатлар											2		2	2				
Буюртмачининг жами харажатлари													6,0	6,0				
Таксимланмаган лимит														294,0				
Навоий вилояти бўйича жами:											2		2	2				

Изоҳ: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиганидан кейин иш ҳажми ҳамда маблағларга аниқлик киритилади.

"КЕЛИШИЛДИ"
"Қўп хонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК директори **З.Шарапов**
" " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Навоий вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиғи **Н.Жуманиёзов**
" " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Қўп хонадонли Уй-жой фондидан фойдаланишни назорат қилиш Навоий вилояти ҳудудий инспекцияси бошлиғи **С.Рузиев**
" " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
"Қўп хонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Навоий вилоят ҳудудий филиали бошлиғи **А.Бўриев**
" " 2022 й.

300 млн.

"КЕЛИШИЛДИ"



Навоий вилоят ҳокими ўринбосари

Б.Бобомуродов

2022 й.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"



Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал
хизмат курсидиш вазирнинг ўринбосари

О.Жураева

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июндаги "Қўп квартиралли уйлارни бошқариш тизимини янада такомиллаштириш туғрисида"ги ПҚ-5152-сонли қарорнинг 3-иловаси ижросини таъминлаш мақсадида Навоий вилоятида 2022 йилда Уй-жой коммунал хўжалигини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан қўп квартиралли уй-жойларнинг туташ худудларни ободонлаштириш бўйича дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

Т/р	МФЙ	Худудлар номи	Уй рақами	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Шу жумладан иш турлари бўйича									Тошқирин муддати	Экспертиза ҳуҷужуви санаси ва рақами	Тасдиқланган ташлов баёнини рақами ва санаси	Ўнрақ ташқилот номи	
					Болалар майдончасини				Янгидан ворқаут майдончаси қуриш		2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шундан						
					янгидан қуриш		Таъмирлаш		Куралли майдон ишларининг умумий қиймати	Буюртмачи харажатлари								
					Сони (дона)	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	Сони (дона)	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)		Жами		ЛСХ ва экспертиза харажатлари	Бошқа харажатлари					
Навоий шаҳар																		
1	Лочин	Энергетик кучаси	10	2022 йил	1	114,9				114,9	113,8	1,1	1,1	0,0	20 кун	№574-05/22 11.05.2022 йил	№84602 20.05 2022 йил	KARMANA XABIB MЧЖ
2	Лочин	Энергетик кучаси	6	2022 йил	1	106,9				106,9	105,8	1,1	1,1	0,0				
3	Лочин	Энергетик кучаси	3	2022 йил					1	30,3	30,0	0,3	0,3	0,0	10 кун	№572-05/22 11.05.2022 йил	№84609 20.05 2022 йил	IMRON NUR POYDEVOR MЧЖ
4	Лочин	Энергетик кучаси	5	2022 йил					1	30,3	30,0	0,3	0,3	0,0				
5	Лочин	Энергетик кучаси	8	2022 йил			1	15,2		15,2	15,0	0,2	0,2	0,0	15 кун	№573-05/22 11.05.2022 йил	№84606 20.05 2022 йил	IMRON NUR POYDEVOR MЧЖ
6	Лочин	А Автонай	43	2022 йил			1	15,2		15,2	15,0	0,2	0,2	0,0				
Навоий шаҳар бўйича жами харажатлар					2	221,8	2	30,3	2	60,6	312,7	309,6	3,1	3,1	0,0			
Буюртмачининг жами харажатлари																		
Тақсимланмаган лимит																		
Навоий вилояти бўйича жами:					2	221,8	2	30	2	61	312,7		3,1	3,1	0,0			

"КЕЛИШИЛДИ"

"Қўп хонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК директори
Л.Шарапов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий вилояти Уй-жой коммунал хизмат курсидиш бошқармаси бошлиғи
Н.Жуманиёзов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Қўп хонадонли Уй-жой фондидан фойдаланишни назорат қилиш" Навоий вилояти худудий инспекцияси бошлиғи
С.Омонов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Қўп хонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Навоий вилоят ҳудудий филиали бошлиғи
А.Бўриев
2022 й.