

ЎЗБЕКИСТОН
RESPUBLIKASI
FARG'ONA SHAHAR
"IXTIYOR LOYIHA" HK
Тел: +998 93 644-24-50



ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ
ФАРҒОНА ШАХАР
"IXTIYOR LOYIHA" ХК
Тел: +998 93 644-24-50

Фарғона вилоят., Фарғона шаҳар, Мустақиллик кўчаси 82-уй; х/р: 2020 8000 4053 8321 6001, "Universalbank"
ХАТБ Фарғона филиали МФО:01131, ИНН: 308 443 463

Ишчи лойиҳа сметаси

объект бўйича: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ФФРНЦЭМП
ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИЯ СПЕЦ ПАЛАТА (С УЧЕТОМ
ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Жорий нарҳдаги смета хужжатлари

(ТАВСИЯ ЭТИЛАДИГАН)

Буюртмачи: РЕСПУБЛИКА ШОШИЛИНЧ ТЕЗ ТИББИЙ
ЁРДАМ ИЛМИЙ МАРКАЗИ ФАРҒОНА
ФИЛИАЛИ

Лицензия № АЛ-001938 от 21.10.2021 года

Рахбар:




Б.КАРИМОВ


Фарғона 2022 й.

Структура прямых и прочих затрат

объект буйича: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ФФРНЦЭМП ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИЯ СПЕЦ ПАЛАТА

№№ П/П	Наименование затрат	Стоимость
		(сум)
1	Затраты на основную заработную плату рабочих-строителей	6 503 919
2	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	692 030
3	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 0% и транспортных 5%	35 035 111
4	Затраты на металлоконструкцию с учетом складских 0,75 % и транспортных 3 %	14 193
5	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,5%	0
6	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,2%	0
7	Затраты на перевозку грузов, учтенные сметой	0
	<i>Количество рабочих часов в месяц на 2022г. -166,92 час (по данным Минтруда) Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области - 2 022 217,44 (Гостат Республики Узбекистан) Среднечасовая ставка оплаты труда (2 022 217,44:166,92 = 12114,89 сум/час)</i>	166,92
	<i>Затраты труда рабочих-строителей, чел/час</i>	536,85
	Отчисления социального страхования 12%	780 470
	Итого прямых затрат:	43 025 724
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями)	8 342 688
	Всего прямые затраты и прочие затраты подрядчика	51 368 411
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	164 379
10	<i>Коэффициент риска (1 % от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,01:100)</i>	0
	Прочие затраты и расходы заказчика	2 684 817
	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 803 648
	Затраты на авторский надзора	0
	Затраты на экспертизу ПСД	450 912
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат без учета затрат на оборудование)	344 206
	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат без учета затрат на оборудование)	86 051
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	51 532 790
12	Стоимость НДС 15 %	7 729 919
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	59 262 709
14	Прочие затраты и расходы заказчика	2 684 817
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика	61 947 526

Директор:  Б. КАРИМОВ

Составил:  И. КАРИМОВ



СВОДКА ЗАТРАТ

Объект бюджета: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ФОРЦИЭМП ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИЯ СПЕЦ ПАЛАТА

В ТЫС. СУМ

№№	Наименование объектов и смет	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗДАНИЕ											
01-01	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	536,85	6 503,919	780,470	692,030	35 035,111	14,193	0,000	0,000	0,000	43 025,724
	ИТОГО	536,85	6 503,919	780,470	692,030	35 035,111	14,193	0,000	0,000	0,000	43 025,724
	ВСЕГО:	536,85	6 503,919	780,470	692,030	35 035,111	14,193	0,000	0,000	0,000	43 025,724

Составил: И. КАРИМОВ

Директор: Б. КАРИМОВ



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ФФРНЦЭМП

16" АПРЕЛЯ 2022г.

Дефектный акт



Мы ниже подписавшиеся члены комиссии

Зам дир: Жураев С
Зам дир бух: Маймеева Р.В
Чл комиссии: Маджидов Д.Х
Чл комиссии: Кобзарова Г.
Бухгалтер: Жагапетьян А.С.

произвели осмотр здания по текущему ремонту зданий отделения "Реанимация Спец палата"

После осмотра комиссия пришла к выводу о необходимости производства нижеследующих ремонтных работ на основании выявленных дефектов

№	Наименование работ, затрат.	Ед. измерен	Объем работ
1	2	3	4
<u>Спец палата</u>			
1	Демонтаж металлоконструкций	ТН	1,2
2	Демонтаж обшивки металлоконструкций из фасадных панелей типа (Алюпонд)	100м2	0,54
3	Очистка стен от краски	100м2	0,32
4	Очистка потолков от краски	100м2	0,12
5	Демонтаж светильников	ШТ	6
6	Монтаж металлоконструкций (колонн)	ТН	0,34
7	Монтаж металлоконструкций (стропильных и подстропильных ферм)	ТН	0,86
8	Сплошное выравнивание поверхностей стен и потолков гипсовыми сухими смесями	100м2	1,12
9	Окраска потолков водоземлюсионными красками	100м2	0,25
10	Окраска стен водоземлюсионными красками	100м2	0,35
11	Покраска стен масляными красками	100м2	0,52
12	Монтаж светильников ЛЕД-24	ШТ	6
13	Разборка и установка наружных инвентарных лесов (фасад навес)	100м2	0,70
14	Раскрой и изготовления панели из листов (алюпонд)	100м2	0,70
15	Облицовка фасада декоративными панелями типа (алюпонд) с изготовлением каркасов	100м2	0,70
16	Устройство желобов стальных	М/П	4
17	Установка труб для стока воды	М/П	5

Члены комиссии:

Зам дир: Жураев С
Зам дир бух: Маймеева Р.В
Чл комиссии: Маджидов Д.Х
Чл комиссии: Кобзарова Г.
Бухгалтер: Жагапетьян А.С.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:09-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46319

Obyekt nomi «Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy amaliy markazi Farg'ona filiali jonlantirish bo'limidagi maxsus palatani joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Ixtiyor Loyiha" XK

Bosh loyihachi - "Ixtiyor Loyiha" XK

Litsenziya 21.10.2021y/AL-0001938-sonli

Moliyalashtirish manbai - O'z mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43057

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy amaliy markazi Farg'ona filialining 14.05.2022 yil kungi 57-sonli Yig'ilish bayoni.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy amaliy markazi Farg'ona filiali jonlantirish bo'limidagi maxsus palatani joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalayanotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Birlashtirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 68 968,909 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 51 532,790 ming so'm
QQS 15%	- 7 729,919 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 59 262,709 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 684,817 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 61 947,526 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 7 021,383 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilovala, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy amaliy markazi Farg'ona filiali jonlantirish bo'limidagi maxsus palatani joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA