

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 20/05-22

Охангарон тумани

«13» июн 2022 йил

“GEO-PROEKT” МЧЖ (кейинги ўринларда – «Пудратчи») номидан низоми асосида иш юритувчи директор Абдушукуров А.А бир томондан ва Тошкент вилояти Охангарон туман Ободонлаштириш бошкармаси номидан устав асосида иш юритувчи бошкарма бошлиғи П.Шеров (кейинги ўринларда – «Буюртмачи») иккинчи томондан, биргаликда “Тарафлар”, алоҳида эса “Тараф” деб аталувчилар ушбу шартномани қуйидагилар тўғрисида туздилар:

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ:

1.1. «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг топшириғига биноан ушбу шартноманинг 1.2-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва уларнинг натижасини «Буюртмачи»га топшириш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса Ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. «Пудратчи» қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади: Охангарон тумани ҳудудидаги Тошариқ МФЙ ички хўжалик йўлларини лойиҳа-смета хужжатлари ва экспертиза хулосаларини ишлаб чиқиш учун СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ» ишларини бажариш, кейинги ўринларда “Ишлар” деб юритилади.

1.3. “«Пудратчи»” Ишларни ўз кучи ва асбоб-ускунаси билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддатлари:

- ишларнинг бошланиши: - 2022 йил “13” 06
- ишларнинг тугатилиши: - 2022 йил “13” 07

“«Пудратчи»” Ишларни муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга.

1.5. Ишлар «Буюртмачи» ёки унинг ваколатли вакили томонидан тегишли далолатнома (Ф-3 ва Ф-5) текшириб имзоланганидан сўнг бажарилган ҳисобланади.

II. ШАРТНОМА НАРХИ ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР ТАРТИБИ

2.1. Ушбу шартноманинг нархи қуйидагилардан иборат:

2.2. Ушбу шартнома умумий нархи ҚҚС ҳисобга олмаган ҳолда жорий нархи 15900000 (Ун беш миллион тўққиз юз минг) сум, _____ () сум ҚҚС, жами таъмирлаш ишлари ҚҚС билан _____ () сумни ташкил этади.

2.3. «Буюртмачи» «Пудратчи»га олдиндан тўлов сифатида шартнома қийматининг _____ 30 _____ фоизи _____ () сўмни пудрат шартномаси имзоланган кундан 3(уч) банк иш кунини давомида «Пудратчи» ҳисоб рақамига кучириб беради.

2.4. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га шартнома нархининг тўланиши маблағларини «Пудратчи»нинг ушбу шартномада кўрсатилган ҳисобварағига ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТАРАФЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «Пудратчи» қуйидагиларга мажбур:

3.1.1. Ишларни лозим даражада сифатли бажариш;

3.1.2. Ишларни ушбу шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатларда бажариш;

3.1.3. Ишларнинг натижасини «Буюртмачи»га топшириш;

3.1.4. Ишларни бажариш даврида техника ва меҳнат хавфсизлиги қондаларига риоя қилиш;

3.1.5. «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажариш;

3.1.6. Агар «Буюртмачи» ишларнинг бориши ва сифатидан қониқмаса, у ҳолда ёзма равишда «Пудратчи»ни хабардор қилади. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 (уч) кун муддатда бартараф этиш чораларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

-агар «Пудратчи» Ишларни бажариш жараёнида Ишлар натижасининг сифати ёмонлашувига олиб келган ушбу шартнома шартларидан чекинишга йўл қўйган бўлса, «Буюртмачи»нинг талабига кўра барча аниқланган камчиликларни 10 (ўн) кун мобайнида бепул тузатиш;

3.1.7. Ишларни шахсан ўзи бажариш, ишчиларни ишчи кийим бош билан таъминлаш, узига беркитилган ҳудудни кўриқлаш, қурилиш молларини асраш ва маҳсулотларини белгиланган меъёردа қурилиш нормаларига амал қилган ҳолда чиқиндисиз ишлатишга мажбурдир.

3.2. «Пудратчи» қўйидагиларга ҳақли:

3.2.1. «Буюртмачи» ушбу шартноманинг II бўлимида кўрсатилган нархни тўлаш мажбуриятини бажармаган тақдирда Ишларнинг натижасини ушлаб қолиш.

3.3. «Буюртмачи» қўйидагиларга мажбур:

3.3.1. «Пудратчи»дан Ишлар тугаганлиги тўғрисида хабарнома олганидан сўнг ўзаро келишилган муддат мобайнида ёки ушбу шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганидан сўнг Ишларнинг натижаларини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, Ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган даражада шартномадан чекиниш ёки бошқа камчиликлар аниқланган тақдирда эса бу тўғрисида «Пудратчи»га дарҳол маълум қилиш;

3.3.2. Ишларга ушбу шартноманинг II бўлимида кўрсатилган нарх бўйича, Ишларнинг натижалари қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб кейинги ишни натижаси қабул қилингунга қадар ҳақ тўлаш.

3.4. «Буюртмачи» қўйидагиларга ҳақли:

3.4.1. Исталган вақтда «Пудратчи»нинг фаолиятига аралашмаган ҳолда Бажарилаётган Ишларнинг бориши ва сифатини текшириш;

3.4.2. «Буюртмачи»га Ишларнинг натижасини топширишдан олдин исталган вақтда, «Буюртмачи»нинг шартномани бажаришдан бош тортиши тўғрисидаги хабарнома олингунча бажарилган Ишларнинг бир қисмига мутаносиб равишда белгиланган нархни «Пудратчи»га тўлаган ҳолда ушбу шартномани бажаришдан бош тортиш. Бунда «Буюртмачи»нинг «Пудратчи»га шунингдек бажарилган Ишлар учун тўланган нархнинг бир қисми ва барча Ишлар мажмуи учун белгиланган нарх ўртасидаги фарқ доирасида ушбу шартномани тугатиш натижасида етказилган зарарни ундириб олиши шарт.

IV. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. «Пудратчи» ушбу шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган Ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун «Буюртмачи»га ушбу шартнома шартлари бўйича ҳақ суммасининг 0,4 % миқдорида жарима тўлайди.

4.1. «Буюртмачи» ушбу шартноманинг II бўлимида кўрсатилган тўлов муддатини (Ф-3 ва Ф-5) қабул қилингандан сўнг бузганлиги учун «Пудратчи»га бажарилган иши бўйича ҳақ суммасининг 0,4 % миқдорида жарима тўлайди.

4.2. Тарафларнинг ушбу шартномада назарда тутилмаган жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик ва хўжалик қонуни ҳужжатларининг нормаларига мувофиқ қўлланилади.

4.3. Неустойка тўлаш Тарафларни ўзларига юклатилган мажбуриятларни бажаришдан ёки бузилишларни бартараф этишдан озод қилмайди.

V. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

5.1. Ушбу шартномани бажариш чоғида юзага келиши мумкин бўлган низолар ва келишмовчиликлар Тарафлар ўртасидаги музокаралар йўли билан ҳал этилади.

5.2. Низоларни музокаралар йўли билан ҳал этишнинг имкони бўлмаган тақдирда Тарафлар келишмовчиликларни судгача тартибга солишнинг қонуни ҳужжатларида назарда тутилган тамонлини амалга оширганларидан сўнг уларни кўриб чиқиш учун тегишли иктисодий судларга топширадилар.

VI. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

6.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда тузилган ҳамда Тарафларнинг ваколатли вакиллари томонидан имзоланган бўлса, ҳақиқийдир. Ушбу шартномага иловалар унинг ажралмас қисмини ташкил этади.

6.2. Ушбу шартнома ҳар бир Тараф учун биттадан икки нусхада тузилди. Иккала нусха бир хил кучга эга.

6.3. Шартнома томонлар томонидан имзолангандан сўнг қонуний кучга кирази ҳамда «13» июл 2022 йилгача амалда булади

VII. ТАРАФЛАРНИНГ МАНЗИЛЛАРИ, БОШҚА РЕКВИЗИТЛАРИ

«Буюртмачи»

Тошкент вилояти Охангорон туман
ободонлаштириш бошқармаси

х/р 401722860272127045204110001

Охангорон туман

Эзгулик кучаси

Инн 207061230

Охангорон туман Газначилик
булинмаси

Марказий банк Тош ш ХККМ

Инн 201122919 МФО 00014

2340200300100001010

 П.Шеров

Қўриқчуснос (ИМЗО ва Ф.И.Ш):

«Ўдратчи»

“GEO-PROEKT” МЧЖ

Toshkent shahri

Shayhontohur tumani 314,

тел: 998998588007

Х/г: 20208000405015078003

“Trust bank” ХАВ Toshkent f-li.

MFO: 00850, STIR: 207 168 420

OKED: 71120

Рахбар: Абдушукуров А.А



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.

Ohangaron tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va "GEO PROEKT" MCHJ o'rtasida tuzilgan smeta hujjatlarini tayyorlash to'g'risidagi shartnoma loyihasi (hujjat raqami XR48325856)

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Buyruq loyihasi Ohangaron tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 14.06.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Ohangaron tuman yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuristkonsulti



S.Aktamova

2022 yil 15 iyun

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 98820 на приобретение Тошкент вилояти Охангарон тумани Тошариқ МФЙ худудида ички хўжалик йўллари асфалтлаштириш учун лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва унга экспертиза хулосасини бериш

Способ проведения электронный

Дата 09.06.2022

Время рассмотрения 09.06.2022 15:23

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Охангарон туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHEROV PAYZULLA AXMADALIYEVICH	Директор	Комиссия раиси
Секретарь комиссии	HAYDARALIYEVA GULCHEXRA SULOYMON QIZI	Бош мутахассиси	Котиби
Член комиссии	MELIKOV IKROM YULDASHIEVICH	булим бошлиги	Комиссия азоси
Член комиссии	XAYTALIYEV DJASUR ABDIGANIYEVICH	Бош мухандис	Комиссия азоси
Член комиссии	vvv	Техник	Комиссия азоси
Член комиссии	YAYLAVOVA SAYYORA ISMATILLAYEVNA	Бош хисобчи	Комиссия азоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.06.2022 года № лота 98820.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Тошкент вилояти Охангарон тумани Тошариқ МФЙ Истиқлол, Фаровон ва Навруз кўчаларига 1,9 км масофага асфалт қопламасини ётқизиш учун смета хужжатлари ва экспертиза хулосаларини олиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	32 000 000.00
Стартовая сумма	32 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Молиявий курсатгичлари ҳамда Солиқлар ва мажбурий туловлврдан қарзи йўқлиги тугрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 800 млн сўм б 2. Утган йилги соф фойдаси 500 млн сўм б 3. Муддати ўтган кредитор қарздорлиги йўқлиги б 4. Солиқлар ва мажбурий туловлврдан қарзи йўқлиги тугрисидаги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	24	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	25	25	24	Экспертная		
"DINO PROEKT" MCHJ	25	маълумот	15	Экспертная		
ООО "АВАТ"	25	Отсутствие задолженности	10	Экспертная		
ООО THE BEST UNIQUE PROJEST	25	Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Молиявий курсатгичлари хамда Соликлар ва мажбурий туловлврдан карзи йуқлиги тугрисидаги маълумот (Юкланган)	20	Экспертная		

Критерий №2 Энг яхши таклифларни танлаб олишдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаб олиш савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги 3-йили (3-йили мажбурий) ўз кучи хамда ўз вақтида* бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	10	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	25	25	25	Экспертная		
"DINO PROEKT" MCHJ	25	ma'lumot	15	Экспертная		
ООО "АВАТ"	25	Перечень выполненных работ по проектированию	18	Экспертная		
ООО THE BEST UNIQUE PROJEST	25	Энг яхши таклифларни танлаб олишдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси (Юкланган)	14	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 4 та дан кам бўлмаган? Қўпи билан 7 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) машина мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 50% камайтирилади) 1. Енгил автомобил 4 та 10-балл 2. Компютер Принтер ва Ноутбуклар 30 та 5-балл 3. Теодалит 1 та 5-балл 4. Шогомер 3 та. Нивиллер 2 та. Электрон рулетка 3та 5-балл

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	22	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	25	25	17	Экспертная		
"DINO PROEKT" MChJ	25	texnikalar	6	Экспертная		
ООО "АВАТ"	25	Перечень оборудования	7	Экспертная		
ООО THE BEST UNIQUE PROJEKT	25	Машина ва механизмлар рўйхати (Юкланган)	6	Экспертная		

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 7 йилдан кам бўлмаган олий малумотга эга мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 2. 10 йил иш стажига эга дипломга эга 2 кишидан иборат муҳандис ходимларни мавжудлиги. (Бош муҳандис ва муҳандис) 5 3. 5 йил иш стажига эга дипломи 4 та архитекторларни мавжудлиги. 5 4. Ходимларнинг йиллик уртача сони 15 (камида) 5 5. 5 йил иш стажига меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги 5

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	16	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	25	25	18	Экспертная		
"DINO PROEKT" MChJ	25	ishchilar	13	Экспертная		
ООО "АВАТ"	25	Список сотрудников	15	Экспертная		
ООО THE BEST UNIQUE PROJEKT	25	Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (Юкланган)	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	32 000 000.00	30 000 000.00	02.06.2022 20.57.17	5.30
GEO PROEKT MCHJ	32 000 000.00	15 900 000.00	06.06.2022 00.36.59	10.00
OOO THE BEST UNIQUE PROJECT	32 000 000.00	30 500 000.00	09.06.2022 07.40.05	
OOO "ABAT"	32 000 000.00	15 985 000.00	08.06.2022 20.24.09	
"DINO PROEKT" MCHJ	32 000 000.00	31 700 000.00	08.06.2022 16.58.31	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	64.8	5.3	70.1
GEO PROEKT MCHJ	75.6	10	85.6
OOO THE BEST UNIQUE PROJECT	44.1		44.1
OOO "ABAT"	45		45
"DINO PROEKT" MCHJ	44.1		44.1

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 98820 от 09.06.2022 года на приобретение Тошкент вилояти Охангарон тумани Тошарик МФЙ худудида ички хўжалик йўллари асфалтлаштириш учун лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва унга экспертиза хулосасини бериш определила победителем:

GEO PROEKT MCHJ
207168420

и резервный исполнитель: "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati (302525436)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SHEROV PAYZULLA AXMADALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MELIKOV IKROM YULDASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAYTALIYEV DJASUR ABDIGANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	YAYLAVOVA SAYYORA ISMATILAYEVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«Тасдиқлайман»

Оҳангарон туман Ободонлаштириш
Бoshқармаси бошлиғи

П.Шеров

13.06.2022 й

Оҳангарон тумани

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарор ижроси бўйича Оҳангарон туман Ободонлаштириш бoshқармасининг тендер ишчи комиссиясининг йиғилиш баённомаси

№_2

Комиссия раиси: П.Шеров

Аъзолари И.Меликов
Ж.Хайталиев
С.Яйлавова
З.Эргашев

Қатнашдилар Комиссия раиси ва 4 нафар комиссия аъзолари

КУН ТАРТИБИ:

1. “Очиқ бюджет” порталида қолиб бўлган “Тошариқ” маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида ички хўжалик йўллари асфальтлаштириш учун лойиҳа смета ва экспертиза хулосаларини тайёрлаш бўйича.
2. Уз-ЕХ –тендерда лойиҳа смета ва экспертиза хулосалари тайёрлаш бўйича савдо қолиби бўлган «GEO ПРОЕКТ» МЧЖ шартнома тузиш ва бошқа масалалар.

Йиғилиш кун тартиби бўйича сўзга чиққан йиғилиш раиси П.Шеров Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарор ижроси бўйича Оҳангарон тумани Тошариқ МФЙ ҳудудида ички хўжалик йўллари қуриш учун ишлар муҳокамага қўйилганини, Тошариқ МФЙ ҳудудига ички хўжалик йўллари қуриш ишларини лойиҳа смета ва экспертиза хулосаларини тайёрлаш бўйича “GEO ПРОЕКТ” МЧЖ га топширилганлиги ва 2022 йил 10-11 июнь кунлари ишлар муҳокамага қўйилгани лекин бошқа иштирокчилар томонидан ҳеч қандай эътирозлар бўлмаганлигини айтиб ўтди.

Сўзга чиққан йиғилиш аъзоси И.Меликов йиғилиш раисининг сўзларини тасдиқлаб ҳақиқатда Тошариқ МФЙ ҳудудидаги ички хўжалик йўллари қуриш ишлари учун лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш “GEO ПРОЕКТ” МЧЖ га топширилганлиги ва 2022 йил 10-11 июнь кунлари ишлар муҳокамага қўйилгани бошқа иштирокчилардан таклиф ва эътирозлар бўлмаганлигини айтиб ўтди.

Сўзга чиққан Бош муҳандис Ж.Хайталиев ва Бош ҳисобчи С.Яйлавова Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарор ижроси тўлиқ ўз вақтида бажарилишини ва тўлиқ лавозим йўриқномасидан келиб чиққан ҳолда Инфратузилма объектларини сақлаш бўлими бошлиғи ва техник назоратчи З.Эргашевларга ички буйруқ орқали лойиҳа смета ҳужжатлари, экспертиза хулосаларини олиш, қурилиш ишларида

тўлик иштирок этиш, қонуний равишда қабул қилиб олиш, қурилиши тугаланган объектларини топшириш-қабул қилиб олиш далолатномаси орқали қабул қилиш ҳамда қонун кўрсатилган талаблар асосида иш хужжатларни бош ҳисобчига ўз вақтида тақдим этиб бориш кераклигини таъкидлаб ўтдилар.

Юқоридагиларни инобатга олиб йиғилиш қарор қилади:

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарор ижроси тўлиқ таъминлаш бўйича “Тошарик” маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида ички хўжалик йўлларини қуриш ишларини лойиха смета хужжатларини тайёрлаш ишларида ғолиб деб топилган “GEO ПРОЕКТ” МСНУ 2022 йил 10-11 июнь кунлари муҳокамага қўйилсада бошқа иштирокчилар томонидан эътирозлар бўлмаганлиги сабабли ғолиб деб топилсин.
2. Бош ҳисобчи С.Яйлавовага ғолиб деб топилган “GEO ПРОЕКТ” МСНУ билан лойиха смета ва экспертиза хулосаларини тайёрлаш бўйича қонуний тартибда шартнома расмийлаштириб, 30% миқдорда олдиндан тўловни тўлаб бериш вазифаси юклатилсин.
3. Кадрлар бўйича мутахасис Г.Юсуповага Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарор ижроси тўлиқ таъминлаш бўйича тўлиқ жавобгарлик вазифасини Инфратузилма объектларини сақлаш бўлими бошлиғи И.Меликов ва техник назоратчи З.Эргашевларни зиммасига юклатиш бўйича белгиланган тартибда буйруқ тайёрлаш вазифаси юклатилсин.
4. Ушбу йиғилиш баённомасининг қарор қисмида кўрсатилган вазифаларни назорат қилиш Бош муҳандис Ж.Хайталиев зиммасига юклатилсин.

Йиғилиш котиби:

Г.Хайдаралева

Танишдим:

авзолари:

У. Меликов
Д. Хайталев
С. Яйлавова
З. Эргашев