

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Қириш шахри

№ 5

2022 йил «13» июн

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Қириш шахридаги «Ишга марҳамат» мономаркази номидан Низом асосида иш қурувчи бошқарма бошлиғи З.Х.Саъдуллаева бир томондан ва кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «Элзод Михлиев» хусусий корхонаси номидан Низом асосида иш қурувчи Михлиев Элзод иккинчи томондан Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 21-22 апрель кунлари Қашқадарё вилоятига ташрифи давомида ва халқ депутатлари вилоят кенгашининг навбатдан ташқари сессиясида берган топшириқлари бўйича №35 сонли йгилвиш баёнининг 81 ва 95 бандларининг ижроси юзасидан *Қириш шахридаги «Ишга марҳамат» мономарказига қарашли Косон туман Оброр қишлоғида жойлашган «Ишга марҳамат» мономаркази «Ишга марҳамат» мономаркази Косон филиалини жорий таъмирлаш объектини фойдаланишига тайёр ҳолда* топширишга доир мазкур пудрат шартномасини тўздилар.

I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада қўйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари — натурда бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва уриштирилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик, даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони — мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси, Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вактивчилик ишшоотлар — Пудратчи томонидан қурилиш майдонида уриштиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчилик бинолар ва ишшоотлар;

беркитиладиган ишлар — сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчилик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нарҳини бўлиб чиқиш — ишларнинг ҳар бир босқичи ва ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 21-22 апрель кунлари Қашқадарё вилоятига ташрифи давомида ва халқ депутатлари вилоят кенгашининг навбатдан ташқари сессиясида берган топшириқлари бўйича №35 сонли йгилвиш баёнининг 81 ва 95 бандларининг ижроси юзасидан пудратчи мазкур шартнома шартларига *Қириш шахридаги «Ишга марҳамат» мономарказига қарашли Косон туман Оброр қишлоғида жойлашган «Ишга марҳамат» мономаркази Косон филиалини жорий таъмирлаш объектини фойдаланишига тайёр ҳолда* лойиҳада қўзда тутилган объектни фойдаланишига тайёр ҳолда қириш бўйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловли амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, таълим савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг қарори (2022 йил 08 июндаги 96578-сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нарҳларда **535 000 000 (Беш юз уттиз беш миллион) сумми ташкил этади.**

4. Ишлар қиймати ўзил-кесил ҳисобланади ва кейинчилик қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас, қўйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қийматини қупайтиришига енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартirilганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиқда ўзгартirilганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ, бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нарҳларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб утилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қушимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

-- барча ишларни мажкур шартномада ҳамда унга _____ -иловага мувофиқ, ишларни бажариш жадвалига тўлиқ ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда Буюртмачига мажкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

— _____-иловага мувофиқ, қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оմборга жойда ва саклаш;

- қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, утказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳрфаза қилиш бўйича зарур талбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклар урнатиш;

— қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш;

— мажкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

— қурилиш майдони қуриқланишини таъминлаш;

— мажкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мажкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик, мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мажкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

— мажкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мажкур шартномага _____-иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мажкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

— Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда қуриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

— молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига _____-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мажкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари руйхатини тақдим этиш;

— мажкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:

— миллий валюта «сумда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда _____ томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

— кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сумда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда — шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ, руйхатдан утқизилгандан кейин кучга киралади.

11. Пудратчи мажкур шартномага илова қилинган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришадди.

12. Танлов савдолари натижаси бўйича янги қилинган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан уч кунни ташкил этади.

13. Мажкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорига, аванс ўтказилди, ёки 160 500 000 (бир юз олтинчи миллион беш юз минг) сумни ташкил этади. Қолган 70 фоизи 374 500 000 (уч кўз етмиш тўрт миллион беш юз минг) сумни иссиқхона қурилиб фойдаланишга топширилгандан сўнг пудратчига ўтказиб берилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (_____ -илова).

16. Жорий молиялаштириш бажаришган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган аванснинг ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларини мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 50 фоизини асос қилиб амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 50 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги ўзил-қесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин икки босқичда:

— объект қабул комиссияси томонидан қабул қилинган кундан бошлаб ун кун мобайнида — ишлар қийматининг қиммида 45 фоизи миқдорига;

— мажкур шартномада белгиланган қайқолатил муддат пайоми бўлгандан кейин — ишлар қийматининг 5 фоизигача миқдорига, бироқ, молия йили тугамасдан амалга оширилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунгача қадар мажкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида саклаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунгача қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мажкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб уттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир

томошлага тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгалдир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тулашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун диври мобайлида ишларнинг барча турлари билан тўлиқсиз танишни ҳуқуқига эгалдир.

22. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан утқазиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо булувчи масалаларни ҳал қилиш буйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда танқил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибни давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонуни ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва еттирмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгиледи буйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланслик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг туғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баланслик белгилари, улачмлари ва булиш уқларининг мувофиқлиги туғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган булиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тўзатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия булиш ишларида уриятиладиган координатлар, балансликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишида қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга ва бўлишнинг қафолатгайди.

32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектурақурилиш назорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномасини ҳамда уларнинг «Давархитектурақурилиш назорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномасини билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақида хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исгалган қисминини ўз ҳисобидан очиниша, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганини ҳисобласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишидан муздатилади тўхта олмаса, Пудратчи уларни тўзатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тулайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туғиш кучи қолқовлиши, шу жумладан йул участкалари ва йулакларини суғуриб-сидиради ва озола саклайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб таштайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугатилгангача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тавом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар курсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиш санаси, утқазилган спецификациялар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тухтуб қилишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқishi тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишнинг тугатилишининг ўси-кесиш муддатига таъсир қилиши мумкин бўлиш барча маълумотлари ахе ттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдыаридан қопикмаси, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда, Буюртмачи томонидан асосан равишда кўрсатишган камчиликларни 3 кун бартараф этиш чора-тадбирларини куриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни куриштириш

39. Пудратчи ишлар бошлангичидан курилиш тугаллангунгача ва курилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан кабул килиб олингунга калар четлари туселган курилиш майдони худудидида материаллар, асбоб-ускуналар, курилиш техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада куриклинишини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошка мол-мулк объект кабул килиб олинганидан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари

41. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар киеман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари нагижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарлишига бевосита таъсир этсе, томонлар бундай киеман ёки тулик бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажарлиш мулллати енгиб булмайдиган куч холатлари амал килган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда ўзайтирилади.

42. Агар енгиб булмайдиган куч холатлари ёки уларнинг окибатлари бир ойдан куп вақтга чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация килиш учун кандай чоралар курилишини мухокама килдилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор киллинишини талаб килишга хақлидир.

XI. Курилиш тугалланган объектни кабул килиб олиш

44. Курилиш тугалланган объектни кабул килиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофик мазкур шартномала назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиш тугалланган объектларни фойдаланишга кабул килиб олишнинг белгиланган кондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида кабул килиб олинади.

46. Пудратчи курилиш тугалланган объектни кабул килиб олиш бошлангичидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофик Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар гуллаш амалда бажарилган ишларга тулик мос келишини ёзма равишда тасдиклаши керак.

47. Кабул килиб олинган найгдан бошлаб объект Буюртмачинини мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тулик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муллатларда бажариллишини;
- лойиха ҳужжатларига ҳамда курилиш метёрлари, кондалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажарлиш сифатини;

- Ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатишган сертификацияларга, дақиқ стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиклигини;

- ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланилишини кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф килишини;

- объектдан фойдаланилишда мухандислик тизимлари ва ускуналарини фойдаланиш кондаларига мувофиклигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли мулллати томонлар курилиш тугалланган объектни кабул килиб олиш тўғрисидаги шартномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланилишини кафолатли даврида аниқлиниб, улар бартараф этилушига калар фойдаланилиши давом эттириш имканини бермайдиган нуқсонлар аниқлиса, у холда кафолат мулллати нуқсонларни бартараф этиш даврига ўзайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан ушбу ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Маивкул нуқсонлар ва уларни бартараф этиш мулллатлари Пудратчи ва Буюртмачинини икки томонлама далолатномасида кайд этилиди.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чали ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатишган мулллат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳукукига ига.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чали ишлар кўрсатишган далолатномани тўйишдан ёки имзолашдан беш тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитекткурулишазорат» ортилари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича ҳужжат сулуга мувожаат килишини ветишено тгмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

— шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кура Пудратчи томонидан бир ойдан кўпроқ кечиктирилганда;

— ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жавабига рўй эгилмаганда;

— Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш метёрлари ва қондаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бўзилганда;

— қонуни ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ, бўлмаган сабабларга кура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қўйилганда;

— Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

— қонуни ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кура тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилди. Буюртмачи бажарилаган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборди.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонуни ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

— иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

— Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик қоллекцияси «Ҳужжатлик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрилида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонуни ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилди.

59. Мазкур шартномага тегишли ишларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига рўй қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бўзганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг фойзи миқдоридан пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туляниши Буюртмачини шартнома шартлари бўзилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асосан равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг фойзи миқдоридан жарима тулайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бўзганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдоридан пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 0,2 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоизи миқдоридан пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тулаш Пудратчини ишларни бажарилиши ёки хизматлар кўрсатилиши кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш метёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектураинишхизмати» ишбилдиришнинг ҳудудаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тулашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг _____ фоизи миқдоридан жарима улдирини ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада ишларда тутилган жаколардан танқари шартномани бўзган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаракатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдани инфоқиланган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларини бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларини ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Ишларнинг ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўлган масалаларни томонлар хал эталмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳужжалик суди томонидан қўриб чиқилади.

Протокол
№

XVI. Алоҳида шартлар

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, биров-бир учинчи томонга сотин ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи била Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахлланувиш томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида унга тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш самасига бажарилган ишлар учун унга ҳақ тулашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган икки нусxada тўзилди.
Шартнома муддати 31.12.2022 йил.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари

«БУЮРТМАЧИ»

Қарин Шаҳридаги «Ишга марҳамат» мономаркази
ШХР 200221860104017041232237005
ИНН 308558794
Қарин шаҳри А.Навоий кучаси 70-а уй

Молия Вазирлиги Таъинчилиги

х/р: 2340200030010001010

Инн: 2011225199

Тошкент шаҳри Мирзиёев банк.

Бошқарувчи Х.Саъдуллаева



«ПУДРАТЧИ»

«Элзод Михлиев» хусусий корхонаси
х/р 20208000005081998001
ИНН 306456314 МФО 00190
Ипатека Банк Қашқадарё филиали
Қашқадарё тумани Ўзбекистон МФЙ
Ўзбекистон кўчаси №6 уй
тел: 99 2003003



Михлиев Элзод

Х У Қ У Қ И Й Х У

Қарин шаҳридаги «Ишга марҳамат» мономаркази била Қосон тумани «Элзод Михлиев» хусусий корхонаси уртасидаги ушбу шартнома Ўзбекистон Республикасининг «Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонун ва Фуқаролик кодекси талаблари асосида тўзилган.

Тарафлар уртасида тўзилган ушбу шартнома амалдаги қонун ва қонун ости ҳужжатларига мос ҳолда тўзилганини аниқладим.

Ҳуқуқшунос

Т.Самадов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 96578 на приобретение Карши шахри "Ишга мархамат мономаркази" Косон туман филиали биносини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 08.06.2022

Время рассмотрения 08.06.2022 12:19

Конкурсная комиссия QARSHI SHAHRIDAGI ISHGA MARHAMAT MONOMARKAZI, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	PANJIYEV ZOKIR BOTIROVICH	Бошлик уринбосари	Карши шахри
Секретарь комиссии	TUYCHIYEV RASHID RAJABOVICH	Мутахасис	Карши шахри
Член комиссии	AHMEDOV RAHMIDDIN QUTBIDDINOVICH	Мутахасис	Карши шахри
Член комиссии	MAHMUDOV G'OFUR XALILOVICH	Мутахасис	Карши шахри
Член комиссии	SUNATOV FURKAT NARZILLAYEVICH	ombor modiri	QARSHI SHAHRIDAGI ISHGA MARHAMAT MONOMARKAZI
Член комиссии	TO'RAYEV JURABEK NIYAZKULOVIH	Мутахасис	Карши шахри

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.06.2022 года № лота 96578.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Карши шахри "Ишга мархамат мономаркази" Косон туман филиали биносини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	539 432 304.00
Стартовая сумма	539 432 304.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банк муассасида карздорлиги йуклиги, картотекада маълумотлар йуклиги тугрисида маълумот. Банк хисоб ракамида бажариладиган ишларнинг умумий суммасининг камида 20% и миқдорида маблаг борлиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк муассасида карздорлиги йуклиги, картотекада маълумотлар йуклиги тугрисида маълумот. Банк хисоб ракамида бажариладиган ишларнинг умумий суммасининг камида 20% и миқдорида маблаг борлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ELZOD MIXLIYEV	20	20	20	Экспертная		
MASTER TEXNO LEADER MCHJ	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Хужжатлар илова килинмаган
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ	20	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	15	Экспертная		

Критерий №2 Инсофсиз таъминотчилар руйхатида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз таъминотчилар руйхатида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ELZOD MIXLIYEV	10	10	10	Экспертная		
MASTER TEXNO LEADER MCHJ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Хужжатлар илова килинмаган
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ	10	Хужжатлар электрон тартибда илова килинади	5	Экспертная		

Критерий №3 Ташкилот фаолияти юртишига доир гувоҳнома ва бошка хужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот фаолияти юртишига доир гувоҳнома ва бошка хужжатлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ELZOD MIXLIYEV	5	5	5	Экспертная		
MASTER TEXNO LEADER MCHJ	5	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Хужжатлар илова килинмаган
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ	5	Хужжатлар тулик равишда электрон тартибда илова килинади	5	Экспертная		

Критерий №4 Ушаш ишларни бажарганлиги тугрисида маълумотлардан кучирма. Ушбу хизмат турларини бажаришда тегишли тажрибаси борлигини тасдиқловчи хужжатлардан кучирма

Тип: Текстовое значение

Описание: Ушаш ишларни бажарганлиги тугрисида маълумотлардан кучирма. Ушбу хизмат турларини бажаришда тегишли тажрибаси борлигини тасдиқловчи хужжатлардан кучирма

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ELZOD MIXLIYEV	20	20	20	Экспертная		
MASTER TEXNO LEADER MCHJ	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Хужжатлар илова килинмаган
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ	20	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	15	Экспертная		

Критерий №5 Давлат солик идорасидан солик ва унга тенглаштирилган мажбурий туловлардан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солик идорасидан солик ва унга тенглаштирилган мажбурий туловлардан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ELZOD MIXLIYEV	15	15	15	Экспертная		
MASTER TEXNO LEADER MCHJ	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Хужжатлар илова килинмаган
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ	15	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	15	Экспертная		

Критерий №6 Мажбурий талабларни тулдирилганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Мажбурий талабларни тулдирилганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ELZOD MIXLIYEV	15	15	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MASTER TEXNO LEADER MCHJ	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Хужжатлар илова килинмаган
QILICHBEK PLYUS OG' ABEK MCHJ	15	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	5	Экспертная		

Критерий №7 Ишчи ходимлари тугрисида ва ишчи ходимларнинг тегишлилиги буйича тажрибалари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлари тугрисида ва ишчи ходимларнинг тегишлилиги буйича тажрибалари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ELZOD MIXLIYEV	15	15	15	Экспертная		
MASTER TEXNO LEADER MCHJ	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Хужжатлар илова килинмаган
QILICHBEK PLYUS OG' ABEK MCHJ	15	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
QILICHBEK PLYUS OG' ABEK MCHJ	539 432 304.00	512 500 000.00	07.06.2022 17:11:27	10.00
ЧП ELZOD MIXLIYEV	539 432 304.00	535 000 000.00	07.06.2022 12:28:12	9.58

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
QILICHBEK PLYUS OG' ABEK MCHJ	63	10	73
MASTER TEXNO LEADER MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ЧП ELZOD MIXLIYEV	90	9.57944	99.57944

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 96578 от 08.06.2022 года на приобретение Карши шахри "Ишга мархамат Мономаркази" Косон туман филиали биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

ЧП ELZOD MIXLIYEV
306456314

и резервный исполнитель: QILICHBEK PLYUS OG'ABEK МЧЖ (303349733)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	PANLIYEV ZOKIR BOTIROVICH	Согласен	
Член комиссии	SUNATOV FURKAT NARZILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	AHMEDOV RAHMIDDIN QUTBIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAHMUDOV G'OFUR XALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	TO'RAYEV JURABEK NIYAZKULOVIKH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QASHQADARYO VILOYATI
QARSHI SHAHAR
"EXPERTISE GROUP"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
КАШКАДАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОД КАРШИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
"EXPERTISE GROUP"

— GROUP —
ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Карши шаҳар И.Каримов кучаси 295 уй
Тел: 0375 221 13 77 факс: 0375 221 13 77
E.mail: Fayz14@bk.ru

Лицензия
КЛЭ-00125
от 31.03.2021 года

Р/с: 20208000605340022001
МФО: 00190, ИНН: 308168916
Ипотека банк АТИБ филиал
Кашкадарьинской области

«12» Апреля 2022 г.



г. Карши

Сводное экспертное заключение № 365/1-2022

По сметной документации:

Текущий ремонт здания «Жасб-хунар мактаби» в Касанском районе
Кашкадарьинской области

Заказчик	- «Карши шаҳридаги «Ишга мархамат» моно маркази»
Источник финансирования	- Внебюджетные средства, из фонда моно центра
Генпроектировщик	- ООО «ARX IDEAL DISEGION»
Вид строительства	- Текущий ремонт

1. Основание для проектирования.

- 1.1. Письмо-заказ за № _____ от _____ 2022 года на составление сметной документации.
- 1.2. Дефектный акт, утверждённый директором Каршинского моно центра «Ишга мархамат»
3. Саъдуллаевой и подписанный членами комиссии.

2. Материалы, представленные на экспертизу.

2.1. Сметная документация в текущих ценах в составе:

- Дефектный акт, утверждённый директором Каршинского моно центра «Ишга мархамат»
3. Саъдуллаевой и подписанный членами комиссии.
- Расчет стоимости строительство в текущих ценах, локальная ресурсная ведомость,
ведомость ресурсов в текущих ценах – Книга.

3. Краткое содержание проектных решений.

Дефектным актом предусматривается выполнить следующие ремонтно-строительные работы:

- **Проемы.** Снятие дверных полотен; демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; установка дверных блоков из алюминиевого профиля типа «акфа»; установка дверных блоков из МДФ; установка витражей из акфа в каменных стенах.
- **Оборудование.** Установка кондиционеров «Artel 12», «Artel 18»; кондиционер стоячий 60 «Artel Invertor»; кондиционер 24 «Artel Invertor»; кондиционер 9 «Gloriverist»; TCL INVERTOR ISTRE TCL 18; занавески; швейная машинка GT 180; швейная машинка GT 700; швейная машинка BML 500; устройство ковровых покрытий насухо из готовых ковров на комнату.
- **Благоустройство.** Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком; бордюры.

- Сантехнические работы. Установка нагревателей индивидуальных водоводяных «Royal 50 л»; прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 20 мм; прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм; аксессуары (бумагодержатель, подставка для мыла, зеркало 2 шт, вешалка 2 шт для полотенца); установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды; установка смесителей для умывальников; установка плинтусов из мраморных плит.
- Внутренняя отделка. Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону; окраска ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %.

Основные технико-экономические показатели:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС	- 550 220, 950 тыс.сум
с прочими затратами заказчика	- 10 788, 646 тыс.сум
в том числе прочие затраты заказчика	- 1 542, 056 чел.час
Затраты труда: рабочих-строителей	

4. Результаты экспертного рассмотрения.

4.1. По сметной части.

Экспертизой сверены объёмы работ с утверждённым дефектным актом.

Проверены нормы расходов затраты труда, ЭММ, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-04. Рассмотрен расчёт определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09. Среднечасовая заработная плата рабочих строителей принята 17378,03 сум, с учётом отчислений на социальное страхование, прочие затраты подрядчика составляет 22,16 % от прямых затрат.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции приняты по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону и цены на строительном рынке Республики Узбекистан.

Предъявленная сметная документация в текущих ценах с учётом НДС с затратами заказчика в сумме - 550 220, 950 тыс.сум, рекомендуется к утверждению.

Заказчику взять под контроль стоимость строительных материалов, оборудования, объёмы работ и затраты заказчика.

5. ВЫВОДЫ.

5.1. Сметная документация на объект: «Текущий ремонт здания «Касб-хунар мактаби» в Касанском районе Кашкадарьинской области (2-этап)» с учётом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС	- 550 220, 950 тыс.сум
с прочими затратами заказчика	- 10 788, 646 тыс.сум
в том числе прочие затраты заказчика	- 1 542, 056 чел.час
Затраты труда: рабочих-строителей	

5.2. Согласно постановлению КМ за №15 от 22.01.2016г. Прил.№4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на Заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчиков (в части принятых проектных решений).

Главный специалист:  А. Шеркулов /

Эксперт сметного раздела:  Ж. Тошкулов