

13.06.2022 даги

"IM IMPERIAL TORG" МЧЖ ва Гулистон шаҳар ХТБ ўртасида 383000000,00 сўм умумий суммага тузилган 34  
- сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\*

Боб \_\_\_\_\_ 075  
Шахсий ғазна ҳисобварақ \_\_\_\_\_ 401722860244017096300075009

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	383 000 000,00			383 000 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	383 000 000,00			383 000 000,00

Жами 383000000,00 сўм

Уч юз саксон уч миллион сўм 00 тийин

сумма сўз билан


Юқоридаги кўрсатилган суммадан 0 сўм ёки 0,00%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
\_\_\_\_\_ % \*\*\*20 \_\_\_\_\_ ойида тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинишига икки нусхада тақдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига \_\_\_\_\_ % жорий ойнинг \_\_\_\_\_ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари

  
\_\_\_\_\_ (имзо) \_\_\_\_\_  
Артиков Самандар Орзиқулович  
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

  
\_\_\_\_\_ (имзо) \_\_\_\_\_  
Исроилов Аброр Акрамович  
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинишининг  
ҳодими қабул қилди

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

(имзо)

(имзо)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ й.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ й.

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 34

«13» июнь 2022 йил

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган **Гулситон шаҳар ХТБ** номидан **Низом** асосида иш юрутувчи раҳбар С. Армиков бир томондан «**LM IMPERIAL TORG**» МЧЖ кейинги ўринда “**Пудратчи**” деб юритиладиган номидан **Низом** асосида иш кўрувчи корхона раҳбари **А.Маткулов** иккинчи томондан пудрат шартномасини туздилар.

### I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

**Курилиш объекти** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

### II. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан лойихада кўзда тутилган объект **Благоустройство Уборный на 20 очка в Школа-2 территории МФЙ Бустон мр-4 г. Гулистан Сырдаринской области** бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи танлов савдоси натижасида аниқланган барча солиқлар, йигимлар ва ажримларини уз ичига олган ҳолда жорий нархларда ККС билан 383 000 000 (Уч юз саксон уч миллион) сўмни ташкил этади.

### IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимда назарда тутилган ишларини бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1- иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва мудатларда ўзининг кучлари (бош пудратчи ташкилотининг иш ҳажми 50 фоиздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш; Курилиш жараёнида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер учаскасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш; Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларининг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкӣ жавоб беради.

### V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

6. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура - курилиш назоратини ва мазкур шартномада қайт этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

7. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
8. Томонларнинг келишувига мувофиқ қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **30** кунни ташкил этади

## VII. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР.

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказилади, бу **114 900 000 (Бир юз ун тўрт миллион тўққиз юз минг)** сўмни ташкил этади
10. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолиниши хисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоиз буюртмачи томонидан тасдиқланган хисоб-фактурага асосан хисобот ойдан кейинги ойида амалга оширилади.
11. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.
12. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб кирик беш кун **мобайнида** бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.

13. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
14. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
15. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
16. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки)унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ .

17. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.
18. Гикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради .

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.

19. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этадилар.
- Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **XI. КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШНИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШИ.**

22. Капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофик мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин амалга оширилади.

23. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

24. Пудратчи капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофик Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаш керак.

25. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XII. КАФОЛАТЛАР**

26. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

хар ойда бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқловчи (ойлик ҳисобат) ҳисоб-фактурани ҳисобот даврининг 28 санасига топширишни;

узи томонидан капитал таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиклигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиклигини кафолатлайди,

27. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида \_\_ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолатли муддати камида \_\_\_\_ой этиб белгиланади.

28. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у холда кафолат муддат нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммаси Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

29 Буюртмачи Пудратчи томонидан сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилган ишлар ҳажмини инвестордан маблағ ажратилгандан сўнг 3 кун ичида тўлаб беришни кафолатлайди.

## **XIII. ШАРТНОМА БЕКОР ҚИЛИШ**

30. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин капитал таъмирлаш бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда:

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даража бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

31. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;  
Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб ҳуқуқига эга.

32. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

33. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

34. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

35. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасино.

#### **XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИК.**

36. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон;

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқоролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

37. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг **50** фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартномага шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

38. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортишнинг **0,5** фоизи миқдорига жарима тўлайди.

39. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг **50** фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказилиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,5** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50** фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

40. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у холда Буюртмачи “Даврархитектқурилишназорат” инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг **0,5** фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

41. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

42. Муддат ўтказиб юборганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

43. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё вилояти иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

#### XVI. АЛОХИДА ШАРТЛАР

44. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

45. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

46. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

48. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

49. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

50. Мазкур Шартнома икки нусхада тузилади. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга бўлиб 2022 йил 31 декабрга қадар амалда бўлади. Томонларнинг ҳар бирида мазкур Шартноманинг бир нусхаси сақланади.

#### XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

##### БУЮРТМАЧИ:

Ташкилот номи:

*Гулистон шаҳар ХТБ*

Манзил:

*Гулистон ш. Бирлик йўли - 35*

Телефон:

*67-225-37-10*

Факс:

СТИР коди:

*200322417*

X/P

*40172286024401709830001009*

Банк:

*Централ банк Гулистон ш.*

МФО:

*00014*

Раҳбар (директор):



М.Ў.

##### ПУДРАТЧИ:

«LM IMPERIAL TORG» МЧЖ

Манзил: Гулистон Шаҳар Дустлик МФЙ

Телефон: +99899-012-17-03

Факс: +99899-012-17-03

СТИР коди: 304 531 318

X/P 20208000900706796001

Банк: АТ Халк банк Гулистон

МФО: 00759

Раҳбар (директор): А.Маткулов



М.Ў.

(имзо)

ҲУҚУҚШУНОС ХУЛОСАСИ: Шартнома  
Лоиҳаси Узб Рнинг Фуқаролик кодекси,  
«Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг  
шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисида»ги  
Қонунни ва бошқа қонунларига мувофиқ  
тузилган ҳуқуқшунос *А.Ахроров* Н.Ахроров

Гулистон шаҳар халқ таълими бўлими  
**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY**

**XULOSA**

№ KL71416774

**1.Loyihaning turi:**

Shartnoma

**2. Loyihaning nomi:**

"LM imperial Torg" va Guliston shahar Xalq ta'limi bo'limi o'rtasida tuzilgan 34-sonli Pudrat shartnomasi.

**3.Loyihaning mazmuni:**

"LM imperial Torg" va Guliston shahar Xalq ta'limi bo'limi o'rtasida Guliston shshar 2-umumta'lim maktabida qurilish loyahasini amalga oshirish uchun jami miqdori 383000000,00 ( uch yuz sakson uch million) so'm bo'lgan pudrat shartnomasi tuzish to'g'risida.

**4. Loyiha ishlab chiqaruvchi va kiritilgan sana haqida ma'lumot:**

Guliston shahar Xalq ta'limi bo'limi. 2022-yilning 14-iyun kuni yuridik ekspertizaga taqdim etilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqarilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bosh yuriskonsult



F.Muhammadiyeva  
14.06.2022 yil

## Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 97908 на приобретение Благоустроительные работы на территории

Способ проведения электронный

Дата 08.06.2022

Время рассмотрения 08.06.2022 16:33

Конкурсная комиссия Халк таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARTIKOV SAMANDAR ORZIKULOVICH	Председател комиссии	Председател комиссии
<b>Секретарь комиссии</b>	NORINBERDIYEV FARXOD ARIFJONOVICH	Секретарь комиссии	Секретарь комиссии
<b>Член комиссии</b>	XODJIYEV DOSTONBEK MAVLANKULOVIH	Член комиссии	Член комиссии
<b>Член комиссии</b>	ISRAILOV ABROR AKRAMOVICH	Член комиссии	Член комиссии
<b>Член комиссии</b>	XASHIMOV URAZALI MADJITOVICH	Член комиссии	Член комиссии
<b>Член комиссии</b>	XIDIROV SARDOR BARATBOY O'G'LI	Член комиссии	Член комиссии

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.06.2022 года № лота 97908.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по благоустройству территории
Подробное описание	Услуги по благоустройству территории 1
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	384 159 699.00
Стартовая сумма	384 159 699.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилий тузулмаси хақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклиф иштирокчиси ўзининг ташкилий тузулмаси рахбар шахсини тасдиқловчи хужжат (асл нусха) тақдим қилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"IMKON QURILISH	25	25	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>НАМКOR" МЧЖ</b>						
Shaxriston Nur MCHJ	25	Маълумот	19	Экспертная		
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	25	11	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
<b>ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К</b>	25	25	21	Экспертная		
<b>ООО LM IMPERIAL TORG</b>	25	Ташкилий тузилма	25	Экспертная		

Критерий №2 Ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклиф иштирокчисининг ишчилари 20 кишидан кам бўлмаслиги керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"IMKON QURILISH НАМКOR" МЧЖ	25	25	20	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	Ишчилар руйхати	19	Экспертная		
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	25	11	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
<b>ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К</b>	25	25	21	Экспертная		
<b>ООО LM IMPERIAL TORG</b>	25	Жами 21 та ишчи	25	Экспертная		

Критерий №3 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклиф иштирокчиси ишларни ўз вақтида бажаришга кафолат хати тақдим қилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"IMKON QURILISH НАМКOR" МЧЖ	25	25	20	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	Кафолат хати	20	Экспертная		
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	25	11	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
<b>ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К</b>	25	25	21	Экспертная		
<b>ООО LM IMPERIAL</b>	25	20 кунда тўлиқ бажарилиб	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TORG		топширилади				

Критерий №4 Олдин бажарилган ишлар тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклиф иштирокчиси олдин бажарилган ишлар тўғрисида маълумотнома тақдим қилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"IMKON QURILISH HAMKOR" MCHJ	25	25	20	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	Бажарилган ишлар маълумотнома	19	Экспертная		
"Jizzax polimer plast" MCHJ	25	11	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	25	25	21	Экспертная		
ООО LM IMPERIAL TORG	25	25	24	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО LM IMPERIAL TORG	384 159 699.00	383 000 000.00	08.06.2022 16:16:14	9.66
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	384 159 699.00	370 000 000.00	08.06.2022 10:48:29	10.00
"IMKON QURILISH HAMKOR" MCHJ	384 159 699.00	380 320 000.00	07.06.2022 10:27:41	9.73
Shaxriston Nur MCHJ	384 159 699.00	374 200 350.00	07.06.2022 12:46:44	9.89

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"Jizzax polimer plast" MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО LM IMPERIAL TORG	89.1	9.66057	98.76057
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	75.6	10	85.6
"IMKON QURILISH HAMKOR" MCHJ	72	9.72865	81.72865
Shaxriston Nur MCHJ	69.3	9.88775	79.18775

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 97908 от 08.06.2022 года на приобретение Благоустроительные работы на территории определила победителем:

ООО LM IMPERIAL TORG  
304531318

и резервный исполнитель: ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К (204422416)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	XIDIROV SARDOR BARATBOY O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ISRAILOV ABROR AKRAMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XODJIYEV DOSTONBEK MAVLANKULOVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ARTIKOV SAMANDAR ORZIKULOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XASHIMOV URAZALI MADJITOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"LM IMPERIAL TORG" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"LM IMPERIAL TORG" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

13.01.2017

10

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(so'z bilan, yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304531318



Tashkilotning huquqiy

shakli:

Joylashgan joyi:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Abdullayev ko'chasi, 125-uy,

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI

MARKAZI

tomonidan

berilgan

Guvohnoma:

(Ro'yxatdan o'tkezuvochi organning to'liq nomi):



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI**  
**SHAXS GUVOHNOMASI**

REPUBLIC OF UZBEKISTAN  
IDENTITY CARD



Family name / Surname

**MATKULOV**

Isim / Given name(s)

**ABDULAZIZ**

Otasining ismi / Patronymic

**ABDUXALILOVICH**

Tug'ilgan sanasi / Date of birth


**05.03.1982**

Berilgan sanasi / Date of issue

**24.04.2021**

Amal qilish muddati / Date of expiry

**23.04.2031**



Imzosi /  
Signature

Yil / Sex

**ERKAK**

Fojaraligi / Citizenship

**Q'ZBEKISTON**

Karta raqami / Card number

**AD0338917**



График производство работ

по объекту: Благоустройство Уборный на 20 очка в Школа-2 территории МФЙ Бустон г. Гулистан Сырдаринской области

Генподрядчик: «LM IMPERIAL TORG» МЧЖ

Срок строительства: 30 дней

сум

№	Наименование работ	Ед.изм	объём работ	Всего стоимость	2022 год	
					июнь	июнь
1	Благоустройство Уборный на 20 очка в Школа-2 территории МФЙ Бустон г. Гулистан Сырдаринской области	объект	1	325550000	325550000	
2	НДС			57450000	57450000	
	<b>Всего</b>			<b>383000000</b>	<b>383000000</b>	<b>0</b>

Заказчик



Подрядчик



**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

по объекту: Благоустройство Уборный на 20 очка в Школа 2 территории МФЙ Бустон г. Гулистон Сырдарьинской области Сырдарьинская область

Генподрядчик : " LM IMPERIAL TORG "

Срок строительства : 30 дней

(тыс.сум)

№	Наименование и виды работ	Ед.изм	Объём работ	Стоимость единицы объёма	Месяцы			Всего стоимость
					май	июн	июн	
1	Благоустройство Уборный на 20 очка в Школа 2 территории МФЙ Бустон г. Гулистон Сырдарьинской области Сырдарьинская область	об	1	333 043 478,26		333 043 478,26		333 043 478,26
2	НДС			49 956 521,74		49 956 521,74		49 956 521,74
	<b>Итого:</b>			<b>383 000 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>383 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>383 000 000,00</b>



Бюрогман

Заказчик



Молиялаштириш жадвали

Объект: Благоустройство Уборный на 20 очка в Школа-2 территории МФЙ Бустон мр-4 г. Гулистан Сырдаринской области

Пудратчи ташкилот: «LM IMPERIAL TORG» МЧЖ  
курулиш муддати: 30 кун

№	Иш тури	Жами	сумда	
			2022 йил июнь	2022 йил июнь
1	Аванс 30%	114900000,0	114900000,0	0
2	Текущее финансирование 70%	268100000,0	0	268100000,0
	Жами	383000000,0	114900000,0	268100000,0



Буюртмани



Пудратчи