ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №_____
(Танлов коммисиясининг №______ сонли “Жиззах вилояти Жиззах шаҳри Наврўз махалласи Боғзор кўчаси 60 уй худудида жойлашган “Жиззах ҳудудий электр тармоқлари корхонаси” АЖ Марказий биносини жорий таъмирлаш ишларининг электрон савдоси натижалари якуни буйича _________2022 йилдаги карори асосида)

 
«      »________ 2022 йил  




  
         Жиззах шаҳри.

 
“Жиззах ҳудудий электр тармоқлари корхонаси” акционерлик жамияти асосий биноси ва ёрдамчи биноларини жорий таъмирлаш ва реконструкция ишлари буйича муассаса  номидан низомга асосан иш юритувчи рахбар Б.Х.Ибрагимов бундан буён  матнларда «Буюртмачи» деб аталади биринчи тарафдан ва _______________________________    номидан Низомга асосан  иш юритувчи ташкилот раҳбари _______________ бундан буён матнда "Пудратчи" деб юритилади, иккинчи тарафдан қуйидагилар ушбу шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети.

1.1. "Пудратчи" ўз зиммасига «Буюртмачи» нинг топшириғига кўра ўз материаллари ёки «Буюртмачи» нинг материаларидан фойдаланиб: Қурилиши тугалланмаган Муассаса биносини лойиҳа-смета хужжатлари асосида капитал таъмирлаш ишларини бажаришларни охирига етказиш, «Буюртмачи»  эса бу ишларни қабул қилиб олиш ва уларга ҳак тўлаш мажбуриятини олади.
2. Шартнома бахоси.
2.1. Шартнома бахоси танлов комиссиясининг қарорига кўра                ____________________ (_______________________________________________________) сўмни  ташкил этади.

2.2. Шартнома бахоси ўз ичига  бинони жорий ва капитал таъмирлаш ишларини олади. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажариладиган, электрон танлов савдоси (тендер) натижасида аникланган ва эркин танлов комиссиясининг карори билан тасдикланган ишлар киймати барча соликлар, йигимлар ва ажратмаларни  уз   ичига  олган  холда, жорий   нархларда (шу жумладан ҚҚС билан) жами _________________ (____________________________________________________) сумни    ташкил этади. 
 Маскур обект лойиха-смета хужжатлари 2022 йил ишлаб чиқарилиши муносабати билан ишлар киймати ва материаллар нархлар қиматлашуви асословчи хисоб- фактуралар асосида кайта хисоб - китоб қилинади ва обект курилиши якуни билан таққослаш далолатномаси  буюртмачининг вакиллари иштирокида келишуви билан узил-кесил хисобланади ва кейинчалик кайта куриб чикилиши мумкин эмас. Куйидаги холлар бундан мустасно:

· курилиш муддатини купайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари сабаб булганда;

· ишлар хажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;
2.3. Шартноманинг бахоси тарафларнинг ҳар иккаласи томонидан маъқулланиб, «ўзгариши» мумкин. Шартнома бахосидан ошиб кетиш билан боглик харажатларни тўлаш ушбу шартноманинг 3-бандида назарда тутилган тартибда Пудратчи томонидан амалга оширилади.
3. Тўлов шартлари.

3.1.Ушбу   шартнома бўйича олдиндан шартнома қийматини 30 фоизи миқдорида ва кейинги тўловлар  бунак тўлаш билан босқичма босқич асосида амалга оширилади.

Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, хар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб колишни хисобга олган холда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик объектнинг умумий шартномавий жорий кийматининг 95 фоизигача тулов амалга оширилади. 
- Мазкур шартномада белгиланган объектнинг 5 фоизлик маблаги кафолат муддати тамом булгандан кейин амалга оширилади.

3.2. Тўлов шакли  пул ўтказиш ва буюрмачининг қурилиш материаллари асосида бўлади. 
3.3. Шартнома бўйича охирги ҳисоб-китоб иш тўлиқ тамомлангандан кейин, 10 кундан кечиктирмай, (бунга ишни қабул қилиб олиш жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф қилишни ҳам қушиб), Пудратчи томонидан амалга оширилади.

3.4. Пудратчининг тақдим этган хужжатларига асосан «Буюртмачи» бажарган ишларига тўлов тўғридан тўғри амалга оширилади.

4. Мажбуриятларни бажариш муддатлари.

4.1. "Пудратчи" ушбу шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни белгиланган муддатли режасида назарда тутилган муддатда бажаради.    

4.2. «Буюртмачи»,   "Пудратчи" томонидан бажарилган ишга қуйидаги муддатда ҳактаъмирлаш ишлари тўлиқ бажарилиб,далолатнома асосида топшириш ва қабул қилиш ишлари амалга оширилгандан кейин тўлайди: 

4.3. Шартномани амалда бўлиш муддати:

Июнь      2022 йил “____” __________  бошланиши.

                2022 йил “____” __________  санасигача                  
5. Тарафларнинг мажбуриятлари
5.1. "Пудратчи":

5.1.1. ўз кучи ва воситаси билан календар иш режасида  назарда тутилган барча ишларни тўла хажмда ва муддатида бажариши ва тегишли лойиха хужжатларидаги холатда ишларни «Буюртмачи»,га   топшириши:

5.1.2. объекта лойихага 6иноан зарур бўлгаи материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни  қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

5.1.3. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан пудрат шартномаларини тузгани туғрисида «Буюртмачи»га ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

5.1.4. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

5.1.5. Объект суғуртасини амалга ошириши шарт.

5.2. «Буюрмачи»:

5.2.1. Календар иш режасида белгиланган хажмда ва муддатда объектни "Пудратчи"га топшириши;

5.2.2. Ушбу шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларга, шартномада белгиланган микдорда ва муддатда бажарилиши ва хак тулаб бериши;

5.2.3. "Пудратчи"дан  ёзма хабарнома олган санадан бошлаб икки хафта ичида объектни қабул қилиши шарт.


5.2.4 Объекта лойихага 6иноан зарур бўлган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни "Пудратчи"га топшириш.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги
6.1. Тарафлар шартнома бўйича мажбуриятларини бажариш муддатларини бузганлиги учун айбдор тараф бошқа тарафга кечиктирган ҳар бир куни учун шартнома бахосининг 0,4 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

6.2. Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича бошқа мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган холларда айбдор тараф бошқа тарафга бой берилган фойдани қушиб, кўрган зарарларни қоплайди.

6.3. Жарима тўлаш тарафларни мажбуриятларни бажариш ёки бузилган хуқуқни бартараф, этишдан озод этмайди.

7. Форс- мажор ҳолатлари
7.1. Тарафларнинг бирортаси ҳам бошқа тарафнинг олдида ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларни тарафларнинг эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билиши ёки бартараф этиши мумкин бўлмаган ҳолатлар, бунга қушиб уруш  эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги, фуқаролик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, ер қимирлаши, сув босиши, ёнғин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайди.

7.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан 6ерилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7.4. Агар бартараф қилиб 6ўлмайдиган кучлар уч ой давомида мунтазам таъсир этаётган бўлса ва тугаш белгилари аниқланмаса, бошқа тарафга хабар юбориш йўли билан ушбу шартнома бекор қилиниши мумкин.

8. Низоларни хал қилиш тартиби

8.1. Тарафлар ўртасида ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ пайдо бўладиган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида музокара йўли билан ҳал қилинади.

8.2. Агар келишмовчиликларни музокара йўли билан ҳал қилиб бўлмаса, улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда хўжалик судида кўрилишга тегишли бўлади.

9. Шартномага қушимча ва ўзгартишлар киритиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қушимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ё худ  Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисидаги қонун хужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. . «Буюрмачи»  қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- "Пудратчи"нинг айби 6илан ишларнинг боришини сустлашлик 6илан тўхтати6 турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

- "Пудратчи"  шартнома шартларини бузиши натижасида лойихада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

9.4. "Пудратчи"куйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишгa ҳaқли:

- «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

- "Буюртмачи" томонидан лойиха хужжатларига узгартишлар киритиши билан боғлиқ ҳолда ишларнинг бахоси 10 фоиздан кўпга камайганда;

- "Буюртмачи"  томонидан кейинчалик қурилишни молиялаш имконияти йукотилганда.

9.5. "Буюртмачи"  ва «Пудратчи»нинг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, "Буюртмачи" га тугатилмаган қурилиш топширилади, "Буюртмачи"  эса «Пудратчи»га улар томонидан аниқланган 6ажарилган ишларнинг хажми кийматини тўлайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

10. Бошқа шартлар

10.1. Объектлар ва унга кирувчи инженерлик тизимлари, жихозлар, материаллар ҳамда ишларнинг меъёрида ишлашига кафолатланган муддати, унинг учинчи шахслар тарафидан кўзланган ниятда шикаст етказган ҳоллари бундан мустасно қилинади, объектни қабул қилиш тўғрисидаги далолатномани тарафлар имзолаган вақтдан бошлаб 12 ой давомида 6елгиланади.

10.2. Объектни ёпишга кафолатланган муддат 1(бир) йил.

10.3. Агар объектнинг кафолатланган фойдаланиш давомида унинг меъёрида фойдаланишга йўл бермайдиган камчиликлари аниқланса, кафолат муддати улар 6артараф қилгунга қадар бўлган вактгача узайтирилади. Камчиликларни бартараф қилиш «Пудратчи» ҳисобидан амалга оширилади.

10.4. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф қилиш муддатлари «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг икки томонлама далолатномасида акс эттирилади.

10.5. Агар «Пудратчи», «Буюртмачи»нинг  аниқланган камчиликлар далолатномасида кўрсатилган муддат ичида бажарилган ишларнинг, бунга жихозларини ҳам қўшиб, камчиликларини бартараф қилмаса, уларни «Пудратчи»га бошқа бажарувчининг кучи билан, харажатларни «Пудратчи» томонидан тўлаши орқали бартараф қилишга ҳақли.

10.6. «Пудратчи» аниқланган камчиликлар тасдиклаш далолатномасини тузиш ёки имзолашдан бош торттанда, «Буюртмачи» малака экспертизасини тайинлайди, экспертиза камчиликлар ва уларнинг тусларини акс эттириш буйича тегишли далолатнома тузади хамда тарафни мазкур масала бўйича Жиззах вилояти Иқтисодий судига мурожаат қилиш хуқуқини мустасно қилмайди.

10.7. «Пудратчи» қурилиш объектининг лойиха хужжатларини ёки унинг айрим қисмларини   «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз бирорта учинчи шахсларга сотиш ёки бериш хуқуқига эга эмас.

10.8. «Пудратчи»нинг  ай6и 6илан объектни қуриш натижасида учинчи шахсларга етказилган зарар, «Пудратчи» нинг айби билан бўлса, Пудратчи томонидан товон тўланади. «Буюрмачи»барча ҳолларда, ҳатто тегишли харажатларни «Пудратчи» томонидан қоплаган тақдирда ҳам етказилган зарарни тугатиш учун тезкор чораларни кўради.

10.9. Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган, 2 ( икки ) нусхада тузилди.

10.10. Тарафларнинг ҳохишлари бўйича бошқа шартлар:

10.11. Шартномага календар иш режаси илова қилинади.

11. Тарафларнинг юридик манзиллари ва тўлов реквизитлари:

	«Буюртмачи»:
	
	«Пудратчи»:

	“Жиззах ҲЭТК” АЖ
Жиззах шаҳри, Навруз МФЙ, Боғзор кучаси 60 уй. ИНН200344721, МФО 01152
Ҳ/Р 20210000900304459001
“O zsanoatqurilishBank” Жиззах Минтақавий филиали
	
	____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	            __________        Б.Х.Ибрагимов             (имзо)                                              (ФИШ)
	
	 ____________                     _____________
          (имзо)                                                     (ФИШ)


    м.ў.  





        м.ў.

