

№ 21-2022/5-сонли
ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

(қурилиш-таъмирлаш ишларини бажариш тўғрисида)

«03» июнь 2022 йил

Бухоро шаҳри

Ўзбекистон Республикаси уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Бухоро вилоят ҳудудий филиали (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи ҳудудий филиал раҳбари Н.Тўраев бир томондан ва Бухоро шаҳар "Голд мега капитал строй сервис"МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади) номидан Низом (Устав) асосида иш юритувчи жамият раҳбари А.Аслонов иккинчи томондан *Шофиркон тумани Шофиркон шоҳ кўчаси 116 уй, Шофиркон шоҳ кўчаси 118 уй, Шофиркон шоҳ кўчаси 120 уйлар кириш йўлакларини жорий таъмирлаш ишлари* бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект (қуриш, қайта қуриш ва мукамал) таъмирига ишчи чизмалар туркуми, ер ишларида тегишли ташкилотлардан хулосалар, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига бажариладиган ишлар учун зарур шароитлар яратиш, бажарилган ишларни қабул қилиш, уларни қабул қилиш ва белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган, танлов савдоси натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «31» Майдаги 84465 лот бўйича электронный байнома) билан тасдиқланган ишлар қиймати ушбу объект тўлақонлигигача фойдаланишга топширилишида ҚҚС билан 63600000 (олтмиш уч миллион олти юз минг) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг қайта қуриш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартнома қийматининг ўн фоизидан ошмаган ҳолда ва ушбу ўзгаришларга белгиланган тартибда смета-ҳужжатлари тайёрланган ҳолда расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

6. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи ушбу шартноманингни II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- объектдаги қурилиш ишлари бошланишдан олдин объектда қурилиш ва таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, буюртмачи иштирокида қурилиш ва таъмирлаш ишлари бўлаётган ва ундаги мавжуд элементларини далолатнома асосида объектдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари яқунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади. Пудратчи томонидан қурилиш-таъмирлаш ишлари олиб борилаётган даврда ушбу объект қисмидаги элементларини саклаш ишларини амалга оширади;

- ушбу қурилиш объектини қуриш даврида электр энергияси, сув ва табиий газдан фойдаланиш зарурияти бўлган тақдирда белгиланган тартибда тегишли ташкилотлар билан шартнома тузиш, тўловларини амалга ошириш, зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойиҳачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин, ҳар қандай иш туридаги ушбу ўзгаришлар юзасидан Буюртмачини хабардор қилиш;

- смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича қурилиши мумкин ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш

ҳажмлари харажатларини коплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтириши мумкин ва ушбу иш турлари танлов иш ҳажмларида бўлса нархлар, танлов нархларидан олиниши, агарда танловда бўлмаса смета-ҳужжатларидаги нархлардан олиниб, бажарилган ишлар ҳисоб-фактурасида кўрсатилиши лозим.

- объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;
 - шартнома шартларига асосан объектни буюртмачига тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;
 - барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-илоvasида белгиланган ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 20%ни ўзининг кучлари билан қурилиш қондалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;
 - объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклашни амалга оширади;
 - зарур ҳолларда қурилиш-таъмирлаш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуради;
 - Буюртмачини, ёрдамчи пудратчилар билан пудрат шартномалари тузилиши давомида, ушбу шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилади;
 - қурилиш-таъмирлаш майдонида техника ва ёнгин хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;
 - мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб "3" кун муддатда қурилиш-таъмирлаш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик биноларни бўшатади;
 - қурилиш-таъмирлаш майдони кўриқланишини таъминлайди;
 - белгиланган муддатларда ва вақтларда бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари юзасидан мониторинг ҳолатда ҳисоб-фактурасини ойнинг "20"- санасигача Буюртмачига тақдим қилади;
- Объектда қурилиш ва таъмирлаш ишлари тўлиқ тугатилгандан кейин бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари юзасидан ҳисоб-фактурани тўлиқ тақдим қилади;
- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавобгар ҳисобланади.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги кунларда бажарилган иш ҳажмларига тегишли ўзгартириш (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- ишлар бажарилиши устидан доимий техник назоратни ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;
- Пудратчининг барча мурожаатларини "3" кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
- молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришнинг амалга ошириш;
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб "3" кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатларини тақдим этиш;
- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

9. Пудратчи мазкур шартнома қонуний кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

10. Пудратчи объектда қуриш ва таъмирлаш ишларини бошланғич аванс маблағлари тўлангандан сўнг "10" кунда тугатиб, объектни сифатли ва тўлиқ қилиб (тегишли барча ҳужжатлар билан бирга) фойдаланишга топширади. Молиялаштириш ёки Буюртмачига тегишли бошқа сабаблар бўлганда Бухоро вилояти уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси ишчи танлов комиссиясининг қарорига асосан қурилиш ва таъмирлаш ишлари муддатига ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

- Ишларнинг бошланиши: 2022 йил "3" июль
- тугатилиши: 2022 йил "2" июль

11. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. ТўЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш (1-илова) ва молиялаштириш (2-илова) жадваллари асос ҳисобланади.

Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича жорий (режалаштирилган) иш қийматининг 30% фоизи, яъни 19080000 (ун тўққиз миллион саксон минг) сўм микдоридан аванс тўлаб беради.

13. Буюртмачи ва Пудратчи белгиланган муддатларда бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишларини

“маълумотнома-хисоб-фактура” билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бийича физик ва қиймат кўрсаткичлари 1-иловага асосан ақс эттирилади ҳамда мазкур объект учун белгиланган тартибда давлат бюджети маблағлари хисобидан ёки маҳаллий бюджет хисобидан вилоят ҳокими фармойиши асосида қўшимча маблағ ажратилгандан сўнг 2-иловага асосан тўловлар амалга оширилади.

14. Жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг белгиланган муддатларда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан берилган аванс миқдорини ушлаб қолиб, объектнинг шартномавий қиймати 95 фоизи миқдорда амалга оширилади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича ушбу объект бут ҳолда сақланиши учун жавобгарликни ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

16. Объектнинг шартномавий бажарилган ишлар қийматидан 5 % фоизи миқдоридаги маблағ мазкур шартноманинг 47-бандида белгиланган кафолат муддати (объектга тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилиб тақдим этилгандан) тугагандан сўнг, лекин кафолат муддати тугаган молиявий йил якунланмасдан олдин молиялаштирилади.

17. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга қирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар қиритишни талаб қилиш ёки шартномани бир томонлама ўрнатилган тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир.

18. Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун молиялаштиришнинг қечикиши бюджет маблағларини ажратувчи ва молиялаштирувчи ташкилотнинг айби билан содир этилса, молиялаштириш бўйича “Буюртмачи” “Пудратчи”нинг олдида жавобгар бўлмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

18. Буюртмачи объектда ўз вақилини - техник назоратчи (етақчи мутахасис)ни тайинлайди, у Буюртмачининг қомидан бажарилаётган ишлар ҳажми ва сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

19. Техник қузатувчи - (филиал “Бирламчи-руҳсат берувчи ва лойиҳаларни бошқариш, қурилишни техник жиҳатдан қузатиб бориш бўлими” етакчи мутахасиси) ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

20. Пудратчи Буюртмачининг вақили -техник қузатувчи (филиал “Бирламчи-руҳсат берувчи ва лойиҳаларни бошқариш, қурилишни техник жиҳатдан қузатиб бориш бўлими”) етакчи мутахасисини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник қузатувчи - етакчи мутахасис Пудратчи томонидан ўтказиладиган, қурилиш-таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

21. Пудратчи объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини ижро ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни Буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник қузатувчи (етақчи мутахасис) билан белгиланган муддатларда объектнинг ўзида қўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган тартибда ижро ҳужжатлари билан) ва бажарилган ишлар ҳисоботини “Кўп қондонли уйларни, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Бухоро вилоят филиали раҳбариятига топширади.

22. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

23. Объектда умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

24. Буюртмачи қурилиш-таъмирлаш майдонини бериш тўғрисидаги қалолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгиллаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва қаланглик белгиларини тақдим этади.

25. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва қаражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек қаланглик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

26. Агар ишларни бажариш қараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида қатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан қелишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан қиритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва қалангликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва қадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни қалолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида қоммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурил

ган қоммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилиш-таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қонструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, қадвал стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тақдикловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қалолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли қонструкциялар ва берқитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Ёпилиб қетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқич) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тури (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади. Ишларни қуйидаги тарқибдаги қомиссия қабул қилиб олади: Буюртмачининг вақили – техник назоратчи- (Бирламчи-руҳсат берувчи ва лойиҳаларни бошқариш, қурилишни техник жиҳатдан қузатиб бориш бўлими етакчи мутахасиси) (раис), пудратчи ташкилот вақили – иш

бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), объектга хизмат кўрсатадиган юқори ташкилоти вакили лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда). Ёпилиб қетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

32. Пудратчи Буюртмачининг қурилиш ва таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

33. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

-Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

-Объектда қурилиш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб қетадиган ва оралик ишларни қабул қилиб олишда Буюртмачи томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектдан фойдаланувчи ташкилоти жалб этилиши мумкин.

-Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш буюртмачи ва пудратчи томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишларни ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, микдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

34. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

35. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ участкалари ва йўлақларни супуриб-сидиради ва озода саклайди.

36. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёгингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

-Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

-Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

37. Пудратчи таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва қайта қуриш ишлари тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

38. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари - бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, қурғокчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий-иктисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, камал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва қутилмаган ҳолатлардир.

39. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундан қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

-Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

40. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

41. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ҚУРИЛИШ ВА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

42. Қурилиш ва таъмирлаш ишлари тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш ва таъмирлаш ишлари тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Курилиш объекти ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида пудратчи ташкилотнинг хабарномасидан кейин жамоатчилик комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

Пудратчи ташкилот жамоатчилик комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- курилиш ва таъмирлаш ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

43. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси асосида Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

44. Пудратчи қайта куриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан "3" кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Пудратчи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

45. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда объектлардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

ХП. КАФОЛАТЛАР

46. Пудратчи:

-барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-смета ҳужжатларига ҳамда курилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

-ўзи томонидан курилиш ва таъмирлаш ишлари учун қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг смета ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича қўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтириши мумкин ва ушбу иш турларига смета-ҳужжатларини тайёрлатиш;

-шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуксонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бепул бартараф этишни;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

47. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қайта куриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб **12 ой** этиб белгиланади.

48. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

49. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Буюртмачи томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

ХПІ. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

50. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

-ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан "5" кундан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-бажарилган курилиш ва таъмирлаш ишларига бажарилганлиги юзасидан ҳисоб-фактурасини расмийлаштириб "3" кун ичида топширилмаган ҳолда;

-Пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан "5" кундан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартнома бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

52. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланган қуриш таъмирлаш ишлари бўйича маълумот "3" кун муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қиймати Пудратчига тўлайди.

53. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

54. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

55. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

56. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

-иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

-Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонунда, бошқа конун ҳужжатлари ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Қурилиш ва таъмирлаш ишларини олиб бораётган Пудратчи ташкилот қонунчиликка асосан ва шартномага мувофиқ буюртмачи олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкӣ жавобгардир:

- сифатсиз бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари;

- объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалламагани;

- буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш ва таъмирлаш ҳамда бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан усқуналарни монтаж қилиш муддатлари бузилиши;

- объектнинг смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишлари бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

- қурилиш ва таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ҳамда нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

- шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки лозим даражада бажармагани.

Пудратчи томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида Буюртмачи, агар қонунчилик ёки шартномада бошқа шартлар кўзда тутилмаган тақдирда, пудратчидан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

- нуқсонларни оқилона муддатларда ўз ҳисобидан бартараф этишни;

- агар Пудратчи нуқсонларни қелишилган муддатларда бартараф этмаса, Буюртмачи ёки объектдан фойдаланувчи ташкилот ўз қучи билан Пудратчи ҳисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

57. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига рўя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси молиялаштирилмаган маблағ қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

58. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш ёки тайёр ҳолатда топшириш бўйича мажбурият бузилса, Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун, шунингдек тугалланиш муддатидан ўтказиб юборилган объектлар учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун ва сифатсиз бажарилган ишлар учун аниқланган қийматнинг 0,2 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси кечиктирилган муддат ва сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

59. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга.

60. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китоблардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

61. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги ун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

62. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Бухоро туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

63. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

64. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

65. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

66. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

67. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

68. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар бўйича Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси ва амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

69. Тарафлар мазкур шартнома бандларига тўлиқ риоя қилган ҳолда, Ўзбекистон Республикасининг “Тижорат сирини тўғрисида”ги қонунига амал қилиши шарт.

70. Мазкур пудрат шартномаси томонлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунча амал қилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 3 нусxada тузилди, бир нусхаси “Буюртмачи”да, иккинчи нусхаси “Пудратчи”да учинчи нусха эса инжиниринг компанияси ДУКга тақдим этилади. (қизиқувчи томонларга тарафларнинг рухсати билан шартнома нусхаси берилиши мумкин).

72. Мазкур шартнома вилоят газначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг қонуний кучга қиради.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАР ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Бухоро вилояти ҳудудий филиали.

Манзили: Бухоро ш. И.Муминов кўчаси 2 уй.

Х/Р: 100021860064017069902110006

ИНН:307906044

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги

Газначилиги

Банк: МБ ХККМ Марказий банк

Тошкент шаҳар бош бошқармаси

Х/Р 2340200030010001010

МФО 00014 ИНН 201122919

Раҳбар  Н.Тўраев

“ПУДРАТЧИ”

“Голд мега капитал строй сервис” МЧЖ Манзил:

Жондор тумани Ковчин МФЙ бирлик к.к.

Банк: Халк банки Бухоро вилояти Амалиёт бўлими

Х/Р:20208000500757588001 МФО:00116

ИНН:304814074

Раҳбар:  А.Аслонов

Юрист хулосаси: Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 37-боб 631-655-моддалари, ҳамда Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуни талаблари асосида тўғри тузилган бўлиб, шартнома предмети, шартнома баҳоси ва тўловлар, тарафларнинг мажбуриятлари ва жавобгарлиги, низоларнинг ҳал қилиниши ва бошқалар амалдаги қонун талаблари асосида белгиланган.

Гувоҳнома:ЮК№006123

Юрисконсулт:  Шодмонов.Турсун.Маснонович



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июндаги ШҚ-5152-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2022 йилда Бухоро вилоятидаги кўп қаватли уйлارнинг туташ худудларини ободонлаштириш бўйича ишлаб чиқилган

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

09.06.2022.

№	№	Объектларнинг номи ва жойлашган мақоли	Боғлар майдончаси қуриш		Ирригация тармоқларини ташкирлаш		Қириш йўллари ташкирлаш		Ташкирлаш тизимини ташкирлаш ва янгиенга алмаштириш		2022 йилда жами капитал қўйималар		Қуриш монтаж ишларининг умумий қиймати	Жами харajatлари	ДСХ ва экспертиза харajatлари	Бўйратмачи харajatлари	Топширтми	Экспертиза хулосаси санади ва рақами	Тасвирланган ташкилот рақами ва санади	Лойиҳа ташкилот номи
			дана	(мансўм)	п/м	(мансўм)	м2	(мансўм)	дана	(мансўм)	дана	(мансўм)								
Бухоро шаҳар																				
1	1	К. Муртаво кўчаси 1 уй					450	79,5			84,21	79,46	4,75	1,7	3,04					
2	2	Мустақиллик кўчаси 48 уй					160	29,6			30,95	29,59	1,36	0,5	0,87			35/22-с/1-1		ташлов
3	3	Мустақиллик кўчаси 52 уй					220	36,6			38,88	36,61	2,28	0,8	1,46			28.03.2022й		
4	4	Мустақиллик кўчаси 60 уй					160	30,3			32,01	30,34	1,68	0,6	1,07					
5	5	Кўчалар кўчаси 29/2 уй					220	63,0			65,90	63,00	1,75	0,6	1,12			36/22-С/1-1	Электроний 17.05.2022 й	"GOLD MEGA KAPITAL STORY SERVICES" MCHU
6	6	Кўчалар кўчаси 5/2 уй					170						1,15	0,4	0,74					
7	7	Жовий кўчаси 54 уй					220						2,28	0,8	1,46			46/22-С/1-1	Электроний 01.06.2022 й	ELMUROD QURILISH SERVICES XK
8	8	Алломши кўчаси 7/1 уй					160	134,69			141,51	134,688	2,28	0,8	1,46			28.03.2022й		
9	9	Пирдастип кўчаси 9/8 уй					220						2,28	0,8	1,46					
10	10	Т. Фароғий кўчаси 69 уй	1	76,82							79,32	76,823	2,50	0,9	1,60			№60/22-С/1-1	Электроний 01.06.2022 й	ELMUROD QURILISH SERVICES XK
11	11	Т. Фароғий кўчаси 1 уй					170	40,72			42,69	40,72	1,98	0,7	1,26					
12	12	Т. Фароғий кўчаси 2 уй					170	40,72			42,69	40,72	1,98	0,7	1,26			39/22-С/1-1		ташлов
13	13	Т. Фароғий кўчаси 3 уй					170	40,72			42,69	40,72	1,98	0,7	1,26			28.03.2022й		
14	14	Т. Фароғий кўчаси 4 уй					280	40,72			44,42	40,72	3,70	1,3	2,37					
		Бухоро шаҳар бўйича жами	1	76,82			2 770,0	536,6	0	0,0	645,3	613,38	31,9	11,5	20,4					
Когон шаҳар																				
17	1	Х. Дуслани кўчаси 32 уй					160				147,27	141,20	2,08	0,75	1,33			№50/22-С/1-1	Электроний 01.06.2022 й	"GOLD MEGA KAPITAL STORY SERVICES" MCHU
18	2	Коровулборлоқ кўчаси 10 уй					160	141,20					1,91	0,69	1,22			28.03.2022й		
19	3	Коровулборлоқ кўчаси 11 уй					160						2,08	0,75	1,33					
20	4	Коровулборлоқ кўчаси 14 уй					240	42,0			51,29	42,039	2,56	0,92	1,64			№50/22-С/1-2	Электроний 01.06.2022 й	"GOLD MEGA KAPITAL STORY SERVICES" MCHU
21	5	Коровулборлоқ кўчаси 15 уй					240	42,0					2,56	0,92	1,64			28.03.2022й		
22	6	Коровулборлоқ кўчаси 16 уй					160	35,7					2,07	0,75	1,32					
23	7	Коровулборлоқ кўчаси 17 уй					160	35,7					2,07	0,75	1,32					
24	8	Адолат кўчаси 6/2 уй					160	34,5			91,27	87,000	2,07	0,75	1,32			№50/22-С/1-3	Электроний 26.05.2022 й	"GOLD MEGA KAPITAL STORY SERVICES" MCHU
25	9	Адолат кўчаси 6/3 уй					180	60,5					2,20	0,79	1,40			28.03.2022й		
		Когон шаҳар бўйича жами	0	0,0			1 620,0	391,5	0	0,0	289,8	270,239	19,6	7,0	12,5					

№	№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Боғлар майдончаси куриши		Ирригация тармоқларини таъмирлаш		Кириш йўлакларини таъмирлаш		Ташиқ ёритиш тизимини таъмирлаш ва янгиликни алмаштириш		2022 йил жами капитал қўйилмалар	Курйилиш ишларининг умумий қиймати	Бу юртамдан				Топшириш муддати	Экспертиза ҳуросеси санаси ва рақами	Тасдиқланган таъилов баёнининг рақами ва санаси	Лойиҳа ташиқлоот номи	
			дона	(мильсўм)	п/м	(мильсўм)	м2	(мильсўм)	дона	(мильсўм)			Жами	ДСХ ва экспертиза харажатлари	Бу юртамчи харажатлари	Бу юртамчи харажатлари					(мильсўм)
Бухоро тумани																					
26	1	Пахтакор кўчаси 1 уй	1	89,99							88,42	85,917	2,5	0,90	1,60	2022 й	№55/22-СД-1 18.04.2022й	Электроний 26.05.2022 й	BUXARA BEST BUILDINGS MCHU		
27	2	Иби Сино кўчаси 1 уй									34,32	32,520	1,8	0,65	1,15						
28	3	Иби Сино кўчаси 4Б уй									25,57	24,653	0,9	0,33	0,59						
29	4	Иби Сино кўчаси 2/5 уй									19,99	19,069	0,9	0,33	0,59						
30	5	Баҳор кўчаси 16 уй									16,95	16,545	0,4	0,14	0,26						таъилов
		Бухоро тумани бўйича жами	1	89,99							188,24	178,704	6,5	2,4	4,2						
Пенжу тумани																					
31	1	Наврўс-1 кўчаси 4 уй	1	62,575									2,5	0,90	1,60	2022 й	№61/22-СД-1 18.04.2022й	Электроний 26.05.2022 й	"GOLD MEGA KAPITAL STORY SERVIS" MCHU		
32	2	Наврўс-2 кўчаси 7 уй									136,79	130,400	1,3	0,48	0,84						
33	3	Наврўс-2 кўчаси 8 уй											1,3	0,45	0,80	2022 й	№40/22-СД-1 28.03.2022й				
34	4	Наврўс-2 кўчаси 9 уй											1,3	0,48	0,84						
		Пенжу тумани бўйича жами	1	62,575							136,79	130,400	6,4	2,3	4,1						
Шофёрскон тумани																					
35	1	Шофёрскон Шоҳ кўчаси 116 уй									64,38		0,78	0,28	0,50						
36	2	Шофёрскон Шоҳ кўчаси 118 уй											0,78	0,28	0,50						
37	3	Шофёрскон Шоҳ кўчаси 120 уй											0,78	0,28	0,50						
		Шофёрскон тумани бўйича жами	0	0,0							65,93	63,600	2,3	0,8	1,5						
Вобскон тумани																					
38	1	Зие кўча кўчаси 26 уй									43,50	40,07	3,4	1,24	2,20						
39	2	Зие кўча кўчаси 27 уй									21,69	20,05	1,6	0,59	1,05						
40	3	Зие кўча кўчаси 28 уй									21,99	20,05	1,9	0,70	1,24						
41	4	Зие кўча кўчаси 29 уй									21,46	20,05	1,4	0,51	0,90						таъилов
42	5	Тадбиркор кўчаси 51 уй	1	70,245							72,75	70,25	2,5	0,90	1,60						
		Вобскон тумани бўйича жами:	1	70,2							181,38	170,46	10,9	3,9	7,0						
Ғижкувон тумани																					
45	1	О.Хўжаев кўчаси 43/1 уй									35,63	33,85	1,8	0,64	1,14						
46	2	О.Хўжаев кўчаси 43/2/1 уй									24,46	23,58	0,9	0,32	0,56						
47	3	О.Хўжаев кўчаси 43/2/2 уй									21,20	20,32	0,9	0,32	0,56						
48	4	Шарк кўчаси 33 уй									43,99	41,67	2,3	0,84	1,48						
49	5	Шарк кўчаси 34 уй									43,99	41,67	2,3	0,84	1,48						
50	6	Туқайчилик кўчаси 81 уй									18,15	17,00	1,2	0,41	0,74						таъилов
51	7	Б.Нақибал кўчаси 3А уй	1	80,318							109,65	105,32	4,3	1,56	2,77						
52	8	Б.Нақибал кўчаси 3Б уй									20,31	19,00	1,3	0,47	0,84						
		Ғижкувон тумани бўйича жами:	1	80,3							317,4	302,42	15,0	5,4	9,6						
Олот тумани																					
53	1	Буюк ипак йўли кўчаси 3 уй деге плоштра									55,12	50,00	5,1	1,84	3,28						таъилов
		Олот тумани бўйича жами:	0	0,0							55,1	50,00	5,1	1,8	3,3						
Ромитан тумани																					
54	1	Ғ.Ғулом кўчаси 12 уй									55,17	53,355	1,8	0,66	1,16						
55	2	Ғ.Ғулом кўчаси 18 уй									55,17	53,355	1,8	0,66	1,16						
56	3	Ғ.Ғулом кўчаси 20 уй									55,17	53,355	1,8	0,66	1,16						
		Ромитан тумани бўйича жами:	0	0,00							165,52	160,065	5,5	2,0	3,5						

№	№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Бодалар майдончаси куриши		Ирригация тармоқларини ташкирлаш		Кириш йўлакларини ташкирлаш		Ташкир ётиштириш тизимини ташкирлаш ва янгиласига алмаштириш		2022 йил жами каингал кўйилмалар	Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати			Буюртмачи харажатлари			Топшириш муддати	Экспертга хулосаси санаши ва рақами	Тасдиқланган ташкир бейнининг рақами ва санаши	Лойиҳа ташкирлот номи		
			дона	(млн.сўм)	п/м	(млн.сўм)	м2	(млн.сўм)	дона	(млн.сўм)		Жами	ДСХ ва экспертга харажатлари	Буюртмачи харажатлари	(млн.сўм)								
Коровулбор тумани																							
57	1	А.Навоий кўчаси 3 уй					155	55,4			56,39	1,0	0,37		0,66								
58	2	А.Навоий кўчаси 10 уй					155	19,5			20,57	1,0	0,37		0,66								
59	3	А.Навоий кўчаси 11 уй					175	20,9			22,03	1,2	0,41		0,74								
60	4	А.Навоий кўчаси 13 уй					155	20,9			21,91	1,0	0,37		0,66								
61	5	А.Навоий кўчаси 4 уй	1	80,318							82,82	2,5	0,90		1,60								
62	6	3.Бобур кўчаси 4 уй					155	40,1			41,10	1,0	0,37		0,66								
63	7	3.Бобур кўчаси 5 уй					155	28,8			29,85	1,0	0,37		0,66								
64	8	3.Бобур кўчаси 8 уй					155	21,9			22,90	1,0	0,37		0,66								
65	9	3.Бобур кўчаси 9 уй					155	21,9			22,90	1,0	0,37		0,66								
66	10	3.Бобур кўчаси 10 уй					155	21,9			22,90	1,0	0,37		0,66								
		Коровулбор тумани бўйича жами	1	80,3			1 415,0	251,2			343,4	11,9	4,3		7,6								
Жонкор тумани																							
67	3	Нурафидон кўчаси 8 уй					100	26,9			27,82	1,0	0,34		0,61								
68	4	Терактор кўчаси 5 уй					300	35,6			37,82	2,3	0,81		1,44								
69	5	Терактор кўчаси 22 уй (Аслида 24 уй)					200	30,2			31,69	1,5	0,54		0,96								
		Жонкор тумани бўйича жами	0	0,0			600,0	92,6			97,3	4,7	1,7		3,0								
Когон тумани																							
70	1	Шуробода кўчаси 42 уй	1	80,3							82,82	2,50	0,90		1,60								
71	2	Сараён кўчаси 25 уй					200	23,1			24,27	1,20	0,43		0,77								
72	3	Сараён кўчаси 29 уй					200	20,2			21,39	1,20	0,43		0,77								
73	4	Сараён кўчаси 30 уй					200	20,2			21,39	1,20	0,43		0,77								
		Когон тумани бўйича жами	1	80,3			600,0	63,4			149,87	6,1	2,2		3,9								
		Бухоро вилояти бўйича буюртмачининг жами харажатлари	7	540,6			12 591,0	2 097,5			2 633,1	125,9	45,3		80,6								
		Тақсимланмаган оминг									207,9												
		Бухоро вилояти бўйича жами	7	540,6			12 591,0	2 097,5			2 841,0	125,9	45,3		80,6								



Бухоро вилояти уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиғи
 М. Турабоев
 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирининг "Қўп хонадонли уйларни мукаммал рағбарлаштириш ва иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича буюртмачининг бошқармаси" ДУК Бухоро вилояти хуалди филиали рағбарни



М. Турабоев
 2022 й.

"К.Е.Л.И.Н.И.Л.И.Г.А.Н."

"К.Е.Л.И.Н.И.Л.И.Г.А.Н."

"Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н."



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июлиги ПК-5152-сон қарори икросини таъминлаш мақсадида 2022 йилда Буёроқ туманидаги қўй ҳавитида уйларнинг ўрнатилган бўлиши бундан ишлаб чиқилган дастлабки

Ўзбекистон Республикаси Ҳўй-жой коммунал хизматлари бўлими раҳбарининг ўринбосари

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 й. 2022 й. 2022 й.

И.Назиров

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июлиги ПК-5152-сон қарори икросини таъминлаш мақсадида 2022 йилда Буёроқ туманидаги қўй ҳавитида уйларнинг ўрнатилган бўлиши бундан ишлаб чиқилган дастлабки

М.А.И.З.И.Л.И.Н. Р.Ў.Й.Х.А.Т.И

19.01.2022 йил

№	Объектларнинг номи ва joyлашган манзили	Болавар майдончаси қуриши		Илгир янги тармоқларнинг таъмирлаши		Қорин бўлақларини таъмирлаши		Ғанжа ёрига янги таъмирлаш ва янги иссиқ а.машинларини		2022 йилда жами капитал қўйилмавлар*		шунинг ичун жумладан			Ташкилот ва бошқаруш бунёдоти	Ташкилот ва бошқаруш бунёдоти	Ташкилот ва бошқаруш бунёдоти	Ташкилот ва бошқаруш бунёдоти
		донга (мил.сўм)	сўм	м2	(мил.сўм)	м2	(мил.сўм)	донга	(мил.сўм)	жамий	Жами харajatлари (мил.сўм)	Буғиртачи харajatлари (мил.сўм)	Буғиртачи харajatлари (мил.сўм)	Ташкилот ва бошқаруш бунёдоти				
1	К.Муртазов қўчаси 1 уй					750		6				4.8	1.7	3.04	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
2	Мустақиллик қўчаси 48 уй					225		2				1.4	0.5	0.87	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
3	Мустақиллик қўчаси 52 уй					350		4				2.3	0.8	1.46	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
4	Мустақиллик қўчаси 60 уй					250		3				1.7	0.6	1.07	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
5	Иттиҳод қўчаси 98 уй					350		4				2.3	0.8	1.46	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
6	Ташкилот қўчаси 12 уй					700		1				1.8	0.6	1.12	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
7	Аллоҳнинг қўчаси 71 уй					350		4				2.3	0.8	1.46	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
8	А.Жамол қўчаси 93	1				580		5				2.5	0.9	1.60	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
9	Жамол қўчаси 54 уй					450		3				2.9	1.0	1.84	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
10	Жамол қўчаси 141 уй					300		1.6				1.6	0.5	1.12	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
11	Қўчаси қўчаси 292 уй					200		1.2				1.2	0.4	0.74	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
12	Қўчаси қўчаси 52 уй					300		2.0				2.0	0.7	1.26	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
13	Т.Фарғани қўчаси 1 уй					300		4				2.0	0.7	1.26	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
14	Т.Фарғани қўчаси 2 уй					300		4				2.0	0.7	1.26	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
15	Т.Фарғани қўчаси 3 уй					300		4				2.0	0.7	1.26	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
16	Т.Фарғани қўчаси 4 уй					600		6				3.7	1.3	2.37	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
17	Т.Фарғани қўчаси 60 уй	1						3				2.8	1.0	1.79	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
Буёроқ тумани бўлими		2	0.0	0.0	0.0	5 605.0	0.0	59	0.0	0.0	0.0	40.5	14.5	26.0				
Қорин тумани																		
18	А.Давлат қўчаси 32 уй					160		3				2.08	0.75	1.33	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
19	Қорин тумани қўчаси 10 уй					160		3				1.82	0.60	1.22	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
20	Қорин тумани қўчаси 11 уй					160		3				2.03	0.70	1.33	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
21	Қорин тумани қўчаси 14 уй					240		3				2.54	0.90	1.64	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
22	Қорин тумани қўчаси 15 уй					240		3				2.54	0.90	1.64	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
23	Қорин тумани қўчаси 16 уй					160		3				2.02	0.70	1.32	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
24	Қорин тумани қўчаси 17 уй					160		3				2.02	0.70	1.32	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
25	Алоқат қўчаси 6.2 уй					160		3				2.02	0.70	1.32	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
26	Алоқат қўчаси 6.3 уй					180		3				2.10	0.70	1.40	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
27	Ислам қўчаси 9 уй	1						3				3.20	1.00	2.20	2022 й			Т.А.С.И.В.А.Д.А.Й.М.А.Н.
Қорин тумани бўлими		1	0.0	2 472.0	0.0	1 620.0	0.0	24	0.0	0.0	0.0	22.4	7.6	14.7				

№	№	Объект ларининг номи ва жойлашган манзили	Боғлар майdonи (кўчадан кўриш)		Ирригация тармоқларини таъмирлаш		Кўриш нуқталарини таъмирлаш		Таъин бериши тўлиқини таъмирлаш ва янгиласи ялмаштириши		2022 йилда жами сапалық кўйи оларга	Шу жумладан		Тасвирланган ташкилот	Тасвирланган ташкилотнинг баёниши рақами ва санасти	Ахборот хизмати ва санасти рақами	Ташкилот
			доня	(мил.сўм)	с/д	(мил.сўм)	с/д	(мил.сўм)	с/д	(мил.сўм)		Жами	Бўғимчилик харажати				
Бухоро тумани																	
28	1	Нахтакор кўчаси 1 уй	1							4	0,00	0,90	1,60	Ташкилот			Ташкилот
29	2	Ибн Сино кўчаси 1 уй					270					0,60	1,15	Ташкилот			Ташкилот
30	3	Ибн Сино кўчаси 41 уй					135			2		0,30	0,59	Ташкилот			Ташкилот
31	4	Ибн Сино кўчаси 25 уй					135			2		0,30	0,59	Ташкилот			Ташкилот
32	5	Бахор кўчаси 16 уй					60					0,14	0,26	Ташкилот			Ташкилот
		Бухоро тумани бўйича жами	1	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	8	0,0	2,2	4,2				
Пенжент тумани																	
33	1	Наврў 1-1 кўчаси 4 уй	1							2		0,48	0,84	Ташкилот			Ташкилот
34	2	Наврў 2-2 кўчаси 7 уй					200					0,45	0,80	Ташкилот			Ташкилот
35	3	Наврў 2-2 кўчаси 8 уй					200			1		0,48	0,84	Ташкилот			Ташкилот
36	4	Наврў 2-2 кўчаси 9 уй					200			2		0,48	0,84	Ташкилот			Ташкилот
		Пенжент тумани бўйича жами	1	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	5	0,0	2,3	4,1				
Шофиркан тумани																	
37	1	Навоий кўчаси 41 уй		10,00								0,10	0,16	Ташкилот			Ташкилот
38	2	Шофиркан Шох кўчаси 116 уй					132					0,27	0,50	Ташкилот			Ташкилот
39	3	Шофиркан Шох кўчаси 118 уй					132					0,27	0,50	Ташкилот			Ташкилот
40	4	Шофиркан Шох кўчаси 120 уй					132					0,27	0,50	Ташкилот			Ташкилот
41	5	Реваз кўчаси 1 уй	1									0,00	0,00	Ташкилот			Ташкилот
		Шофиркан тумани бўйича жами	1	0,0	0,0	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,2				
Вайёнг тумани																	
42	1	Зие кўчаси 26 уй		70			490			3		1,20	2,20	Ташкилот			Ташкилот
43	2	Зие кўчаси 23 уй		48			200			2		0,58	1,09	Ташкилот			Ташкилот
44	3	Зие кўчаси 28 уй		48			740			2		0,70	1,24	Ташкилот			Ташкилот
45	4	Зие кўчаси 29 уй		11			170			2		0,80	0,90	Ташкилот			Ташкилот
46	5	Габбаров кўчаси 51 уй	1									0,90	1,60	Ташкилот			Ташкилот
		Вайёнг тумани бўйича жами	1	0,0	0,0	1 110,0	0,0	0,0	0,0	9	0,0	3,9	6,9				
Тошкент тумани																	
47	1	О.Хужаев кўчаси 431 уй		60			220			2		0,60	1,14	Ташкилот			Ташкилот
48	2	О.Хужаев кўчаси 432/1 уй		30			110			1		0,30	0,50	Ташкилот			Ташкилот
49	3	О.Хужаев кўчаси 43/2/2 уй		30			110			1		0,30	0,50	Ташкилот			Ташкилот
50	4	Шарк кўчаси 33 уй		75			300			2		0,80	1,48	Ташкилот			Ташкилот
51	5	Шарк кўчаси 34 уй		75			300			2		0,80	1,48	Ташкилот			Ташкилот
52	6	Б.Навоий кўчаси 2 уй		30			150			2		0,40	0,70	Ташкилот			Ташкилот
53	7	Б.Навоий кўчаси 3А уй	1				240			2		1,60	2,70	Ташкилот			Ташкилот
54	8	Б.Навоий кўчаси 3Б уй		85			160			2		0,40	0,80	Ташкилот			Ташкилот
		Тошкент тумани бўйича жами	1	0,0	0,0	1 590,0	0,0	0,0	0,0	14	0,0	5,2	9,3				
Олёт тумани																	
55	1	Булок илде кўчаси 3 уй	1				400,0			2		1,34	3,28	Ташкилот			Ташкилот
		Олёт тумани бўйича жами	1	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	2	0,0	1,8	3,3				
Роғишти тумани																	
56	1	Г.Ғулом кўчаси 12 уй					300			2		0,69	1,14	Ташкилот			Ташкилот
57	2	Г.Ғулом кўчаси 18 уй					300			2		0,69	1,14	Ташкилот			Ташкилот
58	3	Г.Ғулом кўчаси 20 уй					300			2		0,69	1,14	Ташкилот			Ташкилот
		Роғишти тумани бўйича жами	0	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	2,1	3,4				

