


"ТАСДИҚЛАЙМАН"

**"Қишлоққурилишлойиҳа" МЧЖ бош
лойиха-қидирув институти
Бош директори**



И.С.Ахмедов

» 2022 йил

**"Хоразм вилояти Янгиариқ тумани "Қуриктом" МФЙни бош режа
лойиҳаси билан бир вақтда батафсил режалаштириш лойиҳаси ҳамда
ёндош "Пўрсанг" ва "Янгиер" махалла фуқаролар йигинларининг
шахарсозлик жиҳатидан ривожлантириш схемаларини ишлаб чиқиш".**

***Таянч тархдан фойдаланган ҳолда аҳоли пунктини батафсил
режалаштириши лойиҳаси (асосий чизма) M 1:2000;***

Худудларни муҳандислик ускуналаши ишлари M1:2000;

ЛОЙИХА ТОПШИРИФИ

***Буюртмачи – "Қишлоққурилишлойиҳа" МЧЖ бош лойиҳа қидирув
институти***

Бажарувчи – Танлов асосида

Тошкент ш. – 2022.

Лойиҳа топшириғи

1	Лойиҳаланадиган обьект титул бўйича номланиши	1.1. "Хоразм вилояти Янгиарик тумани "Куриктом" МФЙни бош режа лойиҳаси билан бир вақтда батафсил режалаштириш лойиҳаси хамда ёндош "Пўрсанг" ва "Янгиер" махалла фуқаролар йигинларининг шаҳарсозлик жиҳатидан ривожлантириш схемаларини ишлаб чиқиш".
2	Лойиҳалаш учун асос	2.1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 31.08.2019 йилда қабул қилинган 639-сонли қарори. 2.2. Хоразм вилоят қурилиш бош бошқармасининг 2021 йил 30 декабрдаги № 1554 - сонли буюртма хати.
3	Молиялаштириш манбааси	3.1. Давлат бюджети ҳисобидан
4	Объектнинг Республика маъмурий гуруҳида жойлашув ўрни	"Хоразм вилояти Янгиарик тумани "Куриктом" МФЙни бош режа лойиҳаси билан бир вақтда батафсил режалаштириш лойиҳаси хамда ёндош "Пўрсанг" ва "Янгиер" махалла фуқаролар йигинлари
5	Объектнинг асосий таснифи Асосий "Мингбулук" МФЙ	5.1. Асосий "Куриктом" МФЙсининг мавжуд аҳоли сони: 4 229 киши, аҳоли яшаш майдони 160,0 га; 5.2. Ёндош "Пўрсанг" МФЙсининг мавжуд аҳоли сони: 2 547 киши, БРЛ ишлаб чиқиш худуди 16,6 га; 5.3. Ёндош "Янгиер" МФЙсининг мавжуд аҳоли сони: 3 043 киши, БРЛ ишлаб чиқиш худуди 20,0 га;
6	Бош режаларни қўлланиш даври	6.1. Мавжуд ҳолат – 01.01.2022 йил 6.2. Биринчи навбат – 2027 йил 6.3. Ҳисобий муддат – 2037 йил
7	Кўмкургон тумани "Тўрткўл" МФЙ аҳоли пунктини батафсил режалаштириш лойиҳаси ишлаб чиқиш бўйича асосий талаблар	7.1. Қурилиш вазирлиги томонидан 2019 йил 2 ноябрда 503 сонли буйруғи билан тасдиқланган тартиб асосида. 7.2. Бош режалар навбатма-навбат ШНК 1.03.10-12, ШНК 1.03.02-04*, ШНК 2.07.01-03*да кўрсатиб ўтилган тартиб бўйича ва календар режа асосида ишлаб чиқилади. 7.3. Бош режа таркиби ШНК 1.03.10-12 асосида ишлаб чиқилади ва Ўзбекистон Республикаси Давархитектқурилиш қумитасининг 01.03.2018 йилги № 7 сонли буйруғига амал қилган ҳолда бажарилади. Бажариладиган ишлар таркиби: Чизма материаллар: 7.4. Аҳоли пунктларини батафсил режалаштириш лойиҳаси ишлаб чиқиш учун бош лойиҳа қидирав институти томонидан йигилган дастлабки асосий маълумотлар асосида ишлаб чиқиши. - МФЙ аҳоли пунктини батафсил режалаштириш лойиҳаси таянч тархи (хозирги ҳолати) М 1:2000. - МФЙ аҳоли пунктини батафсил режалаштириш лойиҳаси (асосий чизма) М 1:2000 7.5. Худудларни муҳандислик ускуналаш ишлари: М1:2000. - Сув таъминоти ва канализация тизими схемаси М1:2000; - Электр таъминоти схемаси М1:2000; - Газ ва иссиқлик таъминоти схемаси М 1:2000; - Алоқа тизими схемаси М 1:2000. 7.6. Ишлаб чиқилган батафсил режалаштириш лойиҳаси "Қишлоққурилишойиҳа" МЧЖ бош лойиҳа-қидирав институти билан келишилади.

8	ШНК 1.03.02-04* п.б асосида Буюртмачи томонидан лойиха ишларини бошлишдан олдин берадиган хужжатлар	<p>8.1. Топографик материаллар:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Топографик съемка М1:2000 - МФЙ ахоли пунктлари бўйича мухандислик геология хulosаси. Лойихаланадиган МФЙ ахоли пункти ва худуд бўйича 01.01.2021 йил ҳолатига қуидаги маълумотлар: - МФЙ ва унинг худуди бўйича ахоли жойлашиши мавжуд ҳолати - Уй-жой фонди унинг қаватлилиги ва кимларга карашлилиги - Маъмурий ва хизмат қўрсатиш биноларини мавжуд ҳолати ва жойлашган манзиллари - Мухандислик ускуналари билан таъминланганлик даражаси ва унинг қўрсаткичлари - Ишлаб чиқариш, саноат обьектлари ва уларда ишлайдиган кадрлар хақида маълумот. - Ахоли ёши бўйича тақсимланиш қўрсаткичи - Ахолининг табиий ва миграция ҳолати бўйича ўсиш динамикаси. - Туман ва МФЙ худудлари орасидаги транспорт алоқаси, уларнинг иш режими, пассажир ташиш маршрутлари, транспортга тегишли бино ва курилмалар - Йўл-транспорт ва кўчалар йўналиш тармоқлари, уларнинг узунлиги - Умумий фойдаланиш кўкаламзорлари - Спорт ва дам олиш обьектлари - Темир йўл бўйича маълумот (агар бўлса) - Мавжуд атроф – мухит ҳолати - Автомобил транспорти ва унинг қатнов тезлиги
9	Институт томонидан, лойиха олди ишлари, лойихалаш ишлари, лойихаларни келишиши ва тасдиқлашдан ташқари яна қўшимча хизматлар	<p>9.1. Буюртмачи талаб даражасида ёлланма лойиха ташкилотига ёрдам беради.</p> <p>9.2. Лойиха хужжатларни барча дахлдор туман корхона ва ташкилотлар томонидан кўриб чиқиши вақтида.</p> <p>9.3. Лойиха хужжатларини экспертиза идоралари томонидан кўриб чиқиши вақтида.</p> <p>9.4. Лойиха бош режасини Курилиш вазирлиги меъморий шаҳарсозлик кенгаши томонидан кўриб чиқиши вақтида ва туман ҳокимининг қарорини тайёрлаш вақтида.</p>
10	Лойиха ишларини бажариш давридаги маҳсус талаблар	<p>10.1. Шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиши ишларини баҳолашда қуидагилардан фойдаланилади:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ўзбекистон Республикаси худудларида қўлланиладиган шаҳарсозликга тегишли хужжатларни ишлаб чиқиши учун баҳоланадиган, лойиха ишлари нархини аниқлаш бўйича вақтинчалик қўлланма. <p>Бу қўлланма Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва курилиш кумитасининг 04.04.2011 йилги № 16–сонли буйруғи билан тасдиқланган.</p> <p>Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва курилиш кумитасининг 28.10.2005 й. № 60 сонли буйруғи билан тасдиқланган техник-муҳандислик қидибув ишларини баҳолаш тартиби.</p> <p>10.2. Хизмат сафарига ажратиладиган маблағ, институт томонидан амалда сарфланадиган харажаттага мувофиқ олдин ишлаб чиқилган хужжатлар асосида хисобланади.</p> <p>10.3. Бош лойиҳачи белгиланган тартиб асосида, баъзи маҳсус loyiҳa ишларини бажариш учун қўшимча маҳсус ташкилотларни ишга жалб қилиш мумкин.</p> <p>10.4. Чизма материаллар ёзиги ва тушунтириш хати давлат тилида ва баъзи ҳолларда рус тилида ёзилиши мумкин.</p> <p>10.5. Ишлаб чиқилиб тасдиқдан ўтган батафсил режалаштири loyiҳa ишларини амалга ошириш даврида Ҳокимликлар,</p>

		<p>Курилиш вазирлиги, шаҳар ва туман меъморлари, лойиҳада жойлаштирилган обьектларни, қурилишга юборишдан олдин албатта бош лойиҳачи ҳисобланган “Қишлоққурилишлойиҳа” МЧЖ институти билан келишиши талаб қилинади.</p> <p>10.6. Ёзувли (китоблар) ва чизма материаллар (букланган) бош режа хужжатлари буюргмачи “Қишлоққурилишлойиҳа” МЧЖ бош лойиҳа-қидирив институти бажаради.</p> <p>Бажарувчи томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа ишлари 2-3 нусхалари буюргмачига берилади.</p> <p>Электрон шаклда 1-нусхаси буюргмачига берилади.</p>
11	Лойиҳалаш муддати	<p>11.1. Лойиҳалаш муддати, календар график асосида белгиланади. Изоҳ: ёлланма лойиҳачи, бажариладиган лойиҳа иши учун тўланадиган бўнак пули тушиши кечикиши ёки олдинги бажарилган иш учун маблаг тўланмаслигига қараб, календар графикда кўрсатилган муддатни кечиктириш хукуқига эга.</p>
12	Бош режаларни дахлдор ташкилотлар билан келишиши тартиби	<p>12.1. Шаҳарсозлик хужжатларини жойлардаги дахлдор ташкилотлар билан келишиши ва тасдиқланиши амалдаги ШНК 1.03.02-04*нинг 105-109 ва 121-141 бандлари, хамда ШНК 1.03.10-12 мувофиқ амалга оширилади.</p>
13	Бош режаларни ишлаб чиқиш билан биргаликда ахоли пунктини батафсил режалаштириш лойиҳаси хужжатларини экспертизадан ўтказиш	<p>13.1. Бош режаларни ишлаб чиқиш билан биргаликда ахоли пунктини батафсил режалаштириш лойиҳаси хужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиш ШНК 1.03.02-04* ва ШНК 1.03.10-12 асосида бажарилади.</p> <p>13.2. Ўзбекистон Республикаси қурилиш Вазирлигига қарашли, экспертиза бош бошқармасига лойиҳага тегишли барча хужжатларни буюргмачи топширади ва тўлов кафиллигини олади.</p>
14	Ушбу лойиҳа – топшириғи шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш учун асосий хужжат ҳисобланиб, шу билан биргаликда шартоманинг бир қисми ҳисобланади.	

Буюргмачидан:

Бош режаларни ишлаб чиқиш ва
худудларнинг меъморий-режавий
ташкиллаштириш бошқармаси бошлиғи:

К.Эшдавлатов