

ДОГОВОР №1

2021 16 06
{year} й. «{day}» {month}

{number}-сон

Нукус ш.

Нукус шахар МТБ в лице заведующий Ж.Танатаров действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «SAPSAN AVTO TRANS» в лице директора М.Абдамбетов действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту «Текущий ремонт здания ДОУ №38» в г.Нукусе РК..

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 640 110 500 (Шестьсот сорок миллионов сто десять тысяч пятьсот) сум с учетом 15% НДС.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принять договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «18» июнь 2022 года
окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки предает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течение 5-дневной со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях; Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц:

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

Заказчик

ООО « SAPSAN AVTO TRANS »

ГОРОДО г.Нукус

Адрес: г Нукус ул Сууенли 5

Адрес: г.Нукус ул.Ч.Абдиров 2

Тел/Факс: +99891 385 17 70

Тел/Факс : +99861-226-15-16

ИНН: 302 757 582 ОКЭД:

ИНН: 207266140 ОКЭД: 85130

р/с: 20208000400266862001

л/с: 100022860354017091100251046

МФО : 01038

Отделение Казначейства по г.Нукус

Банк: Капитал банк г.Нукус

р/с: 23402000300100001010

ИНН: 201122919 МФО :00014

Банк: Центральный банк г.Ташкент



М.Абдамбетов.

(подпись)



М.П.

Ж.Танатаров.

(подпись)



«Тастыйклайман»
Нөкис қалалық мектепке шекемги
билимлендириу бөлими Арнаўлы
оңлау-эксплуатация хызмети
баслығы Р.Пиржанов
«10» 2022жыл

Нөкис қалалық МШББның товар-материаллық базалар хәм ислерди (хызметлерди) сатып алыу хәм
ең жақсы усынысларды таңлап бойынша өткерилген таңлау комиссиясының
6-санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл «16» 06

Нөкис қаласы

Комиссия баслығы:	Р.Пиржанов	- Арнаўлы оңлау-эксплуатация хызмети баслығы:
Комиссия хаткери:	Р.Нурманов	- Арнаўлы оңлау-эксплуатация хызмети Ком. инспекторы:
Комиссия агзалары:	Б.Султанов	- Бөлимнің бас есапшысы:
	А.Ауезмуратов	- Бөлимнің есап-китап бөлими қәнийгеси:
	Қ.Кеңесбаев	- Бөлимнің бас экономисти:
	А.Ерханов	- Арнаўлы оңлау-эксплуатация хызмети инженері:

КҮН ТӘРТИБИ:

Нөкис қалалық МШББның - Таңлап алыу комиссиясы баслығы Р.Пиржанов мәжлисте таңлау комиссиясының 6 ағзасынан 6 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы «Мамлекет сатып алыулар хаккында»ғы Нызамының (тексте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына муапық ең жақсы усынысларды таңлап алыу өткерилиуи хаккында арнаўлы информатсион порталында (<https://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлау қатнасыушыларының қабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жұмыс күн алдын 2022-жыл 03-июнь куни 95756-санлы лот бойынша мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған, 2022-жыл 10-июнь кунги (<https://etender.uzex.uz/>) сайтының баянламасы бойынша хеш қандай шағым келип түспеди.

Өзбекстан Республикасы «Мәмлекетлик сатып алыулар хаккында»ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Нөкис қалалық МШБ болимне караслы 38-санлы МШБШиниң имаратын киши оңлау жұмысларын әмелге асырыу өткерилген таңлап алыуда таңлау хужжетлеринде хәм таңлау шәртлери бойынша 91,45 балл менен хәм таңлап алыу женимпазы деп табылған "SAPSAN AVTO TRANS" ЖШЖи 640 110 500 сум (ҚҚС менен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиу хуқуқы кейинги қатнасыушы (резерв) етип, "NANO-INNOVATION QURILIS" ЖШЖи белгиленсин.

Бунда жеңимпаз қатнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муапық таңлау қатнасыушыларының усынысларын көрип шығу хәм бахалау мүддети усыныслар беріу тамам болуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекемениң бас есапшысы - Б.Султановка таңлап алыў жуўмағы бойынша женимпа менен шартнама хўжетлерин таярлаў хэмде шертнама дүзилген соң 3 (уш) жумыс күни ишинде арнаўлы информацийон порталына (<https://etender.uzex.uz/>) жайластырыў тапсырылсын.

5. Таңлаў комиссиясы хаткери (Р.Нурмановка), усы таңлап алыўға тийисли барлык хўжетлерди белгиленген тәртипте сақланыўын тәмийнлесин.




Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы

Қол таңбасы  **(Ф.А.ӘА)**
Р.Пиржанов

(Лаўазымы)

Арнаўлы онлаў-эксплуатация хызмети баслығы

Комиссия ағзалары

 Б.Султанов
 А.Ауезмуратов
 К.Кенесбаев
А.Ерханов

- Белимниң бас есапшысы:
- Белимниң есап-китап белими қәнийгеси:
- Белимниң бас экономисти:
- Арнаўлы онлаў-эксплуатация хызмети инженерии

Комиссия хаткери:



Р.Нурманов

- Арнаўлы онлаў-эксплуатация хызмети Ком. инспекторы

**YuRIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDAGI HUQUQIY
XULOSA**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-iyundagi «Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 5168-son qaroriga asosan

1. Loyihaning turi – Shartnoma

2. Loyihaning nomi – 12 maktabgacha ta'lim bo'limini ta'mirlash haqida.

3. Nukus shahar Maktabgacha ta'lim bo'limining 2022-yil 16-iyun kuni kiritilgan «**SARSAN AVTO TRANS**» ma'suliyati cheklangan jamiyati bilan 640 110 500 (olti yuz qirq million bir yuz o'n ming besh yuz) so'mga 38-maktabgacha ta'lim muassasasini ta'mirlash to'g'risida tuzilayotgan 1-shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Nukus shahar Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi
bosh yuristkonsulti**



A.Seytnazarov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 95756 на приобретение Текущий ремонт здания ДОУ№38 в г.Нукус

Способ проведения электронный

Дата 10.06.2022

Время рассмотрения 08.06.2022 19:10

Конкурсная комиссия Нукус шахар Мактабгача таълим булими (МБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	PIRJANOV RUSLAN JANZAKOVICH	Арнаулы онлау эксплуатация хызмети баслыгы	Арнаулы онлау эксплуатация хызмети баслыгы
Секретарь комиссии	NURMANOV RADIK PERDEBAYEVICH	Арнаулы онлау-эксплуатация хызмети ком инспектор	Арнаулы онлау-эксплуатация хызмети ком инспектор
Член комиссии	AVEZMURATOV AJINIYAZ XUDAIBERDIYEVICH	Болимнин есап болим канийгеси	Болимнин есап болим канийгеси
Член комиссии	YERXANOV ABDIRAMAN ABDINASIROVICH	Арнаулы онлау-эксплуатация хызмети инженери	Арнаулы онлау-эксплуатация хызмети инженери
Член комиссии	KENESBAYEV KUANISHBAY DAULETBAYEVICH	Болимнин бас экономисти	Болимнин бас экономисти
Член комиссии	SULTANOV BAXADIR ALPISBAYEVICH	Бош бухгалтер	КХУМЖТИТОҚИК ДУК ҚР худудий филиал

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.06.2022 года № лота 95756.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Текущий Ремонт ДДУ№38
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	641 100 500.00
Стартовая сумма	641 100 500.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов

Тип: Текстовое значение

Описание: В случай который участники не предоставили справку автоматический отстраняется от участия в закупочных процедурах (ст 42 закона ЗРУ-684 от 22.04.2021)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAPSAN AVTO TRANS MЧЖ	20	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
ООО NANO-INNOVATION QURILIS	20	маглыуматлар бириктирилген	20	Экспертная		

Критерий №2 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить общую информацию о компании: банковские реквизиты, юридические адреса, номер и дата регистрации, информация об учредителях и бенефициарах (ИНН и Ф.И.О. учредителей). Если все эти информации не предоставлены оценивается по минимальным бал

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAPSAN AVTO TRANS MЧЖ	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		
ООО NANO-INNOVATION QURILIS	20	маглыуматлар бириктирилген	15	Экспертная		

Критерий №3 Сведения о существующих техниках

Тип: Текстовое значение

Описание: В случай который участники не предоставили документ автоматический отстраняется от участия в закупочных процедур (ст 42 закона ЗРУ-684 от 22.04.2021)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAPSAN AVTO TRANS MЧЖ	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	18	Экспертная		
ООО NANO-INNOVATION QURILIS	20	маглыуматлар бириктирилген	15	Экспертная		

Критерий №4 Отсутствие введенных в отношении них процедур банкротство

Тип: Текстовое значение

Описание: В случай который участники не предоставили справку автоматический отстраняется от участия в закупочных процедур (ст 42 закона ЗРУ-684 от 22.04.2021)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
ООО NANO-INNOVATION QURILIS	20	магълуматлар бириктирилген	20	Экспертная		

Критерий №5 Наличие необходимых финансовых ресурсов для исполнения договора (не менее 10% от старт.стоимости) подтвержденным с коммерческого банка

Тип: Текстовое значение

Описание: В случае который участники не предоставили справку автоматический отстраняется от участия в закупочных процедур (ст 42 закона ЗРУ-684 от 22.04.2021)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ	20	Барча суралган малумотлари бириктирилган	18	Экспертная		
ООО NANO-INNOVATION QURILIS	20	магълуматлар бириктирилген	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NANO-INNOVATION QURILIS	641 100 500.00	640 550 000.00	06.06.2022 15:33:15	5.00
SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ	641 100 500.00	640 110 500.00	05.06.2022 20:31:14	5.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NANO-INNOVATION QURILIS	76	4.99657	80.99657
SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ	86.45	5	91.45

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 95756 от 10.06.2022 года на приобретение Текущий ремонт здания ДОУ№38 в г.Нукус определила победителем:


SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ
302757582

и резервный исполнитель: ООО NANO-INNOVATION QURILIS (305689293)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	PIRJANOV RUSLAN JANZAKOVICH	Согласен	
Член комиссии	KENESBAYEV KUANISHBAY DAULETBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	AVEZMURATOV AJINIYAZ XUDAIBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	YERXANOV ABDIRAMAN ABDINASIROVICH	Согласен	
Член комиссии	SULTANOV BAXADIR ALPISBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Reestrdaagi tartib raqami: № 6704

№524

«27» ноябрь 2013 й.

Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsga


«SAPSAN AVTO TRANS»

жууанкерпмилари шекленген жамийети

(shaxsni ro'yxatdan o'tkazish nomi)

Tashkiliy huquqliy shakli:	TJSH 1152
Mulkchilik shakli:	MCH 142
Davlat ro'yxatidan o'tkazish sanasiga pochta manzili:	MHOBT 1735401
Yuridik shaxsning kodi:	KTUT 24503036
Asosiy faoliyat turi kodi:	XXTUT 51121
Davlat ro'yxatidan o'tkazish vaqtida	sa'ir
Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:	302757582
Qo'shimcha ma'lumotlar:	

Vakolatli organ rahbari



Бдунлаен