



Тошкент тумани бўйича 2022 йилда жамоатчилик фикри асосида шакланган тadbirlar ири молнялаштириш бўйича
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

№	Ғолиб таклиф маълумотлари		Амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Хасиятда ажратилган*	Молнялаштириш манбаси (ФТЖ, кўшимча манба, бюджет параметри)	Буюртмачи ташкилот
	Таклиф ID рақами	Қисқача мазмуни				
"Фуқаролар ташаббуси жамғармаси"да шакланган маблаг						
1	1970400049	Тошкент тумани Корасарой МФЙдаги Корасарой ва Истиклол кўчаларини тўлиқ асфалт қилиш	2835	800,000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Тошкент тумани ободонлаштириш бошқармаси
2	1970400125	Тошкент тумани, Гулистон Саркэ МФЙ М-1 хулуалга янги кабел, трансформатор ўриштириш ва ксракли усуналар билан таъминлаш	2742	600,000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Тошкент тумани Халк хоқюлиги
3	1970400106	Тошкент тумани Халк таълими бўлими карашли 2 -мактабни иссиқлик тизимини кутубхона ромларини жорий таъмирлаш, том кнсийни таъмирлаш, кутубхонани моддий техник базасини ривожлантириш.	2579	999,000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Тошкент тумани Халк таълими бўлими
4	1970400039	Дийдор МФЙдаги Сафалон, Дийдор, Нишон ва Оксой финский кўчаларини асфалт қилиш жамми 1200метр	2451	990,000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Тошкент тумани ободонлаштириш бошқармаси
5	1970400004	Гултепа МФЙдаги А.Навоий 1 Тор 2 Тор 3 Тор ва Чилангарлар кўчаларини асфалтлаш 950 метр	2428	650,000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Тошкент тумани ободонлаштириш бошқармаси

№	Ҳалиб таклиф маълумотлари		Амалга оширишнинг аниқлашган қиймати	Ҳақиқатда ажратилган*	Моделиштириш мабраси (ФТЖ, кўшимча мабла, бюджет параметри)	Буюртмачи ташкилот
	Таслиф ID рақами	Қисқача маъмуни				
6	1970400118	Мадакбей ах-р-исаев Нуржот МФЙдаги Зарафшон кўчасини 300 метр, Зарду сини кўчасини 1000 метр, Ватайларар кўчасини 700 метр, Саъидбек МФЙдаги Фабрици б/и кўчаси 400 метр, Гуллилар кўчаси 700 метр. Проза кўчаси 700 метр. Фаза кўчаси 100 метр асфалт қилиш	999,000	999,000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Тошкент туман ободонлаштириш бошқармаси
7	1970400176	Зарф МФЙдаги Зарли кўчасида жойлашган эски трансформатор ўрнига янгиқсонга ўрнатилиш ҳамда Хатбон-2 кўчасига янги трансформатор ўрнатилиш	80,000	80,000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Тошкент туман ҳокимлиги
8	1970400191	Нуржот МФЙдаги Икбол 4-6-7-8-9 кўчаларини 3000 м. Ватайлар кўчасини 500 м асфалт қилиш.	999,000	999,000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Тошкент туман ободонлаштириш бошқармаси
9	1970400010	Кўксарой МФЙдаги Кўксарой кўчасини асфалт қилиш	840 000	840 000	Узбекистон Республикасининг Президентининг 2022 йилдаги 7 апрелдаги ПҚ-197-сонли қарорига асосида Республика бюджетидан ажратилган маблағ ҳисобидан Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Тошкент туман ободонлаштириш бошқармаси
			6 958,000	-743,000		
			Тасмирланган маблағ			
			Қолдиқ маблағ			

Туман ҳокимининг 1-ўринбосари

Туман ҳокимлиги Молия бўлими муллари

Туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиги

С.Эргашев

Б.Абдурахмонов

А.Султонов





**TOSHKENT TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI
BUYRUQ**

2022 y. «26» 5

2022-114-10-212-OB-
son

Toshkent tumani.

**Davlat xaridlarini tanlash orqali amalga oshirish uchun xarid komissiyasi
tuzish to'g'risida**

O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida" gi Qonunining 7-bob 57-moddasi ijrosini ta'minlash hamda Toshkent tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 2022-yil xarajatlar smetasida rejalashtirilgan 4-guruh (boshqa xarajatlar) xarajatlari mablag'larini maqsadli sarflanishini nazorat qilish, O'zbekiston Respublikasi Tovar xom-ashyo birjasining maxsus axborot portal orqali tovar va xizmatlar xarid qilish jarayonida ishtirok etish, tanlov savdolarini tashkillashtirish hamda o'tkazish maqsadida quyidagi tarkibda xarid komissiyasi tuzilsin:

Komissiya raisi:

Toshkent tuman Obodonlashtirish
boshqarmasi bosh muhandisi:

D.Xolmatov

Komissiya a'zolari:

Obodonlashtirish obyektlarini
saqlash bo'limi bo'lim boshlig'i:

T.Nigmatov

Infratuzilma obyektlaridan
foydalanish bo'limi bo'lim boshlig'i:

O.Dadabayev

Toshkent tuman Obodonlashtirish
boshqarmasi texnigi:

A.Raximov

Toshkent tuman Obodonlashtirish
boshqarmasi texnigi:

X.Normatov

Xarid komissiya a'zolariga tender va tanlov savdolariga taqdim qilingan taklif hujjatlarini sinchkovlik bilan o'rganish, tekshirish va ko'rib chiqish hamda o'rganish natijalari yuzasidan tegishli bayonnoma rasmiylashtirish vazifasi topshirilsin.

Ushbu buyruq ijrosi yuzasidan nazoratni o'z zimmamda qoldiraman.

**Tuman Obodonlashtirish
boshqarmasi boshlig'i**



A.Sultanov

Kiritdi

Kadrlar bo'yicha mutaxassis
G.Djurayeva



Kelishildi

Buxgalteriya va iqtisodiy tahlil
bo'limi bosh hisobchisi
X.Xasanov



Buyruq bilan tanishdim: _____

D.Xolmatov

Buyruq bilan tanishdim: _____

T.Nigmatov

Buyruq bilan tanishdim: _____

O.Dadabayev

Buyruq bilan tanishdim: _____

A.Raximov

Buyruq bilan tanishdim: _____

X.Normatov

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi:

Buyruq

2. Loyihaning nomi:

Toshkent tuman Obodonlashtirish boshqarmasining O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida" gi Qonunining 7-bob 57-moddasi ijrosini ta'minlash hamda Toshkent tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 2022-yil xarajatlar smetasida rejalashtirilgan 4-guruh (boshqa xarajatlar) xarajatlari mablag'larini maqsadli sarflanishini nazorat qilish, O'zbekiston Respublikasi Tovar xom-ashyo birjasining maxsus axborot portal orqali tovar va xizmatlar xarid qilish jarayonida ishtirok etish, tanlov savdolarini tashkillashtirish hamda o'tkazish maqsadida Davlat xaridlarini tanlash orqali amalga oshirish uchun xarid komissiyasi tuzish to'g'risidagi buyrug'i.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va qonun hujjatlariga muvofiqligi to'g'risida huquqiy xulosa olish uchun 2022-yil 24-may kuni "E-huquqshunos" elektron tizimiga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



Z.Abdurashidova

2022-yil 25-may

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 95302 на приобретение Ташкент тумани Нурхаёт МФЙ даги кўчаларни асфальт қилиш смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш

Способ проведения электронный

Дата 09.06.2022

Время рассмотрения 08.06.2022 11:58

Конкурсная комиссия Toshkent tumani Obodonlashtirish Boshqarmasi, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XOLMATOV DONIYOR JAXONGIR O'G'LI	Бош муҳандис	Toshkent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
Секретарь комиссии	XASANOV XABIBULLA MARDANOVICH	Bosh xisobchi	Toshkent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	NORMATOV HOJIAKBAR ISRAILOVICH	Texnik	Toshkent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	RAXIMOV ABDUVALI ABDUJALILOVICH	Texnik	Toshkent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	NIGMATOV TAXIR SAYDAXMATOVICH	Bo'lim boshlig'i	Toshkent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	DADABAYEV OMONJON ADILOVICH	Bo'lim boshlig'i	Toshkent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.06.2022 года № лота 95302.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 1.00 / Весовой коэф. ценовой части: 99.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Ташкент тумани Нурхаёт МФЙ даги Иқбол 4-6-7-8-9 кўчаларини ҳамда Ватанпарвар кўчасини асфальт қилиш смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	29 100 000.00
Стартовая сумма	29 100 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	20	10	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	10	1. Энг яши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи	10	Экспертная		
AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX MCHJ	10	19100000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган хужжатлар бириктирилмаган
GEO PROEKT MCHJ	10	10	7.06	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	10	10	10	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	10	10	10	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган хужжатлар бириктирилмаган
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	10	1-илова	5.3	Экспертная		
OOO AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	10	тақдим килинди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган хужжатлар бириктирилмаган
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	10	20000000	6.18	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	20	10	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	10	5. Лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		кечирганлиги тўғрисида маълумотнома				
AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX MCHJ	10	19100000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган хужжатлар бириктирилмаган
GEO PROEKT MCHJ	10	10	10	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	10	10	10	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	10	10	10	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган хужжатлар бириктирилмаган
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	10	5 илова	10	Экспертная		
OOO AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	10	тақдим килинди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган хужжатлар бириктирилмаган
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	10	20000000	10	Экспертная		

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	25	15	Экспертная		
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	15	4. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси	15	Экспертная		
AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX MCHJ	15	19100000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган хужжатлар бириктирилмаган
GEO PROEKT MCHJ	15	15	15	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	15	15	7.11	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО RAVON LOYIHA LUX	15	15	11	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган хужжатлар бириктирилмаган
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	4 илова	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган хужжатлар бириктирилмаган
ООО AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	15	такдим килинди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган хужжатлар бириктирилмаган
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	15	20000000	2.37	Экспертная		

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	20	10	Экспертная		
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	10	3. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари руйхати	10	Экспертная		
AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX MCHJ	10	19100000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган хужжатлар бириктирилмаган
GEO PROEKT MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ООО FREIGHT SERVICES	10	10	10	Экспертная		
ООО RAVON LOYIHA LUX	10	10	10	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	10	3 илова	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган хужжатлар бириктирилмаган

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	10	тақдим килинди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган хужжатлар бириктирилмаган
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	10	20000000	10	Экспертная		

Критерий №5 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	25	15	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	15	2. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	15	Экспертная		
AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX MCHJ	15	19100000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган хужжатлар бириктирилмаган
GEO PROEKT MCHJ	15	15	11.85	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	15	15	12.64	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	15	15	15	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	15	15	15	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	2 илова	15	Экспертная		
OOO AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	15	тақдим килинди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган хужжатлар бириктирилмаган
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	15	20000000	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)

PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	29 100 000.00	20 000 000.00	06.06.2022 16:25:12	
OOO FREIGHT SERVICES	29 100 000.00	25 000 000.00	06.06.2022 09:38:10	
GEO PROEKT MCHJ	29 100 000.00	17 000 000.00	05.06.2022 23:52:57	75.71
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	29 100 000.00	13 500 000.00	30.05.2022 21:30:53	95.33
OOO RAVON LOYIHA LUX	29 100 000.00	13 000 000.00	06.06.2022 10:27:26	99.00
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	29 100 000.00	14 260 000.00	01.06.2022 12:17:05	90.25

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	0.72583		0.72583
AVTO YO`L LOYIHA JIZZAX MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO FREIGHT SERVICES	0.82917		0.82917
GEO PROEKT MCHJ	0.8985	75.70588	76.60438
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	1	95.33333	96.33333
ORDER MAX PROJECT MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO RAVON LOYIHA LUX	0.93333	99	99.93333
OOO AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	1	90.25245	91.25245

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 95302 от 09.06.2022 года на приобретение Тошкент тумани Нурхаёт МФЙ даги кўчаларни асфальт қилиш смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш определила победителем:

OOO RAVON LOYIHA LUX
306997298

и резервный исполнитель: "MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati (302525436)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XOLMATOV DONIYOR JAXONGIR O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	NORMATOV HOJLAKBAR ISRAILOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXIMOV ABDUVALI ABDUJALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	NIGMATOV TAXIR SAYDAXMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	DADABAYEV OMONJON ADILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Тошкент туман Ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

А.Р.Султанов

2022 йил

Тошкент тумани Ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясининг давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун жойлаштирилган 2022 йил 9 июндаги электрон баённомасини муҳокамаси натижаларини ўрганиш юзасидан ўтказган йиғилиш

БАЁННОМАСИ

"14" июни 2022 йил

Келес шахри

Қатнашдилар: Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” ги 684-сонли Қонунининг 57-моддасига мувофик Тошкент туман Ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил 26 майдаги 2022-114-10-212-ОВ-сонли буйруғи асосида тузилган харид комиссияси:

Комиссия раиси	Д.Холматов - бошқарма бош муҳандиси
Комиссия аъзолари	Х.Норматов - бошқарма мутахассиси
	О.Дадабаев - бошқарма бўлим бошлиғи
	Т.Нигматов - бошқарма бўлим бошлиғи
	А.Рахимов - техник
Қатнашмаганлар:	Йўқ

Кўрилган масала: Харид комиссиясининг 95302 LOT бўйича давлат харидларининг электрон тизими орқали шакллантирилган ва муҳокама қилиш учун жойлаштирилган Тошкент тумани Нурхаёт МФЙ Иқбол 4,6,7,8 ва Ватанпарвар кўчалари ҳамда Иқбол 9 кўчасини асфальт қилиш смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш тўғрисида 2022 йил 9 июндаги баённомани муҳокамаси натижаларини ўрганиш.

Эшитилди:

Харид комиссияси раиси, бошқарма бош муҳандиси Д.Холматов сўзга чиқиб, комиссия аъзоларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 сентябрдаги “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-5250-сонли Қарорида белгилаб берилган вазифалар ижросини та’минлаш мақсадида 2022 йилда манзилли рўйхатга киритилган Тошкент тумани Нурхаёт МФЙ Иқбол 4,6,7,8 ва Ватанпарвар кўчалари ҳамда Иқбол 9 кўчасини кўчасини асфальт қилиш смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш учун давлат харидларининг махсус ахборот порталига 2022 йил 30 майда жойлаштирилган 95302-сонли ЛОТ бўйича 2022 йил 9 июнда харид комиссияси томонидан иштирокчиларнинг таклифларини таққослаш натижаларига кўра электрон баённомаси расмийлаштирилиб “RAVON LOYINA LUX” МСНД голиб деб аниқланганлигини айтиб ўтди.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” ги ЎРҚ-648-сонли Қонунининг 7-боб 62 модда 3-банди талабларига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Ушбу вақт давомида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш

ўтказиш натижалари бўйича ҳеч қандай эътирозлар, шикоят ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги таъкидлаб ўтилди ва комиссия аъзолари томонидан

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Комиссиянинг 2022 йил 9 июндаги 95302-сонли электрон баённомасига асосан қолиб деб топилган “RAVON LOYIHA LUX” МСНҲ билан Тошкент тумани Нурхаёт МФЙ Иқбол 4,6,7,8 ва Ватанпарвар кўчалари ҳамда Иқбол 9 кўчасини кўчасини асфальт қилиш смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш учун баённомада кўрсатилган нархлар доирасида шартнома тузилсин.

2. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш комиссия раиси - бош муҳандис Д.Холматов зиммасига юклатилсин.

Юқоридагиларни тасдиқлаб, имзо чекувчилар:

Д.Холматов

Х.Норматов

О.Дадабаев

Т.Нигматов

А.Рахимов






ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

(LOT 95302) к договору (контракту) от 14.06.2022 г. № 331/2022

между "RAVON LOYIHA LUX" МСНУ и Ташкент тумани Ободонлаштириш бошкармаси
на общую сумму 13 000 000,00

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 4017 2286 0272 6570 6520 0110 006

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	42 39 000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	13 000 000,00			13 000 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	13 000 000,00			13 000 000,00

Всего 13 000 000,00 сум

Тринадцать миллион сумов 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы **3 900 000,00 сум** или **30,00%***** от общей суммы договора подлежат предоплате в июнь месяце 2022 года.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика

(подпись)

А.Султонов
Ф.И.О.

Гл.бухгалтер заказчика

(подпись)

Х.М.Хасанов
Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения _____
(подпись)

Получил работник
заказчика
(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

**Smeta ishlarini bajarish uchun
331/2022- sonli ShARTNOMA**

Toshkent sh.

“14” iyun 2022 yil

Toshkent tuman Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi o‘rinlarda Buyurtmachi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **A.R.Sultanov** bir tomondan va “**RAVON LOYIHA LUX**” MChJ (keyingi o‘rinlarda Bajaruvchi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **X.K.Abdullayev** ikkinchi tomondan, byudjet mablag‘lari hisobidan Toshkent tumani Nurxayot MFYdagi ko‘chalarni asfalt qilish smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan o‘tkazish (keyinchalik ob‘ekt) ishlarini bajarishga doir amaldagi O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to‘g‘risidagi”gi 684-sonli qonuniga asosan xarid.uzex.uz maxsus axborot portali orqali (**LOT 95302**) e‘lon qilingan va Toshkent tumani obodonlashtirish boshqarmasi xarid komissiyasining 2022 yil 09 iyundagi bayonnomasiga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

Shartnoma predmeti

1.1. Bajaruvchi **Toshkent tumani Nurxayot MFYdagi ko‘chalarni asfalt qilish smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan o‘tkazish** majburiyatini, Buyurtmachi esa ishlarni qabul qilib olish va to‘lovlarni amalga oshirish majburiyatini oladi.

1.2. Bajaruvchi smeta xujjatlarini tayyorlash ishlarini O‘zbekiston Respublikasida hududida belgilangan me‘yorlar hamda amaldagi qonun xujjatlari talablariga asosan amalga oshiradi.

1.3. Bajaruvchi shartnoma bo‘yicha smeta xujjatlarini ishlab chiqadi, shu jumladan uchinchi shaxsni yollagan xolda belgilangan tartibda smeta xujjatlarini davlat ekspertizasidan o‘tkazadi.

1.4. Bajaruvchi smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma‘lumotlar asosida va shartnomaning 2-ilovasi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”da belgilangan muddatlarda ishlab chiqadi.

1.5. Bajaruvchi smeta xujjatlari bo‘yicha davlat ekspertiza xulosasini olgandan so‘ng 10 kun mobaynida 3 (uch) nusxada Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

1.6. Smeta xujjatlarini tayyorlab, ekspertizadan o‘tkazib “Buyurtmachi”ga taqdim etilgan kun ishlar tugatilgan deb hisoblanadi.

2. Shartnoma bahosi va to‘lovlar tartibi

2.1. SHartnomaning umumiy summasi taraflarining kelishuvi (1-ilova)ga asosan 13 000 000 (*o‘n uch million*) so‘m, shu jumladan QQS 15% 1695652,17 so‘mni tashkil etadi va ishlar mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”ga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi G‘aznachiligida majburiy ro‘yxatdan o‘tgandan so‘ng 5 kun mobaynida shartnoma umumiy summasining 30 foiz miqdorida avans to‘lovini amalga oshiradi.

2.3. Shartnoma bo‘yicha yakuniy xisob-kitob‘, Bajaruvchi tomonidan smeta xujjatlari belgilangan tartibda ishlab chiqilib, ijobiy ekspertiza xulosasi olinib, xujjatlar buyurtmachiga taqdim etilgandan so‘ng 15 kun mobaynida dastlab to‘langan avans mablag‘i ushlab qolinib, topshirish-qabul qilish dalolatnomasi va hisob-faktura asosida qolgan 70% mablag to‘lab beriladi.

2.4. Shartnomaning bahosi uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ishlar qiymatini ko‘paytirishga engib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda;
- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.

Dastlabki hisoblangan smeta hujjatlariga ekspertiza xulosasi olingandan so‘ng, tasdiqlangan manzilli ro‘yxatga o‘zgartirish kiritilganda Buyurtmachi va Bajaruvchi roziligi bilan zaruratga ko‘ra ushbu shartnomaga qo‘shimcha kelishuv imzolaniadi.

2.5. Mazkur shartnoma smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan o‘tkazish uchun tuzilgan

3. Tomonlarning majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan, o‘rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan birlamchi ma‘lumotlarni (nuqsonlar qaydnomasi yoki ijro hujjatlari, pudrat tashkilotining o‘rtacha ish haqi, ishlatiladigan mashinalar, mexanizmlar va texnik ko‘rsatkichlarga ega transport vositalarining ishlash xarajatlari ko‘rsatkichlari, pudratchining boshqa xarajatlari, smeta hujjatlarining belgilangan hujjatlaridagi boshqa xarajatlari.

Tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishilgan xolda) taqdim qiladi.

3.2. Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma‘lumotlarni 10 (o‘n) ish kuni moboynda o‘rganib chiqishi hamda berilgan ma‘lumotlarda kamchiliklar aniqlansa Buyurtmachiga ma‘lum qilishni o‘z zimmasiga oladi.

Agar Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi malumotlarda aniqlangan kamchiliklarni, 10 (o‘n) ish kuni muddat ichida Buyurtmachiga ma‘lum qilmasa, ma‘lumotlar qabul qilingan deb hisoblanadi va bunday xolat Bajaruvchi ishlarini bajarish muddatini o‘zgartirishga asos bo‘la olmaydi.

3.3. Bajaruvchi smeta xujjatlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan smeta xujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Agar smeta xujjatlari yordamchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa kamchiliklar aniqlangan taqdirda yordamchi tashkilot ishlab chiqilgan smeta xujjatlari uchun to'liq javob beradi va Buyurtmachining talabi bilan smeta xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha ishlarni bajarishi shart.

3.4. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaqtida o'tkazilmagan yoki dastlabki ma'lumotlarni taqdim qilish kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati ham to'lovni o'tkazish yoki xujjatlarni taqdim qilish kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.5. "Buyurtmachi" tomonidan dastlabki to'lov va ishlar topshirilgandan so'ng yakuniy to'lovlarni o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Bajaruvchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

3.6. "Bajaruvchi" tomonidan bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlarni topshirishda muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida Buyurtmachiga penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi shartnoma qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

3.7. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasiga asosan amalga oshiriladi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1- bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 (o'n) kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar smeta xujjatlari ishlarini bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun mobaynida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Lozim topilgan hollarda tomonlar loyiha bo'yicha xulosa uchun xolis ekspertlarga murojaat qilishi yoki qabul komissiyasi tashkil qilishi mumkin

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.0. Smeta xujjatlari ishlarining bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Taraflarning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ma'suliyati

6.1. Taraflar shartnoma shartlarini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun talablariga so'zsiz amal qiladi.

6.2. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari o'z majburiyatlarini bajarish jarayonida ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan holda, ushbu shartnoma doirasida qonun buzilishga olib keladigan harakatlar (harakatsizlik) ga yo'l qo'ymaydilar.

6.3. Taraflar O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish barobarida quyidagilarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladilar:

- pora berish, shuningdek ushbu jinoyatga vositachilik qilish;
- tovlamachilik, yoki boshqa noqonuniy yo'llar bilan pora olishga undash;
- pora olishga bevosita yoki bilvosita rozilik berish.

6.4. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari rag'batlantirishning har qanday shaklini rad etadilar. jumladan: - taraflarning xodimlari yoki vakillaridan pul mablag'lari olish, sovg'alar berish, ularga bepul xizmatlar ko'rsatish yoki ishlarni bajarishni ushbu harakat(harakatsizlik)ni amalga oshirgan xodim yoki vakolatli vakil uni rag'batlantiradigan tomon foydasiga har qanday harakatni bajarishni.

6.5. Taraflarga shartnoma shartlarini amalga oshirishda sun'iy ravishda ikkinchi tarafga noqulayliklar tug'dirib, korrupsiyaviy omil paydo bo'lishiga bevosita hamda bilvosita sababchi bo'lish taqiqlanadi.

6.6. Agar shartnoma taraflari tomonidan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik yoki ushbu shartlarning buzilish holatlari sodir bo'lgan yoki sodir bo'lishi mumkin deb gumon qilinganda shuningdek, shartnomaning 5.1-bandida belgilangan qoidalardan biri sodir etilganda ushbu harakat sodir yetilganligi yuzasidan ikkinchi tomonni xabardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi hamda shartnoma shartlari yoki qonun buzilishining inkor etilmaydigan dalillari mavjud bo'lganda, shartnoma taraflari O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi vakolatli davlat organlariga murojaat qiladilar.

7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma bajarilishi yuzasidan kelib chiqqan nizolar tomonlar o'rtasida sudgacha bo'lgan tartibda hal etilmasa, ushbu nizolar amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudlar tomonidan ko'rib chiqiladi.

8. Shartnomani o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish

8.1. Mazkur shartnomaga kiritiladigan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolab muhr bilan tasdiqlangandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi. Shartnomani bajarishdan bir tarafdama bosh tortishga yoki shartnoma shartlarini bir tarafdama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.

8.3. Bir tarafning shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi taklifga ikkinchi tarafdan rad javobi olganidan keyingina shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi talabni sudga taqdim etishi mumkin.

9. Fors-major holatlari

9.1. Taraflarning birortasi ikkinchi taraf oldida ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini taraflarning erki istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar uchun javobgar bo'lmaydilar, korxonaning tugatilishi, raxbar yoki javobgar shaxs o'zgarishi, moliyaviy qiyinchiliklar fors-major xolatiga kirmaydi.

9.2. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi tegishli qaror yoki vakolatli organlar tomonidan berilgan guvohnomalari uning yetarli tasdig'i bo'lib hisoblanadi.

9.3. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatini bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga zudlik bilan xabar berishi lozim

9.4. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar uch oy davomida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa tomonlar yozma ravishda xabar yuborish yo'li bilan ushbu shartnomani bekor qilishi mumkin.

10. Qo'shimcha shartlar

10.1. Bajaruvchi smeta xujjatlarini muddatidan oldin bajarganida, Buyurtmachi uni belgilangan tartibda qabul qiladi va to'lovlarni amalga oshiradi.

10.2. Bajaruvchi shartnoma shartlarini bajarish uchun, shartnomada belgilangan muddatlarga rioya qilinishini inobatga olgan holda hamda buyurtmachi bilan kelishilgan xolda, yordamchi tashkilotlarni jalb qilishi mumkin.

10.3. Shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va har ikkala nusxasi ham bir xil yuridik kuchga ega.

10.4. Ushbu shartnoma G'aznachilik bo'linmalarida majburiy ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi va 2022 yil "31" dekabrgacha amal qiladi.

10.5. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

1-ilova - Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi;

2-ilova - Smeta xujjatlarini ishlab chiqishni bajarish va moliyalashtirish jadvali.

10. Tomonlarning yuridik manzillari va bank rekvizitlari

"Buyurtmachi"

"Bajaruvchi"

Toshkent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Manzili: Keles shahri Elobod ko'chasi 3 uy

SHx/r: 4101922860272654065200110006

STIR: 207 267 013; OKONX: 90211

Moliya Vazirligi G'aznachiligi

X/r: 23402000300100001010

Banki: MB Toshkent shahar BB XKKM

STIR: 201132919; MFO: 00014

Raxbar

A.R.Sultanov

"RAVON LOYIHA LUX" mas'uliyati cheklangan jamiyati

Toshkent shahri, Sergeli tumani,

Shokirariq ko'chasi 82-uy

Tel./faks: (99897) 746-41-36,

H/r: 2020 8000 0051 6026 9001

"Ipoteka-bank" ATIB

Sergeli filiali

MFO: 00978 INN: 306 997 298

QQS kod: 326070177845

Direktor

X. Abdullayev



2022 yil "14" iyundagi
331/2022-sonli shartnomaga 1 - ilova

Shartnoma bahosini kelishuv

BAYoNNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar: "RAVON LOYIHA LUX" MChJ direktori X.Abdullayev va Toshkent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i A.Sultonovlar **Toshkent tumani Nurxayot MFYdagi ko'chalarni asfalt qilish smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan o'tkazish** bo'yicha 2022 yil "14" iyunda tuzilgan 331/2022 - sonli shartnoma bahosi QQS bilan 13 000 000 (*o'n uch million*) so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

Bayonnomadagi kelishilgan narx ochiq hisoblanib, qo'shimcha ishlar paydo bo'lganda qo'shimcha shartnoma tuziladi.



2022 yil "14" iyundagi
331/2022-sonli shartnomaga 1 - ilova

Toshkent tumani Nurxayot MFYdagi ko'chalarni asfalt qilish smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan o'tkazish ishlarini

BAJARISH VA MOLIYALASHTIRISH JADVALI

№	Bajariladigan ishlarning nomi	Qiymati	Bajarish		Moliyalashtirish muddati
			muddati	qiymati	2022 yil
1	Avans miqdori				3 900 000
2	Smeta xujjatlarini ishlab chiqish	13 000 000	5 kun	13 000 000	9 100 000
3	Ekspertiza xarajatlari				
Jami:		13 000 000		13 000 000	13 000 000

*-Belgilangan muddat avans mablag'i moliyalashtirilgan kundan boshlab hisoblanadi.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Тошкент туман ободонлаштириш бошкармаси
WQ35288582

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1.Loyihaning turi: Shartnoma.

2.Loyihaning nomi: "RAVON LOYIHA IUX" MCHJ tomonidan loyiha ishlarini bajarish shartnomasi.

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Shartnomasi loyihasi, Toshkent tuman obodonlashtirish mas'ul xodimi **XASANOV XABIBULLA MARDANOVICH** tomonidan ishlab chiqilgan. Shartnoma loyihasi qonun hujjatlariga muvofiqligi haqida huquqiy xulosa olish uchun 14.06.2022 yil WQ35288582 raqam bilan E-huquqshunos elektron tizimiga kiritilib, Toshkent tuman yuridik xizmat ko'rsatish markaziga yuborilgan.

Shartnomaning umumiy summasi 13 000 000 so'm.

4.Xulosa:

Shartnoma loyihasida, amaldagi qonun hujjatlariga zid holatlar aniqlanmadi.

**Yuridik xizmat ko'rsatish markazi
bosh yuriskonsulti**



K.A.Shadiyev

2022-yil 14-iyun