

Фаргона ш.

2022 йил «16» июн

Фаргона Минтакавий Йўлларга Буюртмачи Хизмати Давлат Унитар Корхонаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан, амалдаги Низомига асосан фаолият юритувчи корхона директори Ш.Пулатов бир тарафдан ва Бувайда туман йўллардан фойдаланиши унитар корхонаси (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади) номидан, амалдаги Низомга асосан фаолият юритувчи директори Х.Мамажонов иккинчи тарафдан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПҚ-5048-сонли карорига мувофик "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурлари доирасида Фаргона вилоятидаги ички хўжалик йўлларини Республика бюджети маблағлари хисобидан жорий таъмирлаш ишлари бўйича мазкур Шартномани куйидагилар тўғрисида тузилар:

### 1. ТАРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада куйидаги тарифлар кўлланилади:

**ижро хўжатлари** – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиклиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда обьект курилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник насторилар ва ўрнатилган асбоб-ускуналиарнинг сифатини ва ишларни бажаришда кўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошка хўжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда кабул килиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж килинган асбоб-ускуналиарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари хамда курилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошка хўжатлар;

**курилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг курилиш майдони чегараси ажратиб кўйилади ёки бош режага мувофик белгиланадиган бошка белгилар билан белгилаб кўйилади;

**вактинчалик ишоотлар** – Пудратчи томонидан курилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган хар кандай типдаги вактинчалик бинолар ва ишоотлар;

**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниклигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниглаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартнома нархини бўлиб чиқиши** – ишларнинг хар бир боскичи ва/ёки турлари кийматини аниқ белгиланган холда шартнома бўйича обьектнинг умумий кийматини боскичларга таксимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

### 2. ШАРТНОМА МАВЗУСИ.

2.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПҚ-5048-сонли карорига мувофик "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурлари доирасида Фаргона вилоятидаги ички хўжалик йўлларини Республика бюджети маблағлари хисобидан жорий таъмирлаш ишлари "Буюртмачи" топширгига асосан Фаргона вилояти Бувайда туман Кўнгирот МФЙ худудидаги кўчаларни 0,300 км ички йўлларини жорий таъмирлаш ишларини лойиха-смета хўжатларида кўзда тутилган холда бажариш мажбуриятини олади. "Буюртмачи" эса "Пудратчи"га ишларни кабул килиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### 3. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР КИЙМАТИ.

- 3.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган умумий ишлар киймати барча соликлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган холда жорий нархларда 78 022 514 (Етмиш саккиз миллион йигирма икки минг беш юз ўн тўрт) сўмни ташкил этади.

3.2. Тегишли асослар мавжуд бўлгандага Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага кўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### 4. ПУДРАТЧИННИГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномага мувофик ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб килинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартларига мувофик топшириш;

- зарур холларда айрим иш турларининг бажарилшида лойиха-смета хўжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмдан фойдаланилиши, белгиланган сифат лабораторияси хулоғаси асосида амалга оширилиши мумкин;

- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлик хажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

- шартнома шартларига асосан обьектни буюртмачига тасдиқланган лойихага мувофик топширили;

- Пудратчи Буюртмачи олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун жавобгар бўлади.

4.2. "Пудратчи" мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда обьектнинг фойдаланишига тайёр холда топширилиши учун "Буюртмачи" олдида тудик мулкий жавоб беради.

4.3. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг таедиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу хакда хабардор килинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор килинган бўлса, у холда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган кисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

4.4. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аникласа, у холда Пудратчи ўз кучлари билан ва курилиш кийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз хисобидан кайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 3.3-бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган холлар бундан мустасно.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг кайдларидан коникмаса, у холда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён килади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни З кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## 5. БУЮРТМАЧИННИГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- "Пудратчи"ни ўз вактида лойиха-смета хужжатлари билан таъминлайди;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажариш учун объектни ишлар тугаллагунгача бўлган даврда далолатнома бўйича "Пудратчи"га беради:

- ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-курилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган "Пудратчи" томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиши, "Пудратчи"дан тугалланган ишларни кабул килиб олишни таъминлашни амалга оширади;

- ушбу шартномада назарда тутилган муддатда ва микдорда "Пудратчи"га хак тўлайди;

- "Пудратчи"нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқади.

## 6. ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР.

6.1. "Буюртмачи" ушбу шартномага асосан "Пудратчи"нинг хисоб ракамига шартномада кўрсатилган кийматнинг 30%гача микдорида 2-иловага асосан аванс маблағини ўтказади.

6.2. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилганидан кейин берилган авансни хисобга олган холда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик объектнинг умумий шартномавий жорий кийматининг 70% микдорида амалга оширилади.

6.3. "Пудратчи"нинг бошка харажатлари лойиха-смета хужжатларида кўрсатилган бошка харажатлар кийматидан ошмаган холда тўловга кабул килинади.

6.4. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга кадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк хукукини ўзида саклаб колади. Объект Буюртмачига топширилгунга кадар объектнинг тасодифий йўқ килиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

## 7. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.

7.1. Пудратчи мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

7.2. "Буюртмачи" курилиш майдонида ўз вакилини - тэхник аудиторини тайинлайди. У "Буюртмачи"нинг номидаи бажарилаётгани ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади.

## 8. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар кисман ёки тўлик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса, томонлар бундай мажбуриятларни кисман ёки тўлик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

8.2. Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошка шартлашуви шерилари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўклиги, Пудратчидан зарур пул маблағарининг бўлмаганлиги форс-мафор холатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал килган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вактта мутаносиб равишда узайтирилади.

8.3. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вактга чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация килиш учун қандай чоралар кўрилишини мухокама киладилар.

8.4. Агар томонлар икки ой ичидаги келинча олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бирин шартнома бекор килинишини талаб килишга хаклиdir.

## 9. КАФОЛАТЛАР.

### 9.1. "Пудратчи":

- барча ишларни тўлик хажмда сифатли ва мазкур шартнома шартларида белгиланган мулдатларда бажарилишини кафолатлади.

### 9.2. "Пудратчи":

- барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган мулдатларда бажарилишини;

- лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим;

-ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофикалигини;

- ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчилик ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишни;

- объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофикалигини кафолатлайди, объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида бир йил этиб белгиланади.

9.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланаб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар "Пудратчи" томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

9.4. Агар "Пудратчи" бажарилган ишлардаги нуксон ва чала ишларни далолатномада кўрсатилган муддат ичida бартараф этмаса, у холда "Буюртмачи" томонидан 5% ли кафолат суммасини "Пудратчи"дан ушлаб колиш хукукига эга.

9.5. "Пудратчи" нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чикиш «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Йўл курилиш ишлари сифатини назорат килиш Давлат инспекцияси» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судига мурожаат килишдан истисно этмайди.

## 10. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.

10.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айблор Ўзбекистон Республикаси Фукаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси конунида, бошка конун хужжатларида хамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошкacha жавобгарликка тортилади.

10.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрстаилган ўз мажбуриятларига риоя килмаганлиги, объект хисоб ракамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вактида молиялаштирганлиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун "Буюртмачи" "Пудратчи"га кечиқтирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,4% микдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар кийматининг 50% ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши "Буюртмачи"ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган заарни коплашдан озод килмайди.

10.3. "Пудратчи" объектни ўз вактида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун "Буюртмачи"га муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,5% микдорида пеня тўлайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий кийматининг 50%дан ошмаслиги лозим. Пеня тўлаш "Пудратчи"ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган заарларни коплашдан озод килмайди.

10.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш мевълари ва коидаларига, иш хужжатларига мувофик бўлмаса, у холда "Буюртмачи" «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Йўл курилиш ишлари сифатини назорат килиш Давлат инспекцияси»нинг холосаси асосида объектни кабул килиш ва унинг учун хак тўлашдан бош тортиши, шунингдек "Пудратчи"дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар кийматининг 100% гача микдорида жарима ундириш хукукига эга.

## 11. НИЗОЛАРНИ ХАЛ КИЛИШ.

11.1. Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган заарларни коплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида, белгиланган тартибда Иктисодий Суд томонидан кўриб чикилади.

## 12. ШАРТНОМАНИ БЕКОР КИЛИШ

### 12.1. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин курилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вактга кечиқтирилганда; ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш мевълари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ужжатларига мувофик бошка асослар бўйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

### 12.2. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб кўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

конун хужжатларига мувофик бошка асослар бўйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.



Фарғона вилояти Бувайда туман Кўнгирот МФЙ  
худудидаги кўчаларни жорий таъмниллаш обьектининг  
сонли шартномасига 1-илова

Фарғона вилояти Бувайда туман Кўнгирот МФЙ худудидаги кўчаларни жорий таъмниллаш обьектининг

**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ.**

№	Амалга ошириладиган ишлар	Ийлар	Умумий киймати	Январ	Феврал	Март	Апрел	Май	Июн	Июл	Август	Сентябр	Октябр	Ноябр	Декабр	Минг сунъ	
1	Курилиш монтаж ишлари	2022 йил	78 022,514							78 022,514							
	Хаммаси:		78 022,514														



*Рахимов*

*Рахимов*

## ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Республика бюджет маблағлари хисобидан

Бүсөйд ташиан Күннэгдэлтэй хувьтойт. Бүсийд да шинжилгээнд ташиан Күннэгдэлтэй хувьтойт.

Приложение №2

