

Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича
ШАРТНОМА

2022 й. «16» 6

2022-843-3-45-ОВ-

сон

Ғаллаорол ш.

Ғаллаорол туман Ободонлаштириш бошқармаси (кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи раҳбар Х.Мамараҳимов, бир томондан, ва "SANGZOR PROJECT INVEST" MCHJ (кейинги уринларда «Ижрочи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор Кувондиқов С.Х иккинчи томондан, мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1. Шартнома предмети.

1.1. Мазкур шартнома бўйича Ижрочи Буюртмачининг тоқшириғида белгиланган шартларга мувофиқ **Жиззах вилоят Ғаллаорол туман Маданият ҚФЙ Маданият қишлоғидаги ички йўллари**нинг 2,870 км оралиғини таъмирлаш мақсадида Смета ва Экспертиза хужжатларини тайёрлаш объекти бўйича амалдаги қонунчиликнинг ишларнинг шундай турига қўйладиган талабларига жавоб берадиган ва фойдаланиш учун яроқли бўлган шаҳарсозлик хужжатларини (бундан кейинги матнларда “Лойиха” деб номланади) ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса техник топшириқ ва бирламчи маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиш ва тўлаш мажбуриятини зиммасига олади

1.2. Хизматлар курсатиш муддати:

Ишнинг бошланиши: 2022 йил июнь ойи;

Ишни яқунлаш: 2022 йил июнь ойи.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.

2.1. Мазкур шартнома бўйича ишлар қиймати танлов комиссиясининг 2022 йил “14” июндаги № 40 -сонли мажлис баённомаси қарорига асосан ҚҚС билан 24 500 000,00 (Йигирма тўрт миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Ишлар қиймати очикдир. Ўзбекистон Республикасининг Ҳукумати қарорига асосан ҳамда вазиятлар, материаллар нархлари, ишга ҳақ тўлаш шартлари тубдан ўзгарганда ва бошқа харажатлар туфайли ишлар қиймати мазкур шартномага қўшимча битим тузиш йўли билан ўзгартирилиши мумкин.

2.3. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш Буюртмачи томонидан Ижрочининг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- мазкур шартнома имзолангандан кейин бир ой давомида ишлар қийматидан 30% олдиндан тўлов;
- кейинги тўловлар – босқичма-босқич, Лойихани қабул қилиш-топшириш юк хати имзолангандан сўнг 60 кун давомида, Лойихани асосланган рад этиш хати йўқ бўлган тақдирда.

2.4. Буюртмачи молия органи томонидан молиялаштириш очилмаганлиги сабабли олдиндан тўловни ўтказиш мажбуриятини бажармаса, Ижрочи қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга.

2.5. Мазкур иш турларига молиялаштирувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тулов учун мажбуриятни зиммасига олмайди.

3. Ишларни топшириш-қабул қилиш тартиби.

3.1. Объект бўйича лойиҳалаш ишларини бошлаш санаси сифатида қуйидаги талабларни бажариш санаси ҳисобланади:

3.1.1. Лойиҳалашга топшириқни қонунчиликда ўрнатилган тартибда тасдиқлаш ва келишиб олиш;

3.1.2. Тасдиқланган лойиҳалашга топшириқга ҳамда лойиҳалаш ишларини тартибга солувчи меъёрий хужжатларга мувофиқ буюртмачи лойиҳалаш учун зарур бўлган бирламчи маълумотларни тақдим қилиши;

3.1.3. Томонлар мазкур шартномага қўшимча ёзма битим тузиш йўли билан юқоридаги талабларни бажариш учун кетадиган вақтга мутаносиб равишда лойиҳалаш ишларини бажариш календар муддатлари сурилиши мумкин.

3.2. Ишлар тугаллангандан сўнг Ижрочи тайёр Лойиҳани ёки унинг қисмини Буюртмачига юк хати бўйича топширади, лойиҳалашга топширик ва мазкур шартнома шартларида кўзда тутилган Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи Лойиҳани олгандан кейин қуйидагиларни амалга оширишга мажбур:

3.3.1. Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолагандан кейин 30 кун давомида Лойиҳани олиш ёки олишни рад этиш ва Ижрочига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юбориш;

3.3.2. Лойиҳани олишни рад этиш сабаблари кўрсатилган хат Ижрочига юборилгандан сўнг иккитомонлама далолатнома ёки кўшимча ёзма битим тузилади. Кўшимча ёзма битимда лойиҳадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади.

3.3.3. Буюртмачи Лойиҳани олишдан бош тортса (Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзоламаса), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни Ижрочига юбормаса, Лойиҳа Буюртмачига тақдим этилган вақтдан бошлаб унга топширилган ҳисобланади.

3.3.4. Агар Буюртмачи Лойиҳани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик Лойиҳада шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлигини аниқласа, бундай камчиликларни Лойиҳани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин қачиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

4. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

4.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.1.1. Лойиҳани тайёрлаш учун зарур бўладиган лойиҳалашга топширик ва бирламчи маълумотларни Ижрочига тақдим қилади.

4.1.2. Мазкур шартномада белгиланган миқдор ва тартибда ишлар қийматини Ижрочига тўлаб беради.

4.1.3. Ижрочидан олинган лойиҳадан фақат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсад учун фойдаланиш, лойиҳани учинчи шахсларга бермаслик ва Ижрочининг розилигисиз ундаги маълумотларни ошқора қилмаслик.

4.1.4. Зарурат туғилганда лойиҳани тегишли давлат органлари ва фуқарорларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиш учун Ижрочини жалб этиш.

4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгартириш ёки Ижрочига боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган кўшимча харажатларни қоплаш (мазкур масала юзасидан томонлар дастлаб ўзаро келишиб ва кўшимча битимни имзолашгандан сўнг).

4.1.6. Тайёр лойиҳанинг камчиликлари сабабли учинчи шахс томонидан Буюртмачига тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун Ижрочини жалб қилиш.

4.2. Ижрочининг мажбуриятлари

4.2.1. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун Буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳалашга топширик ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ ва ўзи шахсан лойиҳалаш ишларини бажариши, белгиланган тартибда муаллифлик назоратини олиб бориш ва ҳар 15 кун муддатда мунтазам равишда Буюртмачига маълумот бериш;

4.2.2. Буюртмачи томонидан тақдим этилган ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса, Буюртмачини шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириш, Буюртмачидан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиш. Буюртмачини ўз вақтида огоҳлантирмаган Ижрочи келгусида Буюртмачи томонидан даъво қилинганда ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлигини рўқач қилмаслиги керак.

4.2.3. Лойиҳани тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишишда Буюртмачи билан биргаликда иштирок этиш.

4.2.4. Мазкур шартномада белгиланган муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва қоидалари талаблари ва шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш, келишиш ва тасдиқлаш тартибини белгилайдиган бошқа қонунчилик ҳужжатларига жавоб берадиган тайёр Лойиҳани Буюртмачига топшириш.

4.2.5. Лойиҳа ишлаб чиқилишини учинчи шахсларга бермаслик.

4.3. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Лойиҳадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиги аниқланса, Ижрочидан қуйидагиларни талаб қилиш:

- Ижрочи Лойиҳадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилиши;

- шартномавий қийматни шунга мувофиқ миқдорда камайтириш;
- Ижрочи Лойиҳадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли Буюртмачининг пайдо бўлган молиявий зарарларини қоплаш;
- Лойиҳадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, Буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча кўрилган молиявий зарарлар қопланишини Ижрочидан талаб қилиш.
- «Ижрочи» ташкилотнинг айби билан лойиҳа ҳужжатларига қушимча иш ҳажмлари ва харажатлар аниқланган тақдирда «Уздавархитектқурилиш» кумитасининг 24.06.2008 йилги 50-сонли буйруғи билан тасдиқланган ШНК 1.03.01-08 нинг 1.13.-банди 3-хатбошига асосан Бажарувчига туланган сумма тулик Давлат бюджети фойдасига олиб куйилади.

4.4. Ижрочи куйидаги ҳуқуқларга эга:

4.4.1. Буюртмачининг ёзма руҳсати билангина лойиҳалаштиришга топширик ва бирламчи маълумотлардаги талаблардан чекиниш.

5. Томонлар жавобгарлиги.

5.1. Томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганлари учун амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.

5.2. Лойиҳа Буюртмачи томонидан қабул қилингандан кейин Ижрочи қаноатли муддат давомида (10 йил) Лойиҳанинг дастлабки камчиликлари ва Лойиҳадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун жавобгардир. Шунингдек, ушбу камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф қилиши, агар камчиликларни бартараф қилиш имконияти бўлмаса, Буюртмачининг зарарларини тўлаб бериши керак.

5.3. Ижрочи Лойиҳадаги камчиликлар учун (ушбу камчиликлар аниқланган вақтга боғлиқ бўлмаган ҳолда) куйидаги ҳолларда жавоб бермайди:

- Буюртмачи Ижрочи билан келишиб олмасдан лойиҳалаш мобайнида Лойиҳага кўйилган талаблардан чекинса ёхуд лойиҳалашга топшириқдаги бирламчи маълумотларни ўзгартирса;

5.4. Молия органи томонидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам Буюртмачи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида молиялаштирмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун ўтказилмаган тўлов суммасидан 0,4 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.5. Ижрочи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,5 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.6. Пеня ва зарарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

5.7. Томонлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаган шарт билан, биринчи томон иккинчи томонни 30 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

5.8. Шартнома муддатидан илгари бекор қилинган ҳолда, шартномани бекор қилиш ташаббуси билан чиққан томон иккинчи томонга мазкур шартнома бўйича ишлар қийматидан 10 % миқдорида жарима (неустойка) тўлайди.

6. Махфийлик.

6.1. Ҳар бир томоннинг фаолияти ёки томонлар билан боғлиқ шахснинг фаолияти тўғрисидаги ошқора қилинмайдиган барча маълумотлар махфийдир. Томонлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошқора қилмасликлари, мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмасликлари керак.

7. Шартномани ўзгартiriш ва тугатиш.

7.1. Мазкур шартноманинг 10.1-пунктида кўрсатилганидек, шартнома муддати тугаши билан томонларнинг шартномадаги мажбуриятлари тугайди.

7.2. Томонлар ўртасидаги ёзма келишувига асосан шартнома ўзгартiriлиши ёки муддатидан илгари тугатилиши мумкин.

7.3. Мазкур шартномага қўшимча битим ёки келишмовчилик баённомаси кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзоланганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам мазкур шартнома ўзгартирилиши ёки тугатилиши мумкин.

7.5. Шартнома кучда бўлишини тугатиш томонларни шартномани бузганликлари учун жавобгарликдан озод қилмайди.

8. Низоларни хал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик асосида музокаралар ўтказиш йўли билан хал этилади.

8.2. Музокаралар ўтказиш йўли билан низолар хал этилмаса, ўрнатилган тартибда низолар Жиззах туманлараро иктисодий судида кўриб чиқилади.

9. Форс-мажор.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавқулодда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганлари учун жавобгар эмасдирлар.

Фавқулодда вазиятлар сифатида қуйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнгин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, камаллар, қўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга галаёнлар, эмбарго, давлат органларининг таъқиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

10. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома вилоят Ғазначилик бошқармасидан электрон тарзда руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Ижрочида сақланади.

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

БУЮРТМАЧИ:

Ғаллаоро туман Ободонлаштириш
бошқармаси

Манзил: Ғаллаорол туман. Ғ.Ғулом МФЙ.
Чороғон кўчаси 28 уй
Ш/х: 100022860082097045204110007

ИНН: 201 030 749, МФО 00014 ОКЭД: _____

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилиги

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент
шаҳар Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса
маркази (ХККМ)

МФО 00014 ИНН 201129910



Х.Мамаваҳидов



ИЖРОЧИ:

"SANGZOR PROJECT INVEST"
MCHJ

Манзил; Жиззах ш. А.Навоий куч 12 а уй
Тел: +99855 151 71 15, 99 561 33 20
х/р; 2020 8000 7007 8577 0001
ИНН: 304961108

Банк: Алока банк Жиззах ф/л
МФО: 00401

Директор: Кувондиқов С.Х



Handwritten signature

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1.Loyihaning turi: Shartnoma

2.Loyihaning nomi: Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha

"SANGZOR PROJECT INVEST" MCHJ tomonidan G'allaorol tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasiga Jizzax viloyat G'allaorol tuman Madaniyat QFY Madaniyat qishlog'idagi ichki yo'llarning 2,870 km oralig'ini ta'mirlash maqsadida Smeta va Ekspertiza hujjatlarini tayyorlash obekti bo'yicha amaldagi qonunchilikning ishlarning shunday turiga qo'yiladigan talablariga javob beradigan va foydalanish uchun yaroqli bo'lgan shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish ishlarini amalga oshirish.

Shartnomaning umumiy qiymati 24 500 000 (yigirma to'rt million besh yuz ming) so'mni tashkil qiladi.

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Loyiha G'allaorol tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan. 2022 yil 14 iyun kuni elektron tizimga biriktirilgan va LM25026681 raqam bilan ro'yxatga olingan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq xo'jalik shartnonasiga nisbatan qo'yiladigan talablar asosida chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.


Markaz bosh yuriskonsulti



A.Israilov

2022 yil 15 iyun

“TASDIKLAYMAN”
G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
boshlig'i : tanlov komissiyasi raisi



2022 yil «16» июнь



G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi urinlarda buyurtmachi deb quriltildi) uchun byudjet xisobidan G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli **G'allaorol tuman Madaniyat QFY Madaniyat qishlog'idagi 2.870 km ichki yo'llarni Open byudjet mablag'lari xisobidan ta'mirlash smeta loyixa xujjatlarini tayyorlash** buyicha shartnomalar tuzish uchun ichki tanlov utkazish komissiyasining

MAJLIS BAYONNOMASI № 27

«16» Июнь 2022, yil

Gallaorol shaxri

G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'ining 2022 й. «11» martdagi № 2022-419-3-45-OB - sonli buyrugi bilan tasdiklangan ichki tanlov komissiyasi azolari kuyidagi tartibda

QATNASHDILAR:

KOMISSIYA AZOLARI:

- | | |
|--|------------------|
| 1. G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'I komissiya raisi | (X.Mamaraximov) |
| 2. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi bosh muxandisi | (I.Mallaev) |
| 3. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi texnik muxandisi | (X.Soliev) |
| 4. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi infratuzilma ob'ektlaridan foydalanish bo'lim boshlig'i | (A.Mamatov) |
| 5. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi bosh xisobchisi | (J.Aralov) |
| 6. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi ombor mudiri | (M.Raxmatullaev) |

KUN TARTIBI:

- G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli **G'allaorol tuman Madaniyat QFY Madaniyat qishlog'idagi 2.870 km ichki yo'llarni Open byudjet mablag'lari xisobidan ta'mirlash smeta loyixa xujjatlarini tayyorlash** tan narxi va muddatlari buyicha eng makbul tanlov taklifini va golibini aniklash.
LOT № 97742 09.06.2022 yil summasi 24 860 000.00 sum.
- G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli mavjud qabristonlarda dezinfeksiya ishlarini bajarish buyicha tanlovda ishtirok etish uchun kuyidagi pudratchi tashkilotlar ishtirok etish istagini bildirgan tashkilotlar:

1. Yol-loyiha byurosi MCHJ
2. SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ
3. OOO DAVR PROEKT

Talabgorlar tomonidan tanlovga takdim etilgan xujjatlar tugri rasmiylashtirilganligi, tuzilganligi va tulik xajmdatulik takdim etilganligi aniklandi.

G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli G'allaorol tuman Madaniyat QFY Madaniyat qishlog'idagi 2.870 km ichki yo'llarni Open byudjet mablag'lari xisobidan ta'mirlash smeta loyixa xujjatlarini tayyorlash buyicha talabgorlar tomonidan takdim etilgan takliflarni tanlov ishtirokchilariga ukib eshittirildi. shu

munosabat bilan baxolash komissiyasi azolari talabgorlar takliflarini urganib chikayotganda, bu takliflar amalga oshirishi mumkinligini va asoslanganligiga etibor berishlari lozimligi takidlandi.

09.06.2022-yildagi № 97742 sonli davlat buyurtmasi tomonidan rasmiylashtirilgan kundan davlat haridlarining elektron tizimida 2 ish kuni muhokama qilish mobaynida tanlash ishtirokchilari tomonidan e'tirozlar kelib tushmagan va harid komissiyasi tomonidan g'olib deb topilgan ishtirokchi o'rtasida shartnoma tuziladi.


Komissiya azolarining fikr-muloxazalarini eshitib va urganib chikkan xolda baxolash komissiyasi

QAROR QILADI:

Tanlov golibining taklifiga kura . SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ tomonidan G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli G'allaorol tuman Madaniyat QFY Madaniyat qishlog'idagi 2.870 km ichki yo'llarni Open byudjet mablag'lari xisobidan ta'mirlash smeta loyixa xujjatlarini tayyorlash buyicha qiymati joriy narxlarda 24 500 000.00 so'm, ishlarni tulik bajarish muddati 15 kun.

Tanlov golibining taklifiga kura SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ bilan G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli mavjud qabristonlarda dezinfeksiya ishlarini bajarish buyicha xizmat ko'rsatish shartomasi tuzilsin

KOMISSIYA AZOLARI:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1.G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'I komissiya raisi | | (X.Mamaraximov) |
| 2.“G'allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi bosh muxandisi |  | (I.Mallaev) |
| 3. “G'allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi texnik muxandisi |  | (X.Soliev) |
| 4. “G'allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi infratuzilma ob'ektlaridan foydalanish bo'lim boshlig'i |  | (M. Egamqulov) |
| 5. “G'allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi bosh xisobchisi |  | (J.Aralov) |
| 6. “G'allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi ombor mudiri |  | (M.Raxmatullaev) |

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 97742 на приобретение Жиззах вилоят
Фаллаорол туман Маданият ҚФЙ Маданият қишлоғи ички йўлларини 2.870 км қисмини
жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 09.06.2022

Время рассмотрения 09.06.2022 09:13

Конкурсная комиссия Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAMARAXIMOV XANDAMIR ISKANDAROVICH	Бошлик	Ободонлаштириш
Секретарь комиссии	ARALOV JO'RAQUL XXX	Бош хисобчи	ободонлаштириш
Член комиссии	SALIYEV XASAN ABDUNAVIYEVICH	Техник назоратчи	Ободонлаштириш
Член комиссии	RAXMATULLAYEV MAXTUM ATABAYEVICH	Омбор мудир	Ободонлаштириш
Член комиссии	MAMATOV ASADULLA MELIBAYEVICH	Инфратузилма объектларидан фой-ш булими бошлиги	Ободонлаштириш
Член комиссии	MALLAYEV ILXAM ABDUNAZAROVICH	Бош мухандис	Ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.06.2022 года № лота 97742.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Жиззах вилоят Фаллаорол туман Маданият ҚФЙ Маданият қишлоғи ички йўлларини 2.870 км қисмини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	24 860 000.00
Стартовая сумма	24 860 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Финансовое состояние конкурсанта

Тип: Текстовое значение

Описание: «Сведения об отсутствии картотеки из банка участника, сведения об отсутствии недоимки по налогам в налоговых органах, об отсутствии просроченной кредиторской задолженности на сумму 100 млн. сум и более, прибыли в размере 20 млн. сум в прошлом году (до налог).Фонд заработной платы 20 млн.сум Коэффициент платежеспособности или покрытия 1,25 и более Коэффициент платежеспособности или покрытия Наличие оборотных средств в размере до 20% от начальной цены, установленной заказчиком

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	25	21860000	10	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	25	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	20	Экспертная		
OOO DAVR PROEKT	25	25	14	Экспертная		

Критерий №2 Опыт работы за последние три года на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Выполнение аналогичных работ по Конкурсу своими силами за последние три года: N (N-Заказчик 50% от стартовой цены) сум и более в год. Конкурс должен быть завершен самостоятельно в прошлом году по аналогичному профилю с торговыми и другими документами. Акт выездной проверки необходим после ознакомления со сметной документацией

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	25	21860000	17	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	25	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	17	Экспертная		
OOO DAVR PROEKT	25	25	10	Экспертная		

Критерий №3 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об организации, участвующей в конкурсе, наличие одного из руководителей обязательно с высшим образованием по специальности строительство, стажем работы не менее одного года на автомобильных дорогах и мостах. Наличие инженерно-технических работников не менее чем с двумя дипломами и опытом работы от пяти лет. (начальники секций и мастера). Наличие одного дипломированного специалиста с пять летним стажем работы в отделе организации производства. Список квалифицированных рабочих, работающих полный рабочий день

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	25	21860000	18	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	25	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	18	Экспертная		
OOO DAVR PROEKT	25	25	19	Экспертная		

Критерий №4 Список машин и механизмов

Тип: Текстовое значение

Описание: Для реализации проекта необходимо наличие не менее пяти собственных (или арендованных) строительных машин и оборудования, изготовленных более 20 лет назад. Наличие средств малой механизации, необходимых для реализации проекта и других возможностей. Предоставить всю информацию в соответствии с требованиями законодательства

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	25	21860000	20	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	25	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	20	Экспертная		
OOO DAVR PROEKT	25	25	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Yol-loyiha byurosi MCHJ	24 860 000.00	21 860 000.00	06.06.2022 09:20:16	5.00
OOO DAVR PROEKT	24 860 000.00	24 860 000.00	08.06.2022 16:43:56	4.40
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	24 860 000.00	24 500 000.00	08.06.2022 16:31:50	4.46

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Yol-loyiha byurosi MCHJ	61.75	5	66.75
ООО DAVR PROEKT	55.1	4.39662	59.49662
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	71.25	4.46122	75.71122

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 97742 от 09.06.2022 года на приобретение Жиззах вилоят Галлаорол туман Маданият ҚФЙ Маданият қишлоғи ички йўлларини 2.870 км қисмини жорий таъмирлаш определила победителем:

SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ
304961108

и резервный исполнитель: Yol-loyiha byurosi MCHJ (300112785)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAMARAXIMOV XANDAMIR ISKANDAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMATOV ASADULLA MELIBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SALIYEV XASAN ABDUNAVIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMATULLAYEV MAXTUM ATABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MALLAYEV ILXAM ABDUNAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП