



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 16.06.2022 г. № 2022-328-57-ОВ

между Сардор капитал курилши швест маъсуляти чекланган жамият и Дехконобод туман ободоплаштириш бошкармаси на общую сумму 862982000,00

Глава 110
Казначейский лицевой счёт 401722860102127045204110004

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	862 982 000,00			862 982 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	862 982 000,00			862 982 000,00

Всего 862982000,00 сум
Восемьсот шестьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 258894600,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;
(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;
(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Химматов Жовли Холбутаевич

Ф.И.О.

(подпись)

Абдулазизов Шерали Баймуратович

Ф.И.О.

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Ўзбекистон Республикаси Товар хом-ашё биржаси махсус ахборот
парталида жойлаштирилган 05.06.2022 йилдан 10.06.2022 йилгача №99584
лот рақамли энг яхши таклифни таплаш юзасидан таплов ўтказиш
тўғрисидаги эълон натижаси бўйича

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ (Жорий таъмирлаш бўйича)

2022 й. «16» 6

2022-328-4-57-ОВ-
сон

Дехқонобод туман

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Дехқонобод туман Ободонлаштириш бошқармаси Дехқонобод тумани Хўжамахмуд МФЙ қишлоғини асосий йўлини жорий таъмирлаш бўйича раҳбар Ж.Ҳимматов бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган Сардор капитал қурилиш инвести МЧЖ номидан Низом асосида раҳбари Ш.Товошаров иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ.

1.1 Ушбу шартнома бўйича Пудратчи, Буюртмачининг Дехқонобод тумани Хўжамахмуд МФЙ қишлоғини асосий йўлини жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа смета ҳужжатлари асосида бажаришни, буюртмачи бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

2. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1 Буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳа смета ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг баҳоси 862 982 000 (Саккиз юз олтмиш икки миллион тўққиз юз саксон икки минг) сўмни ташкил қилади.

2.2 Қурилишнинг шартномавий нархларини ўзгартириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

2.3 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

3. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни 100% ни ўзининг кучлари билан

бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- танлов натижаси бўйича ишлар бошланган кундан эътиборан объектни 30 кунда топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида ёрдамчи пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

3.2 Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

- қурилиш вақтинчалик иншоотларни қўриқланишини таъминлаш;

- қурилиш вақтинчалик иншоотларида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хавфсизлигини таъминлаш мажбуриятини олади.

3.3 Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

3.4 Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулк жавоб беради.

4. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини, объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномага мувофиқ Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш;

- Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- шартномага мувофиқ пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

4.2. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

5. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

5.1. Ушбу шартноманинг умумий суммаси 862 982 000 сўмни ташкил қилади.

5.2. Ушбу шартнома Ғазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Буюртмачи таъмирлаш ишларини бошлаш учун Пудратчига мазкур шартнома нархининг 30% ёки 258 894 600 (Икки юз эллик саккиз миллион саккиз юз тўқсон тўрт минг олти юз) сўм аванс тариқасида маблағни кўчиради.

5.3. Буюртмачи тўловни пул ўтказиш йўли билан амалга оширади.

5.4 Пудрат ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ортиқ бажарилган ишлар учун Буюртмачи томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

6. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БЎЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР.

6.1. Таъмирлаш ишларининг бошланиши 20 июнь 2022 йил .

6.2. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти 20 июль 2022 йил.

6.3. Шартномадаги 5.2 бандида кўрсатилган авансни Пудратчи олгандан сўнг таъмирлаш ишларини бошлайди.

6.4. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини - Техник назоратчи тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

6.5. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

6.6. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича чоралар кўради.

6.7. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг 6.1 ва 6.2-бандида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

6.8. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

6.9. Буюртмачи томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида Пудратчи томонидан харид қилинган қурилиш материалларни тақдим қилиши мумкин.

6.10. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

6.11. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

6.12. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва бошқа тегишли ташкилотларни ёзма равишда хабардор қилади.

6.13. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилиш соҳасида назорат инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

6.14. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини купайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

6.15. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ ҳудудларни, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини тозалайди ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

6.16. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган

ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайтларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда баргараф этиш чоратадбирларини ўз зиммасига олади.

6.17. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

6.18. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сўнг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

6.19. Пудратчи, буюртмачи томонидан тузилган шартномада кўрсатилган таъмирлаш ишлари бажаришда, ўзининг техникасидан фойдаланади. Техника ҳаражатлари пудратчи ҳисобидан қопланади.

6.20. Агар Пудратчи шартномада кўрсатилмаган ёки ўзбошимчалик билан объектда смета лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилмаган кўшимча иш бажарса, инобатга олинмайди.

6.21. Пудратчи объектни таъмирлаш жараёнида, эски яроқли олинган қурилиш материалларини буюртмачини чақириб, далолатнома тузиб, буюртамачига топширади.

6.22. Пудратчи ўз ҳисобидан ишчи хизматчиларни келиб кетишини таъмирлайди.

6.23. Пудратчи ўзига топширилган ишни ўз вақтида бажариши, шунингдек таъмирлаш ишлари каталог лойиҳа смета ҳужжатлари, калькуляция ва бошқа баҳолаш ҳужжатлари белгиланган турлари бўйича қурилиш таъмирлаш нормаларига асосан буюртмачига топшириши шарт.

7. ИШЛАРИНИ ҚЎРИҚЛАШ

7.1. Пудратчи объектнинг Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

7.2. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

8. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса томонлар бундан қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3 Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг 9 бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

10. КАФОЛАТЛАР

10.1. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

Лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, фойдалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

Ўзи томонидан таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилш материаллари, асбоб-ускуналар бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатлари кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлиги;

Ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

Объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этишга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, ушбу кафолат муддатти нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларнинг бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналар мазкур шартноманинг 12-бўлимда назарда тутилган миқдоргача бўлган суммани кафолат сифатида Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.3. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзо қўйишдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давлатархитектурақурилишназорат” органи томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

Жорий таъмирлаш ишлари қабул қилиб олиш далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади.

11. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

11.1 Буюртмачи:

Шартнома кучга киргандан кейин таъмирлаш ишлари бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп муддатда кечиктирилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари бузилганда, шунингдек қурилиш меъёрлари ва қоидалар ишларнинг сифатни пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

11.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни. шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

12. ТОМОНЛАРНИИГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистан Республикасининг Фуқаролик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистан Республикаси қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.3. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

12.4. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар хажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,2 фоизи миқдориде жарима тўлайди.

12.5. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.6. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

12.7. Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

12.8. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилиш соҳасида назорат инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

12.9. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.10. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

13. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ.

13.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан Иқтисодий судларида ҳал этилади.

14. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.


14.4. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

- 14.6. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабрга қадар.
 14.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.
 14.8. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади.
 14.9. Мазкур шартнома тегишли фазначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга киради.

15. ТАРАФЛАРНИНГ МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

Б У Ю Р Т М А Ч И

Дехқонобод туман
 Ободонлаштириш бошқармаси
 Қарашина шаҳарчаси
 ШХР:
 401722860102127045204110004
 СТИРи 206953592 ОКОНХ 90211
 Дехқонобод тумани бўйича
 Ҳазначилик Булинмаси
 Ҳазна Х/В 23402000300100001010
 Банк: Тошкент Марказий банк
 Ҳазначилик булинмаси
 СТИРи 201122919 МҲО:00014
 Бошлик  Ж.Химматов



П У Д Р А Т Ч И

Сардор капитал қурилиш инвести
 маъсулияти чекланган жамияти
 Қарши шаҳар, Жуманиёзов кўчаси,
 17 уй
 Х/Р : 2020 8000 5003 8316 8001
 Банк: АТБ "Қишлоқ қурилиш
 банк" Қарши
 МҲО: 01037
 ОКЭД: 41201
 ИНН: 303027209



Раҳбар:  П.Товошаров

Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Xo'jamaxmud MFY qishlog'ini asosiy yo'lini joriy tamirlash ishlarini loyixa smeta hujjatlari asosida bajarish uchun tuzilgan pudrat shartnomasiga

HUQUQSHUNOS XULOSASI

15-iyun 2022-yil

Dehqonobod tuman

Men Yuridik xizmat ko'rsatish markazi bosh yuristkonsul'ti M.Hayitov O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 29-avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunining 21-moddasiga asoslanib, Dehqonobod tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va Sardor kapital qurilish invest ma'suliyati cheklangan jamiyati o'rtasida tuzilgan shartnomasini yuridik ekspertizadan o'tkazib, quyidagilarni

Aniqladim:

Mazkur shartnoma O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 631-655-moddalari talabiga, shuningdek, ushbu kodeksning 666-685-moddalari hamda O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunining talablariga to'liq javob beradi. Ushbu turdagi shartnoma O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksining 631-655-moddalari hamda 666-685-moddalari bilan tartibga solinadi. Shartnoma matni O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari va boshqa me'yoriy xujjatlar talabiga mos keladi.

Xulosa

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Yuridik xizmat ko'rsatish

markazi bosh yuristkonsul'ti:



M.Hayitov



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SARDOR KAPITAL QURILISH INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SARDOR KAPITAL QURILISH INVEST" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

14.08.2014

3130

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303027209

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, JUMANIYOZOV, 17,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Qarshi bank xizmatlari ofisi

2022 йил «09» июнь

№ 01/11 - - 142

МАЪЛУМОТНОМА

АТБ Қишлоқ қурилиш банк Қашқадарё минтақавий филиали шуни ёзиб маълум қиладики банкимиз мижози "Сардор капитал қурилиш инвест" МЧЖнинг 09.06.2022 йил ҳолатида К2 да солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлиги йуклигини маълум қиламиз.

МФО: 01037

Х/Р: 20208000500383168001

ИНН: 303027209

АТБ "Қишлоқ қурилиш банк" Қарши

БХО бошқарувчиси :

Бош Бухгалтер :

Бажарувчи: А.Норбобоев



Д.К.Хужаёров

Б.Ғ.Кулдошев

Ushbu blankda yozilgan xabarlar АТБ "Qishloq qurilish bank"ga moliyaviy majburiyatlarni yuklamaydi.
O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar, O'zbekiston ko'chasi, 44-uy., tel.: 771-04-24, faks.: 223-07-72; www.qqb.uz

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 99584 на приобретение Дехконобод туман Хужамахмуд МФЙ кишлогини асосий йулини жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 11.06.2022

Время рассмотрения 11.06.2022 09:29

Конкурсная комиссия Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Химматов Жовли Холбутаевич	Рахбар	Курилиш комиссия раиси
Секретарь комиссии	XOLBOYEV SHUXRAT HOJIMURATOVICH	Иктисодчи	Курилиш комиссия аъзолари
Член комиссии	ABDULAZIZOV SHIERALI BAYMURATOVICH	Bosh xisobchi	Qurilish komissiya azolar
Член комиссии	DO'SMATOVA HUSNIYA NORMENGLIYEVNA	Taminotchi	qurilish komissiya azolari
Член комиссии	JABBOROV JAVOHIR ABULQOSIMOVICH	Технадзор	Курилиш комиссия аъзолари
Член комиссии	JONIMKULOV SODIK KARIMOVICH	бош мухандис	Курилиш комиссия аъзолари

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.06.2022 года № лота 99584.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог		
Подробное описание	Дехконобод туман Хужамахмуд МФЙ кишлогини асосий йулини жорий таъмирлаш ишлари		
Количество товара	1.00		
Единица измерения			
Цена товара (услуги) за единицу	873 000 000.00		
Стартовая сумма	873 000 000.00		
Валюта	UZS		

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Малакали ишчи ходимлар туғрисида маълумот (10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг ўртача сони бўйича кўрсаткичлар (Ходимлар сони ва тажрибаси туғрисида маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TURON-IDEAL-SERVIS MCHJ	10	870000000	7	Экспертная		
NODIRA ISSIQ NON XK	10	873000000	5	Экспертная		
SARDOR KAPITAL QURILISH INVEST MCHJ	10	Малакали ходимларни тугрисида маълумотлар хақида илова килдик	10	Экспертная		
ДЕХ.ЙУЛЛАРДАН ФЙДАЛАНИШУК	10	851175000	9	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотнома (10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотнома (Низом ва гувоҳномадан, таъсисчи ва раҳбарнинг паспорт нусхалари, СТИР рақамлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TURON-IDEAL-SERVIS MCHJ	10	870000000	7	Экспертная		
NODIRA ISSIQ NON XK	10	873000000	5	Экспертная		
SARDOR KAPITAL QURILISH INVEST MCHJ	10	Низом ва гувоҳномадан, таъсисчи ва раҳбарнинг паспорт нусхалари, СТИР рақамлари илова килинди	10	Экспертная		
ДЕХ.ЙУЛЛАРДАН ФЙДАЛАНИШУК	10	851175000	9	Экспертная		

Критерий №3 . Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. (20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. Солик.Банк ва бошқа мажбурий туловлар йуклиги тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TURON-IDEAL-SERVIS MCHJ	20	870000000	12	Экспертная		
NODIRA ISSIQ NON XK	20	873000000	10	Экспертная		
SARDOR KAPITAL QURILISH INVEST MCHJ	20	уддати ўтган кредиторлик қарздорлиги	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДЕХ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШУК	20	851175000	18	Экспертная		

Критерий №4 Таилон буюртмасини таъминлаш кафолати (15 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Таилон буюртмасини таъминлаш кафолати (Талабгор таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши буйича расмий кафолат хати тақдим этиш шарти).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TURON-IDEAL SERVIS MCHJ	15	870000000	10	Экспертная		
NOBIRA ISSIQ NON XK	15	873000000	7	Экспертная		
SARDOR CAPITAL QURILISH INVENT MCHJ	15	таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши буйича расмий кафолат хати тақдим этилди	15	Экспертная		
ДЕХ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШУК	15	851175000	13	Экспертная		

Критерий №5 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган таилон иштирокчисининг машина ва механизмлари мавжудлиги (25 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган таилон иштирокчисининг машина ва механизмлари мавжудлиги (Ишларни бажаришда фойдаланиладиган таилон иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати (ижара асосида фойдаланилса ижара шартномаси ва бошқа хужжатлар))

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TURON-IDEAL SERVIS MCHJ	25	870000000	14	Экспертная		
NOBIRA ISSIQ NON XK	25	871000000	12	Экспертная		
SARDOR CAPITAL QURILISH INVENT MCHJ	25	Машина ва механизмлар мавжудлиги	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		мавжуд эмаслиги. Солик.Банк ва бошка мажбурий туловлар йуклигини маълум киламиз илова килинди				
ДЕХ.ЙУЛЛАРДАН ФЙДАЛАНИШУК	20	851175000	18	Экспертная		

Критерий №4 Танлов буюртмасини таъминлаш кафолати (15 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов буюртмасини таъминлаш кафолати (Талабгор ташкилот таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши бўйича расмий кафолат хати тақдим этиш шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TURON-IDEAL-SERVIS MCHJ	15	870000000	10	Экспертная		
NODIRA ISSIQ NON XK	15	873000000	7	Экспертная		
SARDOR KAPITAL QURILISH INVEST MCHJ	15	таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши бўйича расмий кафолат хати тақдим этилди	15	Экспертная		
ДЕХ.ЙУЛЛАРДАН ФЙДАЛАНИШУК	15	851175000	13	Экспертная		

Критерий №5 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари мавжудлиги (25 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари мавжудлиги (Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати (ижара асосида фойдаланилса ижара шартномаси ва бошқа хужжатлар))

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TURON-IDEAL-SERVIS MCHJ	25	870000000	14	Экспертная		
NODIRA ISSIQ NON XK	25	873000000	12	Экспертная		
SARDOR KAPITAL QURILISH INVEST MCHJ	25	Машина ва механизмлар мавжудлиги	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		туристда малумотларни илова килинди				
ДЕХ.ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШУК	25	851 175 000	22	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ДЕХ.ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШУК	873 000 000.00	851 175 000.00	10.06.2022 10:06:42	20.00
NODIRA ISSIQ NON XK	873 000 000.00	873 000 000.00	09.06.2022 18:21:55	
TURON-IDEAL-SERVIS MCHJ	873 000 000.00	870 000 000.00	09.06.2022 16:19:51	19.57
SARDOR KAPITAL QURILISH INVEST MCHJ	873 000 000.00	862 982 000.00	09.06.2022 18:44:53	19.73

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ДЕХ.ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШУК	71	20	91
NODIRA ISSIQ NON XK	39		39
TURON-IDEAL-SERVIS MCHJ	50	19.56724	69.56724
SARDOR KAPITAL QURILISH INVEST MCHJ	80	19.72637	99.72637

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 99584 от 11.06.2022 года на приобретение Деконобод туман Хужамахмуд МФЙ кишлогини асосий йулини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

SARDOR KAPITAL QURILISH INVEST MCHJ
303027209

и резервный исполнитель: ДЕХ.ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШУК (201047314)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	JONIMKULOV SODIK KARIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDUL AZIZOV SHERALI BAYMURA'OVICH	Согласен	
Председатель комиссии	Химматов Жовли Холбугаевич	Согласен	
Член комиссии	JANBOROV JAVOHIR ABULQOSIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП