



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 15.06.2022 г. № 7/18

между RAUF FAYZLI ALI мчж и Янгийул туман Хокимияти на общую сумму 211551376,00

Глава _____ 018
Казначейский лицевой счёт _____ 305022860272597109601018001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	211 551 376,00			211 551 376,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	211 551 376,00			211 551 376,00

Всего 211551376,00 сум

Двести одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча
триста семьдесят шесть сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 63465412,80 сум или 30,00%*** от общей суммы договора
подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

У.Ялгашев

Ф.И.О.

(подпись)

Г.Абдурахмонова

Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Получил работник
заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 7/18

« 15 »июнь 2022 г.

Хакимият Янгиюльского района, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице п директора _____ У.Ялгашев с одной стороны, и МЧЖ «RAUF FAYZLI ALI» именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора В.Файзиев., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили между собой нижеследующий договор на строительство объекта:

Строительство детских площадок воркаут в 16 МФЙ Янгиюльском районе Ташкентской области

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями договора выполнить работы, предусмотренные проектно- сметной документацией на объекте: **Строительство детских площадок воркаут в 16 МФЙ Янгиюльском районе Ташкентской области** а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и произвести оплату, согласно условий настоящего договора.

2. Стоимость работ по договору

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых «Подрядчиком» определенная в результате конкурсного отбора и утвержденная решением конкурсной комиссии (протокол № _____ от _____ г.), составляет **Двести одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча триста семьдесят шесть сум 00 тийин с учетом НДС.**

2.2. Стоимость работ является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит, кроме случаев:

- когда причиной увеличения стоимости строительно-монтажных работ явились обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);

- изменение объемов работ Заказчиком в установленном порядке.

2.3. При наличии соответствующих обоснований изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между «Заказчиком» и «Подрядчиком».

2.4 Оплата Проектно Сметный документацн производится за счёт выделенного средства по объекта.

3. Обязательства Подрядчика

3.1. По настоящему договору Подрядчик для выполнения строительных работ, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, обязуется:

- выполнить своими и привлеченными силами все работы в объемах и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и графике производства работ, и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;

- поставить на объект необходимые строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение;

- обеспечить выполнение строительных работ на объекте, необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в период строительства объекта, а также установить освещение;

- обеспечить охрану на объекте;

- выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

4. Обязательства Заказчика

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

- организовать постоянный технический надзор за ходом выполнения работ, с соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

- производить авансирование и текущее финансирование Подрядчика в соответствии с графиком финансирования и представленных Подрядчиком справок-счет-фактур выполненных работ, проверенных в течение 3-ти рабочих дней, согласно Приложения №2;

- предоставить Подрядчику проектно-сметную документацию в установленном порядке;

- выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

5. Сроки выполнения работ, платежи и расчеты

5.1. Срок начала работ считается день поступления предоплаты (аванс) на расчетный счет «Подрядчика», срок строительства **30 дней**.

5.2. Работы по настоящему договору производятся в соответствии с графиком производства работ.

5.3. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ что составляет **63 465 412 сум 80 тийин** в течение 3-банковских дней со дня регистрации настоящего договора.

5.4. Текущее финансирование осуществляется согласно справки-счет-фактуры выполненных работ в пределах до 70 % от общей договорной текущей стоимости объекта, с учетом пропорционального удержания ранее выданного аванса.

5.5. Окончательный расчет между Заказчиком и Подрядчиком производится после завершения строительства и приёмки объекта приемочной комиссией в установленном порядке после:

- подписания акта рабочей и государственной комиссии до 70 % от общей договорной текущей стоимости объекта, с учетом выданного аванса;

- истечения гарантийного срока, установленного настоящим договором в размере до 5% от стоимости работ, но не позднее завершения финансового года.

6. Производство и охрана работ

6.1. «Заказчик» назначает на площадке капитального строительства своего представителя, который от имени «Заказчика» совместно с «Подрядчиком» оформляет справки, счета-фактуры на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль над выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования согласно условиям договора и проектной документации.

6.2. Технический надзор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. Технадзор и Подрядчик на объекте регулярно проводят совещания по согласованию и разрешению вопросов, возникших при осуществлении строительных работ

6.3. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика

6.4. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

6.5. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством строительных работ или записями Подрядчика, Подрядчик обязуется в 3-х дневной срок принять меры к устранению недостатков

6.6. Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории объекта от начала строительных работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительства

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если это явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обязательств непреодолимой силы и если эти обязательства непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трёх месяцев, то «Подрядчик» и «Заказчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения рем

8. Гарантии

9.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определённые условиями настоящего договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами, правилами и техническими условиями, качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых для строительства, их соответствие спецификациям, указанным в проектной документации;

9.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается не менее 3 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке законченного строительством объекта.

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется «Подрядчиком» за свой счёт.

10. Расторжение договора

10.1. «Заказчик» вправе требовать расторжения договора у «Подрядчика» в следующих случаях:

- задержка «Подрядчиком» после вступления договора в силу начала строительства более чем на 10 дня по причинам, не зависящим от «Заказчика»;

- несоблюдение «Подрядчиком» графика производства работ по его вине, когда срок окончания строительства, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней;

- по другим основаниям, в соответствии с Законодательством.

10.2. «Подрядчик» вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

- не выполнения по вине Заказчика условий финансирования.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10.4. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесённые убытки.

10.5. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается, за исключением случаев предусмотренных законодательством или договором.

11. Имущественная ответственность

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

- возмещает другой стороне причиненные убытки;
- несет имущественную ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан и Законом «О договорно-правовой базе хозяйствующих субъектов», другими законодательными актами и настоящим договором.

11.2. За несоблюдение своих обязательств, указанных в соответствующих приложениях к настоящему договору, несвоевременное финансирование и нарушение других обязательств, установленных в договоре, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,4% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50% стоимости неоплаченных работ.

11.3. За нарушение своих обязательств по своевременному вводу объекта Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,4% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должны превышать 50% от стоимости не выполненных работ.

11.5. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, принимаются нормы, предусмотренные в Законе «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998 года.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном Законодательством порядке Экономическом судом по месту нахождения истца.

13. Особые условия

13.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения и переписка, переговоры, между сторонами относящиеся по данному договору, теряют свою силу.

13.2. «Подрядчик» не имеет права передать проектно-сметную документацию на строительство объекта или отдельные его части какой-либо стороне без письменного разрешения «Заказчика» кроме Субподрядчика.

13.3. Все изменения в дополнение к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.4. Любая договорённость между «Заказчиком» и «Подрядчиком», влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

13.5. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу со дня его регистрации в казначейском подразделении и действует до 31.12.2022 г.

14. Реквизиты сторон

“ИСПОЛНИТЕЛЬ”	“ЗАКАЗЧИК”
ООО «RAUF FAYZU ALI» Ташкентская область, Куйичирчикский район, Дустабад, Махалля Навкирон, ул. Навкирон, дом-1 Р/с: 2020 8000 7051 1928 5001 ОПЕРУ при ГУ МБ ВЭД РУ по Ташкенту МФО: 00451 ИНН: 306680013 ОКЭД: 41201	<i>Имтиёз тўмон Рахматилла</i> <i>М. Рахматов</i> Р/с: 30502286022594109601018001 УНН: 201222919 : 200588164 Тел: 444 444 444 444 Р/с: 23402000400400000000 00000001

“ИСПОЛНИТЕЛЬ”

М.П

В. Раўзиев



“ЗАКАЗЧИК”

М.П

У. Рахматов



Юрист: *А. А. Рахматов*



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"RAUF FAYZU ALI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"RAUF FAYZU ALI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

04.09.2019

757106

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

306680013

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Quyichirchiq tumani, Do'stobod, Navqiron MFY, Navqiron
ko'chasi, 1-uy,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Quyichirchiq tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

lomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):





FAMILYASI
FAYZIYEV

SMI
VALIJON

OTASINING ISMAI
RAUFOVICH

TUG'ILGAN SANASI
13 05 1981

WILLIAMS
Q'ZBEK

KIM TOMONDAI BERILGAN
BUXORO VIL
TUMANI IIB

TUG'ILGAN JOY!
ROMITON TUMANI

Q'ZBEK

KIM TOMONIDAH BERILGAN
BUXORO VILOYATI ROMITAN
TUMANI IIB

CHAXSIY IMZO / HOLDER'S SIGNATURE

UZBEKISTON RESPUBLIKASI / REPUBLIC OF UZBEKISTAN

DAVI AT KODI / COUNTRY CODE

U7B

AA5530509

FAMILY YASI / SURNAME

FAYZIEV

SMI / GIVEN NAMES

VALIJON

FLUOROLIGS / NATIONALITY

UZBEKISTAN

TUG'ILGAN SANASI / DATE OF BIRTH

13 05 1981

1081 CN C1

TUG'ILGAN JOYI / PLACE OF BIRTH

BUKHARA REGION

BERILGAN SARIASI / DATE OF ISSUE

25 05 2014

AMAL QILISH MUDDATI / DATE OF EXPIRY

24 05 2024

PERSONALLASHTIRISH ORGANI / AUTHORITY

STATE PERSONALIZATION

CENTRE

[illegible]

AA55305093U2B8105130M24052413130581110002508

YASHASHI JOYI / ADDRESS

MT-7 Q1A RAMS
MOZADOZO V
09 1838

ООО «KENG KO'LAMLI QURILISH»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ВОРКАУТ
В 16 МФЙ ЯНГНУЛЬСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Ташкент – 2022 г.

ООО « KENG KO'LAMLI QURILISH »

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование объекта: **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ВОРКАУТ
В 16 МФЙ ЯНГИЮЛЬСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ОБЩИЙ РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ И ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНАЯ
ВЕДОМОСТЬ**

Директор

Т.Абдураимов

Составил

Т.Абдураимов



СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПО ВИДАМ ЗАТРАТ

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ВОРКАУТ В МФЙ
ЯНГИЙУЛЬСКОМ РАЙОНЕ ТАНКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕН В ЛЕЖУЩИХ ЦЕНАХ

NN	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Рекомендованная стоимость оферента
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	478 024
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	10 704
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	2 248 325
	ОБОРУДОВАНИЕ	8 000 000
4	ИТОГО	10 737 052
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 3 %	67 450
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2 %	160 000
6	ИТОГО	10 964 502
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19 %	532 855
8	ИТОГО.	11 497 358
9	НДС 15 %	1 724 604
10	ВСЕГО С НДС 15 %	13 221 961

Руководитель ООО «KENG KO'LAMLI QURILISH»:

Т.Абдураимов



Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ВОРКАУТ В МФЙ
ЯНГИЙУЛЬСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНО СВОДНАЯ СМЕТА

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4,00	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,23	24 856	478 024
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	-	-
	ИТОГО:				478 024
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	-	-
2	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	-	-
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	47 500	9 120
4	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,63	2 500	1 584
5	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,13	-	-
6	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,14	-	-
	ИТОГО:				10 704
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	1,61	450 000	724 320
2	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	Т	0,20	6 500 000	1 289 600
3	ВЕТОШЬ	КГ	0,05	-	-
4	ВОДА	МЗ	0,56	-	-
5	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00	28 500 000	114 000
6	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,00	1 200 000	2 227
7	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,00	-	-
8	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,49	58 000	28 397
9	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,13	32 000	4 301
10	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,01	3 250 000	28 080
11	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,15	62 500	9 200
12	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	0,48	62 500	29 800
13	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,29	62 500	18 400
	ИТОГО:				2 248 325
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИНВЕНТАРИ ВОРКАУТ С УСТАНОВКОЙ	К-Т	1	8 000 000	8 000 000
	ИТОГО:				8 000 000
	ИТОГО ПО ЗТР:				478 024
	ИТОГО ПО МАШИНАМ И МЕХАНИЗМАМ:				10 704
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ:				2 248 325
	ОБОРУДОВАНИЯ:				8 000 000
	ИТОГО:				10 737 052
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 3 %				67 450
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2 %				160 000
	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ				10 964 502
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 19 %				532 855
	ВСЕГО				11 497 358
	НДС 15%				1 724 604
	ВСЕГО С НДС				13 221 961

Руководитель ООО «KENG KO'LAMLI QURILISH»

Т.Абдураимов




ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

№ п/п	Шифр номера норматива и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проекту и данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2	0,160			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,4	4,544	24 856	112 944
		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,024	-	-
		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	Т	1,24	0,198	6 500 000	1 289 600
		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,294	62 500	18 400
		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,147	62 500	9 200
		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	0,477	62 500	29 800
2	E11-01-015-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100 М2	0,160			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,43	6,469	24 856	160 786
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,2	0,192	47 500	9 120
		ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	3,96	0,634	2 500	1 584
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,81	0,130	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,83	0,133	-	-
		ВОДА	М3	3,5	0,560	-	-
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	10,06	1,610	450 000	724 320
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,06	0,490	58 000	28 397
3	E1504-25-3 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛОВ БЕТОННЫХ	100М2	0,16			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,37	8,219	24 856	204 293
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,021	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,003	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,018	-	-
		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01	0,002	1 200 000	2 227
		ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,05	0,009	3 250 000	28 080
		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,00	0,000	-	-
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,134	32 000	4 301
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,03	0,004	28 500 000	114 000
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,050	-	-
4	ЦЕНА	ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИНВЕНТАРИ ВОРКАУТ С УСТАНОВКОЙ	К-Т		1	8 000 000	8 000 000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					478 024
		ИТОГО ЗТР					10 704
		ИТОГО МАШИН И МЕХАНИЗМОВ					2 248 325
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					8 000 000
		ОБОРУДОВАНИЯ					10 737 052
		ИТОГО					67 450
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 3 %					160 000
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2 %					10 964 502
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ					532 855
		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 19 %					11 497 358
		ИТОГО					1 724 604
		НДС 15%					13 221 961
		ВСЕГО С НДС					

Руководитель ООО «KENG KO'LAMLI QURILISH»

Т.Абдураимов



Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

ЛИЦЕНЗИЯ

002217

Мазкур лицензия билан "KENG KO'LAMLI QURILISH" МЧЖ _____ га

Ушбу ҳужжат қурилиш объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиб,
(рухсат этиладиган фаолият тури)
шу қўмитадан уларнинг моҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш

билан

шуғулланишга рухсат этилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили):

Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, 20А-42-8

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги идентификация рақами: 303427066

Лицензия берилган сана: 2017 й. 24 апрел

Лицензия амал қилиш муддати: _____ й. муддатига _____ тача

Регистр бўйича тартиб рақами: № А.П-1036

Ваколатли шахс: А.Р. Тўхтаев

Лицензия амал қилиш муддати:

_____ й. _____ гача узайтирилди.

Ваколатли шахс

(исм, ширини, фамилияси)

(имзо)

М.У.

Ушбу лицензия шартномаси билан
бирга ҳақиқий ҳисобланади.

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI



YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIGA O'TKAZISH TO'G'RSIDA

GUVOHNOMA

Registr № 011158-08

2015 yil "25" avgust

Mazkur guvohnoma

№ 011158

"KENG KO'LAMLI QURILISH"

yuridik shaxsga berildi.

TIISHT (ОПФ)

152

Tashkiliy-huquqiy shakli: Mas'uliyati cheklangan jamiyat

MSHT (ФС)

142

Mulkchilik shakli: Jamoa

MIBT (СОАТО)

1726294

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:

CHILONZOR, 20A-42-8

KTUT (ОКПО)

25663397

Yuridik shaxs kodi:

XXTUT (ОКОПН)

66000

Asosiy faoliyat turi: Loyiha, loyiha-qildiruv va qildiruv tashkilotlari

STIR (ИИН)

303427066

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

Qo'shimcha ma'lumotlar:



Vakolatli organ boshlig'i:

I. Tulyaganov

(Signature)

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 98834 на приобретение Строительство детских площадок воркаут в 16 МФЙ Янгийльском районе ташкентской области

Способ проведения электронный

Дата 14.06.2022

Время рассмотрения 10.06.2022 18:01

Конкурсная комиссия Янгийул туман хокимлиги аёллар дафтари жамгармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Yalgashev Ulugbek Usarovich	Hokim	Хокимият
Секретарь комиссии	OLIMJONOV ODILJON ORIBJON O'G'LI	Хужалик мудир	Хокимият
Член комиссии	ABDURASULOV ERALI PULATOVICH	Хоким уринбосари	Хокимият
Член комиссии	KAYUMOV MAJID MAXMUDJANOVICH	Аппарат ходими	Хокимият
Член комиссии	NORMIRZAYEVA NILUFAR ANVARJANOVNA	Аппарат ходими	Хокимият
Член комиссии	PULATOV ELDOR ALI-AKBAROVICH	Курилиш мутахассис	Хокимият

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.06.2022 года № лота 98834.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Детская площадка
Подробное описание	Детская площадка Workout
Количество товара	16.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	13 221 961.00
Стартовая сумма	211 551 376.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилот балансидаги мавжуд техникалар малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAUF FAYZU ALI MCHJ	25	Текстовое значение	25	Экспертная		
Махмуд элбеги МЧЖ	25	Текстовое значение	15	Экспертная		

Критерий №2 Бажарилиадиган ишлар уз вактида бажарилиши хамда таклиф этилган нарх малумоти

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAUF FAYZU ALI MCHJ	25	Текстовое значение	25	Экспертная		
Махмуд элбеги МЧЖ	25	Текстовое значение	10	Экспертная		

Критерий №3 Ишчи ходимлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAUF FAYZU ALI MCHJ	25	Текстовое значение	25	Экспертная		
Махмуд элбеги МЧЖ	25	Текстовое значение	15	Экспертная		

Критерий №4 Хизмат курсатувчи корхонанинг низоми гувоҳномаси .Солиқлар ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлиги йўқлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAUF FAYZU ALI MCHJ	25	Текстовое значение	25	Экспертная		
Махмуд элбеги МЧЖ	25	Текстовое значение	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Махмуд элбеги МЧЖ	211 551 376.00	211 551 376.00	10.06.2022 12:21:14	20.00
RAUF FAYZU ALI MCHJ	211 551 376.00	211 551 376.00	09.06.2022 12:27:37	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Махмуд элбеги МЧЖ	40	20	60
RAUF FAYZU ALI MCHJ	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 98834 от 14.06.2022 года на приобретение Строительство детских площадок воркаут в 16 МФЙ Янгиюльском районе ташкентской области определила победителем:

RAUF FAYZU ALI MCHJ
306680013

и резервный исполнитель: Махмуд элбеги МЧЖ (306461349)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	KAYUMOV MAJID MAXMUDJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	PULATOV ELDOR ALI-AKBAROVICH	Согласен	
Член комиссии	NORMIRZAYEVA NILUFAR ANVARJANOVNA	Согласен	
Член комиссии	ABDURASULOV ERALI PULATOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	Yalgashev Ulugbek Usarovich	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

« SHAHARSOZLIK EKSPERTIZASI »

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Toshkent shahri Chilonzor tumani 18 mavze, 4uy. h/r 2020 8000 4051 3475 0001 XATB Davr bank

Chilonzor filiali MFO:01046 STIR: 306 801 557 Tel. +998 93 008 90 73

Тошкент шаҳри



ТАСДИКЛАЙМАН

Директор А.Ўктамов
16.06.2022 йил

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № 13/06

Такдим этилган ҳужжатнинг номи: Тошкент вилояти Янги йўл тумани Аҳил МФЙ да болалар майдончаси воркаут қурилиш ишлари учун тузилган смета ҳужжатлари

Буюртмачи :
Молиялаштириш манбан:
Бош лойиҳачи :

Янги йўл туман ҳокимлиги
бюджет маблағлари ҳисобидан
"KENG KO'LAMLI QURILISH" МЧЖ
(Лицензия АЛ - 000689 02.03.2022 й.)

Объектнинг бошланғич қийматини аниқлаш бўйича такдим этилган ҳужжатларни таҳлил қилиб хулоса бериш учун асос:

- Хулоса бериш учун берилган буюртмачининг хати ва камчиликлар далолатномаси.

Буюртмачи томонидан Экспертизага такдим этилган ҳужжатлар рўйхати:

- Объектда бажарилиши лозим бўлган ишлар рўйхати (камчиликлар далолатномаси)
- Объектнинг бошланғич умумий қийматини аниқловчи смета ҳужжатлари.
- Объектнинг номи: Тошкент вилояти Янги йўл тумани Аҳил МФЙ да болалар майдончаси воркаут қурилиш ишлари учун тузилган смета ҳужжатлари
- Асосий иш ҳақи ижтимоий суғурта ажратмалари билан – 478 024 сўм
- Машина механизмлар харажатлари – 10 704 сўм
- Қурилиш материаллари ва конструкциялар харажатлари транспорт харажатлари билан – 2 315 775 сўм
- Жихоз ва ускуналар харажатлари транспорт харажатлари билан – 8 160 000 сўм.
- Пудратчининг бошқа харажатлари – 532 855 сўм.
- Жами ҚҚС сиз – 11 497 358 сўм
- ҚҚС – 1 724 604 сўм
- Жами ҚҚС билан - 13 221 961 сўм

1. Қўриб чиқиладиган ҳужжатларнинг қисқача мазмуни.

- Объектнинг бошланғич умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003й.даги № 261 сонли қарори билан тасдиқланган "Қуриладиган (таъмирланиётган) объектнинг бошланғич умумий қийматини аниқлаш тартиби " бўйича ва Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги томонидан тасдиқланган ШНК4.01.16-09 ва 30.07.2009 й.даги № 83 буйруғи асосида объектнинг умумий қиймати аниқланган.
- Ишчи қурувчиларнинг ўртача иш ҳақи 24 855,64 сўмни ташкил этади, 12% лик ижтимоий суғурта харажатлари билан (2021 й. IV чорак).
- Қурилиш материаллари ва конструкциялар нархлари жорий каталоглар ва мавжуд бозор нархлар асосида ишлаб чиқилган.
- Машина механизмлар харажатлари хизмат кўрсатувчи транспорт ва механизация корхоналари, қурилиш ташкилотларининг жорий нархлардаги такдим этган калькуляциялари асосида ишлаб чиқилган.
- Қурилиш материаллари учун транспорт харажатлари 3 %, жихоз ва ускуналар учун транспорт харажатлари 2% этиб қабул қилинган.
- Қурилиш материаллари, жихозлар, ускуналарнинг тайёрлаш-омборхона харажатлари 0 % қабул қилинган.
- Қурувчининг бошқа харажатлари 19 % этиб қабул қилинган.
- Объектнинг суғурта харажатлари 0 %.
- Таваккалчилик коэффиценти 0%.
- Бошқа ишлаб чиқариш коэффицентлари қўлланилмаган.

4. Экспертиза натижалари.

Объектнинг смета ҳужжатларини ўрганиш жараёнида йўл қўйилган камчиликларга тўғриланди ва тавсиялар берилди.

Хулоса

- Тошкент вилояти Янги йўл тумани Аҳил МФЙ да болалар майдончаси воркаут қурилиш ишлари учун тузилган смета ҳужжатларининг умумий қиймати экспертиза хулосаларига кўра ҚҚС билан 13 221 961 сўмни ташкил этади ва кейинчалик тасдиқлашга ва келишишга тавсия этилади.

№	Объектнинг номи	Объектнинг тақдим этилган бошланғич қиймати (ҚҚС билан)	Экспертизадан сўнг тавсия этилган қиймат (ҚҚС билан)	Фарқи
1	Тошкент вилояти Янгийул тумани МФЙ да воркаут болалар майдончаси қурилиш ишлари учун тузилган смета ҳужжатлари	13 221 961	13 221 961	0

- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003й.даги № 261 сонли қарори билан тасдиқланган "Қурилаётган (таъмирланиётган) объектнинг бошланғич умумий қийматини аниқлаш тартиби" га асосан тавсия этилган қиймат пудрат шартномаси тузиш учун асос бўла олмайди ва тендер савдолари ўтказиш учун тавсия этилади.

Эксперт:



А.Ўктамов



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 3710-275e-4cd8-ff86-16e5-3948-1402
Хужжат яратилинган сана: 2020-02-19
Ариза рақами: 16941194

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHAHARSOZLIK EKSPERTIZASI"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306801557

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "SHAHARSOZLIK EKSPERTIZASI"
МЧЖ га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига
гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 19-02-2020 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-000066

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306801557

Юридик шахснинг почта манзили: Чилонзор тумани, 18-MAVZE, MEVAZOR, 4

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

0466





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SHAHARSOZLIK EKSPERTIZASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SHAHARSOZLIK EKSPERTIZASI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

22.10.2019

772751

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306801557

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, 18-MAVZE, Mevazor, 4,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):

