

ДОГОВОР №5

2022 й. «16» 6

2022-604-13-195-МТ-
сон

Нукус ш.

ГОРОДО г.Нукус в лице заведующий Ж.Танатаров действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и ООО «MERKUR JBI» в лице Р.Утемуратов действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем "Подрядчик", заключили настоящий договор по объекту: «Текущий ремонт здания ДДУ №12» в г.Нукусе РК.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 609 500 000 (Шестьсот девять миллионов пятьсот тысяч) сум в том числе 15% НДС составляет 79 500 000 (Семьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) сумм в текущих ценах.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

-выполнить своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;

-поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приемку, разгрузку, складирование и хранение;

-обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функции, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном

объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или надлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало « 16 » июнь 2022 года.

окончание «31» Декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае не выполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном Законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, указанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые на строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает Заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начало работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельствами.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика.

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с Законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ.

XII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона;

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

На урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора а также при возмещений причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическим судом.

XIV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая доверенность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Договор вступает в силу до «31» декабрь 2022года.

XV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Подрядчик

Заказчик

ГОРОДО г.Нукус

ООО «MERKUR JBI»

Адрес: г.Нукус ул.Ч.Абдиров 2

Адрес: р.н Чимбай таза гара АПЖ

Тел/Факс : +99861-226-15-16

Тел/Факс: +99890 591 50 03

ИНН: 207266140 ОКЭД: 84130

ИНН: 306 469 409

л/с: 100022860354017091100251046

р/с: 2020 8000 4050 8411 9001

Отделение Казначейства по г.Нукус

МФО: 01038

р/с: 23402000300100001010

Банк: Капитал Банк г.Нукус

ИНН: 201122919 МФО :00014

ОКЭД:

Банк: Центральный банк г.Ташкент

Руководитель: Р.Утемуратов

Руководитель: Ж.Танатаров.



«Тастыйклайман»
Нөкис қалалық мектепке шекемги
билимлендириу бөлими Арнаўлы
оңлау-эксплуатация хызмети
баслығы Р.Пиржанов
«15» 06 2022 жыл

Нөкис қалалық МШББның товар-материаллық базалар хәм ислерди (хызметлерди) сатып алыу хәм ең жақсы усынысларды таңлап бойынша өткерилген таңлау комиссиясының
4-санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл «15» 06

Нөкис қаласы

Комиссия баслығы:	Р.Пиржанов	- Арнаўлы оңлау-эксплуатация хызмети баслығы:
Комиссия хаткери:	Р.Нурманов	- Арнаўлы оңлау-эксплуатация хызмети Ком. инспекторы:
Комиссия агзалары:	Б.Султанов	- Бөлимнің бас есапшысы:
	А.Ауезмуратов	- Бөлимнің есап-китап бөлими қәнийгеси:
	Қ.Кеңесбаев	- Бөлимнің бас экономисти:
	А.Ерханов	- Арнаўлы оңлау-эксплуатация хызмети инженери:

КҮН ТӘРТИБИ:

Нөкис қалалық МШББның - Таңлап алыу комиссиясы баслығы Р.Пиржанов мәжлисте таңлау комиссиясының 6 ағзасынан 6 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усинды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыулар хаккында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапык ең жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиуи хаккында арнаўлы информатсион порталында (<https://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлау қатнасыушыларының кабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жумыс күн алдын 2022-жыл 03-июнь куни 95727-санлы лот бойынша мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети аркалы жайластырылган, 2022-жыл 10-июнь кунги (<https://etender.uzex.uz/>) сайтының баянламасы бойынша хеш қандай шағым келип түспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыулар хаккында”ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапқа алып Таңлау комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Нөкис қалалық МШБ бөлимне караслы 12-санлы МШБШиниң имаратын киши оңлау жумысларын әмелге асырыу өткерилген таңлап алыуда таңлау хұжетлеринде хәм таңлау шәртлери бойынша 90,5 балл менен хәм таңлап алыу жеңимпазы деп табылган "MERKUR JBI" ЖШЖи 609 500 000 сум (ҚҚС менен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиу хукукы кейинги қатнасыушы (резерв) етип, "ALIBEK DANIYAR STROY" ЖШЖи белгиленсин.

Бунда жеңимпаз қатнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапык таңлау қатнасыушыларының усынысларын көрип шығыу хәм бахалау мүддети усыныслар берий тамам болыуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын кабыл етилсин.

4. Мекемениң бас есапшысы - Б.Султановка таңлап алыў жуўмағы бойынша женимден менен шартнама хужжетлерин таярлаў хэмде шартнама дүзилген соң 3 (уш) жумыс күни ишинде арнаўлы информацион порталына (<https://etender.uzex.uz/>) жайластырыў тапсырылсын.

5. Таңлаў комиссиясы хаткери (Р.Нурмановка), усы таңлап алыўга тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тәртипте сақланыўын тәмийнлесин.

Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы

Қол таңбасы (Ф.А.ӘА)
Р.Пиржанов

(Лаўазымы)

Арнаўлы онлаў-эксплуатация хызмети
баслығы

Комиссия ағзалары

Б.Султанов
А.Ауезмуратов
Қ.Кенесбаев
А.Ерханов

- Бөлимнің бас есапшысы:
- Бөлимнің есап-китап бөлими
кәнийгеси:
- Бөлимнің бас экономисти:
- Арнаўлы онлаў-эксплуатация
хызмети инженерии

Комиссия хаткери:



Р.Нурманов

- Арнаўлы онлаў-эксплуатация
хызмети Ком. инспекторы

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 95727 на приобретение Текущий ремонт здания ДОУ№12 в г.Нукус

Способ проведения электронный

Дата 10.06.2022

Время рассмотрения 08.06.2022 18:43

Конкурсная комиссия Нукус шахар Мактабгача таълим булими (МБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	PIRJANOV RUSLAN JANZAKOVICH	Арнаулы онлау эксплуатация хызмети баслыгы	Арнаулы онлау эксплуатация хызмети баслыгы
Секретарь комиссии	NURMANOV RADIK PERDEBAYEVICH	Арнаулы онлау- эксплуатация хызмети ком инспектор	Арнаулы онлау- эксплуатация хызмети ком инспектор
Член комиссии	AVEZMURATOV AJINIYAZ XUDAIBERDIYEVICH	Болимнин есап болим канийгеси	Болимнин есап болим канийгеси
Член комиссии	YERXANOV ABDIRAMAN ABDINASIROVICH	Арнаулы онлау- эксплуатация хызмети инжинери	Арнаулы онлау- эксплуатация хызмети инжинери
Член комиссии	KENESBAYEV KUANISHBAY DAULETBAYEVICH	Болимнин бас экономисти	Болимнин бас экономисти
Член комиссии	SULTANOV BAXADIR ALPISBAYEVICH	Бош бухгалтер	КХУМЖТИТОҚИК ДУК ҚР худудий филиал

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.06.2022 года № лота 95727.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Текущий Ремонт ДДУ№12
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	610 699 595.00
Стартовая сумма	610 699 595.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Наличие необходимых финансовых ресурсов для исполнения договора (не менее 10% от старт.стоимость) подтвержденным с коммерческого банка

Тип: Текстовое значение

Описание: В случай который участники не предоставили справку автоматический отстраняется от участия в закупочных процедур (ст 42 закона ЗРУ-684 от 22.04.2021)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	20	маглыуматлар бириктирилген	10	Экспертная		
ООО MERKUR JBI	20	Барча суралган малумотлар бириктирилган	20	Экспертная		

Критерий №2 Сведения о существующих техниках

Тип: Текстовое значение

Описание: В случай который участники не предоставили документ автоматический отстраняется от участия в закупочных процедур (ст 42 закона ЗРУ-684 от 22.04.2021)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	20	маглыуматлар бириктирилген	15	Экспертная		
ООО MERKUR JBI	20	Барча суралган малумотлар бириктирилган	15	Экспертная		

Критерий №3 Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов

Тип: Текстовое значение

Описание: В случай который участники не предоставили справку автоматический отстраняется от участия в закупочных процедур (ст 42 закона ЗРУ-684 от 22.04.2021)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	20	маглыуматлар бириктирилген	20	Экспертная		
ООО MERKUR JBI	20	Барча суралган малумотлар бириктирилган	20	Экспертная		

Критерий №4 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить общую информацию о компании: банковские реквизиты, юридические адреса, номер и дата регистрации, информация об учредителях и бенифициарах (ИНН и Ф.И.О. учредителей). Если все эти информации не предоставлены оценивается по минимальным бал

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	20	маглыуматлар бириктирилген	14	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MERKUR JBI	20	Барча суралган малумотлар бириктирилган	15	Экспертная		

Критерий №5 Отсутствие введенных в отношении них процедур банкротство

Тип: Текстовое значение

Описание: В случай который участники не предоставили справку автоматический отстраняется от участия в закупочных процедур (ст 42 закона ЗРУ-684 от 22.04.2021)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	20	маглыуматлар бириктирилген	20	Экспертная		
ООО MERKUR JBI	20	Барча суралган малумотлар бириктирилган	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	610 699 595.00	610 000 000.00	06.06.2022 14:25:00	5.00
ООО MERKUR JBI	610 699 595.00	609 500 000.00	06.06.2022 14:59:19	5.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	75.05	4.9959	80.0459
ООО MERKUR JBI	85.5	5	90.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 95727 от 10.06.2022 года на приобретение Текущий ремонт здания ДОУ№12 в г.Нукус определила победителем:

ООО MERKUR JBI
306469409

и резервный исполнитель: ООО ALIBEK DANIYAR STROY (306257743)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	PIRJANOV RUSLAN JANZAKOVICH	Согласен	
Член комиссии	KENESBAYEV KUANISHBAY	Согласен	

	DAULETBAYEVICH		
Член комиссии	AVEZMURATOV AJINIYAZ XUDAIBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	YERXANOV ABDIRAMAN ABDINASIROVICH	Согласен	
Член комиссии	SULTANOV BAXADIR ALPISBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



YUNUSKOR SHIRKAT (shaxsiylik huquqi) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHнома

Ushbu davlat ro'yxatidan o'tkazilgan davlat reyestriga

"MERKUR JBI" Mas'uliyati cheklangan jamiyati

(shaxsiylik huquqi) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

"MERKUR JBI" MCHJ

(shaxsiylik huquqi)

shaxsiylik huquqi bilan taqdim etilgan, boshqa ro'yxatdan o'tkazilish ma'lumotlarini o'z ichiga olmaydi.

20.05.2019

729165

ro'yxat raqami, yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

Shaxsiylik huquqi

Sellik to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

30649403

Tashkiliy-huquqiy shakli

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Juz'iy bo'lgan joyi

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Chimboy tumani, Tazgara QFY

Guvoohnoma

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Chimboy tumani, DAVLAT kompaniyasi
KIZMATLARI MARKAZI bo'limi

Ushbu guvoohnoma davlat reyestriga kiritilgan.



**Yuridik Ahamiyatga Ega Hujjatlarning Qonun
Hujjatlariga Muvofiqligi To'g'risidagi Huquqiy
Xulosa**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-iyundagi «Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 5168-son qaroriga asosan

1. Loyihaning turi – Shartnoma

2. Loyihaning nomi – 12 maktabgacha ta'lim bo'limini ta'mirlash haqida.

3. Nukus shahar Maktabgacha ta'lim bo'limining 2022-yil 15-iyun kuni kiritilgan «**MERKUR JBI**» ma'suliyati cheklangan jamiyati bilan 609 500 000 (olti yuz to'qqiz million besh yuz ming) so'mga 12-maktabgacha ta'lim muassasasini ta'mirlash to'g'risida tuzilayotgan 5-shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Nukus shahar Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi
bosh yuristkonsulti**



A.Seytnazarov