

## ДОГОВОР №4

2022 й. «16» 6

2022-605-13-195-МТ-  
сон

Нукус ш.

ГОРОДО г.Нукус в лице заведующий Ж.Танатаров действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и ООО АYSMUDOSLIQ» в лице М.Жиемуратов действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем "Подрядчик", заключили настоящий договор по объекту: «Текущий ремонт здания ДДУ №36» в г.Нукусе РК.

### **I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

### **II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ**

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) сум в том числе 15% НДС составляет 84 782 608 (Восемьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот восемь) сумм в текущих ценах.

### **III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.**

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнить своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приемку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

### **IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функции, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства,

предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или надлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

#### **V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Дата вступления договора в силу: начало «16» июнь 2022 года.  
окончание «31» Декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

#### **VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае не выполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном Законодательством.

#### **VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, указанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

#### **VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые на строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает Заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начало работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

#### **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельствами.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

#### **X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производиться в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

#### **XI. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика.

Несоблюдение Подрядчиком графика производство работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с Законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ.

## **XII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона;

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

## **XIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

На урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическим судом.

## **XIV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая доверенность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Договор вступает в силу до «31» декабря 2022 года.

## **XV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН**

**Подрядчик**

**Заказчик**  
**ГОРОДО г.НУКУС**

**ООО «AYSMUDOSLIQ»**

**Адрес: г.Нукус ул.Ч.Абдиров 2**

**Адрес: г.Нукус ул Дослык 31**

**Тел/Факс : +99861-226-15-16**

**Тел/Факс: +998 97 505 55 66**

**ИНН: 207266140 ОКЭД: 84130**

**ИНН: 305608203**

**л/с: 100022860354017091100251046**

**р/с: 2020 8000 3009 1249 4001**

**Отделение Казначейства по г.Нукус**

**МФО : 01038**

**р/с: 23402000300100001010**

**Банк: Капитал Банк г.Нукус**

**ИНН: 201122919 МФО :00014**

**ОКЭД:**

**Банк: Центральный банк г.Ташкент**

**Руководитель: М.Жиемуратов**

**Руководитель: Ж.Танатаров.**



«Тастыйклайман»  
Нөкис қалалық мектепке шекемги  
билимлендириу бөлими Арнаўлы  
оңлау-эксплуатация хызмети  
баслығы Р.Пиржанов  
«15» 2022жыл

Нөкис қалалық МШББның товар-материаллық базалар хәм ислерди (хызметлерди) сатып алыу хәм  
ең жақсы усынысларды таңлап бойынша өткерилген таңлау комиссиясының  
5-санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл «15» 06

Нөкис қаласы

<b>Комиссия баслығы:</b>	Р.Пиржанов	- Арнаўлы оңлау-эксплуатация хызмети баслығы:
<b>Комиссия хаткери:</b>	Р.Нурманов	- Арнаўлы оңлау-эксплуатация хызмети Ком. инспекторы:
<b>Комиссия агзалары:</b>	Б.Султанов	- Бөлимнің бас есапшысы:
	А.Ауезмуратов	- Бөлимнің есап-китап бөлими қәнийгеси:
	Қ.Кенесбаев	- Бөлимнің бас экономисти:
	А.Ерханов	- Арнаўлы оңлау-эксплуатация хызмети инженері:

### КҮН ТӘРТИБИ:

Нөкис қалалық МШББның - Таңлап алыу комиссиясы баслығы Р.Пиржанов мәжлисте таңлау комиссиясының 6 ағзасынан 6 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыулар хаккында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыу өткерилиуи хаккында арнаўлы информатион порталында (<https://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлау катнасыушыларының қабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жұмыс күн алдын 2022-жыл 06-июнь куни 97711-санлы лот бойынша мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети аркалы жайластырылган, 2022-жыл 13-июнь кунги (<https://etender.uzex.uz/>) сайтының баянламасы бойынша хеш қандай шағым келип түспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыулар хаккында”ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапқа алып Таңлау комиссиясы

### Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Нөкис қалалық МШБ бөлимне караслы 36-санлы МШБШиниң имаратын киши оңлау жұмысларын әмелге асыруу өткерилген таңлап алыуда таңлау хужжетлеринде хәм таңлау шәртлери бойынша 90,5 балл менен хәм таңлап алыу женимпазы деп табылган "AYSMU DOSLIQ" ЖШЖи 650 000 000 сум (ҚҚС менен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тарткан жағдайда шартнама дүзиу хукукы кейинги катнасыушы (резерв) етип, "NUKUS BEK QURILIS" ЖШЖи белгиленсин.

Бунда жеңимпаз катнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапық таңлау катнасыушыларының усынысларын көрип шығыу хәм бахалау мүддети усыныслар беріу тамам болыуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекемениң бас есапшысы - Б.Султановка таңлап алыў жуўмағы бойынша женимпа менен шартнама хўжетлерин таярлаў хэмде шертнама дүзилген соң 3 (уш) жумыс күни ишинд арнаўлы информацийон порталына (<https://etender.uzex.uz/>) жайластырыў тапсырылсын.

5. Таңлаў комиссиясы хаткери (Р.Нурмановка), усы таңлап алыўға тийисли барлык хўжетлерди белгиленген тәртипте сақланыўын тәмийнлесин.

**Қатнасыўшылар**  
**Комиссия баслығы**

**Қол таңбасы** (Ф.А.ӘА)  
Р.Пиржанов

**(Лаўазымы)**  
Арнаўлы онлаў-эксплуатация хызмети  
баслығы

**Комиссия ағзалары**

Б.Султанов  
А.Ауезмуратов  
Қ.Кеңесбаев  
А.Ерханов

- Бөлимниң бас есапшысы:  
- Бөлимниң есап-китап бөлими  
қәнийгеси:  
- Бөлимниң бас экономисти:  
- Арнаўлы онлаў-эксплуатация  
хызмети инженерии

**Комиссия хаткери:**



Р.Нурманов

- Арнаўлы онлаў-эксплуатация  
хызмети Ком. инспекторы

**Yuridik Ahamiyatga Ega Hujjatlarning Qonun  
Hujjatlariга Muvofiqligi To'g'risidagi Huquqiy  
Xulosa**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-iyundagi «Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 5168-son qaroriga asosan

1. Loyihaning turi – Shartnoma

2. Loyihaning nomi – 36 maktabgacha ta'lim bo'limini ta'mirlash haqida.

3. Nukus shahar Maktabgacha ta'lim bo'limining 2022-yil 15-iyun kuni kiritilgan «**AYSMU DOSLIQ**» ma'suliyati cheklangan jamiyati bilan 650 000 000 (olti yuz ellik million) so'mga 36-maktabgacha ta'lim muassasasini ta'mirlash to'g'risida tuzilayotgan 4-shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariга muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Nukus shahar Yuridik xizmat  
ko'rsatish markazi  
bosh yuristkonsulti**



**A.Seytnazarov**



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"AYSMU DOSLIQ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning -- tadbirkorlik subyekting tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"AYSMU DOSLIQ" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

19.06.2018

616694

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Solliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305608203

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, Dosliq ko'shesi 31-jay,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):





**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 97711 на приобретение Текущий ремонт ДДУ№36 в г. Нукус**

Способ проведения электронный

Дата 13.06.2022

Время рассмотрения 13.06.2022 13:22

Конкурсная комиссия Нукус шаҳар Мактабгача таълим булими (МБ), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	PIRJANOV RUSLAN JANZAKOVICH	Арнаулы онлау эксплуатация хызмети баслыгы	Арнаулы онлау эксплуатация хызмети баслыгы
<b>Секретарь комиссии</b>	NURMANOV RADIK PERDEBAYEVICH	Арнаулы онлау-эксплуатация хызмети ком инспектор	Арнаулы онлау-эксплуатация хызмети ком инспектор
<b>Член комиссии</b>	AVEZMURATOV AJINIYAZ XUDAIBERDIYEVICH	Болимнин есап болим канийгеси	Болимнин есап болим канийгеси
<b>Член комиссии</b>	YERXANOV ABDIRAMAN ABDINASIROVICH	Арнаулы онлау-эксплуатация хызмети инженери	Арнаулы онлау-эксплуатация хызмети инженери
<b>Член комиссии</b>	KENESBAYEV KUANISHBAY DAULETBAYEVICH	Болимнин бас экономисти	Болимнин бас экономисти
<b>Член комиссии</b>	SULTANOV BAXADIR ALPISBAYEVICH	Бош бухгалтер	КХУМЖТИТОКИК ДУК ҚР худудий филиал

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.06.2022 года № лота 97711.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Текущий ремонт ДДУ№36 в г. Нукус
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	653 159 591.00
Стартовая сумма	653 159 591.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Наличие необходимых финансовых ресурсов для исполнения договора (не менее 10% от старт.стоимости) подтвержденным с коммерческого банка

Тип: Текстовое значение

Описание: В случай который участники не предоставили справку автоматический отстраняется от участия в закупочных процедур (ст 42 закона ЗРУ-684 от 22.04.2021)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО АYSМУ DOSLIQ</b>	20	Требуемые и сведения предоставляются в формате PDF	10	Экспертная		
<b>NUKUS BEK QURILIS MЧЖ</b>	20	Документ бириктирилди	15	Экспертная		

Критерий №2 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить общую информацию о компании: банковские реквизиты, юридические адреса, номер и дата регистрации, информация об учредителях и бенефициарах (ИНН и Ф.И.О. учредителей). Если все эти информации не предоставлены оценивается по минимальным бал

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО АYSМУ DOSLIQ</b>	20	Требуемые и сведения предоставляются в формате PDF	20	Экспертная		
<b>NUKUS BEK QURILIS MЧЖ</b>	20	Документ бириктирилди	15	Экспертная		

Критерий №3 Отсутствие введенных в отношении них процедур банкротство

Тип: Текстовое значение

Описание: В случай который участники не предоставили справку автоматический отстраняется от участия в закупочных процедур (ст 42 закона ЗРУ-684 от 22.04.2021)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО АYSМУ DOSLIQ</b>	20	Требуемые и сведения предоставляются в формате PDF	20	Экспертная		
<b>NUKUS BEK QURILIS MЧЖ</b>	20	Документ бириктирилди	15	Экспертная		

Критерий №4 Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов

Тип: Текстовое значение

Описание: В случай который участники не предоставили справку автоматический отстраняется от участия в закупочных процедур (ст 42 закона ЗРУ-684 от 22.04.2021)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО АYSMU DOSLIQ</b>	20	Требуемые и сведения предоставляются в формате PDF	20	Экспертная		
<b>NUKUS BEK QURILIS MЧЖ</b>	20	Документ бириктирилди	20	Экспертная		

Критерий №5 Сведения о существующих техниках

Тип: Текстовое значение

Описание: В случай который участники не предоставили документ автоматический отстраняется от участия в закупочных процедур (ст 42 закона ЗРУ-684 от 22.04.2021)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО АYSMU DOSLIQ</b>	20	Требуемые и сведения предоставляются в формате PDF	20	Экспертная		
<b>NUKUS BEK QURILIS MЧЖ</b>	20	Документ бириктирилди	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>NUKUS BEK QURILIS MЧЖ</b>	653 159 591.00	653 000 000.00	08.06.2022 16:02:07	4.98
<b>ООО АYSMU DOSLIQ</b>	653 159 591.00	650 000 000.00	08.06.2022 15:23:12	5.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>NUKUS BEK QURILIS MЧЖ</b>	78.85	4.97703	83.82703
<b>ООО АYSMU DOSLIQ</b>	85.5	5	90.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 97711 от 13.06.2022 года на приобретение Текущий ремонт ДДУ№36 в г. Нукус определила победителем:

ООО АYSMU DOSLIQ  
305608203

и резервный исполнитель: NUKUS BEK QURILIS MЧЖ (302764646)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

<b>Председатель комиссии</b>	PIRJANOV RUSLAN JANZAKOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KENESBAYEV KUANISHBAY DAULETBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	AVEZMURATOV AJINIYAZ XUDAIBERDIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	YERXANOV ABDIRAMAN ABDINASIROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SULTANOV BAXADIR ALPISBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП