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Фарғона вилояти Бешариқ тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли 

бюджет ” жараёнининг 1-бочқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри 

асосида Янги Қашқар МФЙ Ўзбекистон кўчасини – 0.75 км қисмини  жорий 

таьмирлаш. 

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ 

№ Асосий маълумотлар Бажарувчи 

1 Объект номи 

Янги Қашқар МФЙ Ўзбекистон 

кўчасини – 0.75 км қисмини  жорий 

таьмирлаш. 

2 Бюртмачи 
Бешариқ туман Ободонлаштириш 

бошқармаси 

3 Лойихалаш учун асос 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

2021 йил 13-апрелдаги “Бюджет жараёнида 

фуқороларнинг фаол иштирокини 

таьминлаш бўйича қўшимча чора тадбирлар 

тўғрисида” ги ПҚ-5072-сонли қарори  

4 
Объектнинг жойлашган 

манзили 

Фарғона вилояти Бешариқ тумани Янги 

Қашқар МФЙ Ўзбекистон кўчаси 

5 
Қатнашувчилар учун 

талаблар 

Танлов хужжатларида кўрсатилган ишларни 

ўз вақтида ва сифатли бажариб бериш 

6 
Тижорат таклифи 

тақдим этиш шартлари 

1.Корхонанинг охириги йиллик баланс ва 

молиявий хисоболари (Давлат солиқ 

инспекциясидан тасдиқланган бўлиши 

керак). 

2.Пудратчининг Қурилиш вазирлиги махсус 

электрон порталида рейтинги мавжудлиги 

тўғрисида маьлумот 

3.Пудратчи ташкилот низоми.Рўйхатдан 

ўтказилганлиги тўғрисидаги гувохнома. 

4.Ташкилотни охириги уч йил мобайнида 

бажарган ишлари хамда конкурс обьектига 

ўхшаш обьектларда бажарган ишлари 

тўғрисида маьлумот. 

5.Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан 

қарзи йўқлиги тўғрисида маьлумот. 



6.Инженер ва тиехник ходимлар ва доимий 

ишчи мутахассилар тўғрисида маьлумот 

(Ушбу маьлумот Ўзбекистон республикаси 

Ягона миллий мехнат тизимидан олиниши 

хамда ходимларнинг ИНПС рақами ва 

ИНПСга ўтказилган маблағлари тўғрисидаги 

маьлумотлар тўлиқ тақдим этилиши шарт). 

7.Ташкилот балансида мавжуд машина 

механизмлари хакида маьлумотлар ёки 

керакли машина ва механизмлар билан 

таьминловчи корхонанинг кафолат хати. 

7 
Бажариладиган ишлар 

хисоб китоби 

Бажарилган ишлар бўйича хисоб китоблар 

тузилган Ф-2 ва Ф-3 далолатномаларга мос 

равишда амалга оширилади 

8 
Ишни бажариш 

муддати 

Шартнома имзолангандан сўнг 5 кун ичида 

30% аванс маблағи берилади.Қолган 70% 

якуни тўлов Ф-2 ва Ф-3 далолатномалари 

расмийлаштирилгандан сўнг бир ой ичида 

молиялаштирилади.Ишларни бажариш 

муддати 20 кун.  

9 
Техника хавфсизлиги 

буйича талаблар 

Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик 

қоидаларига тула риоя килиши шарт. 

10 

Бажариладиган ишлар 

учун бериладиган 

таклиф 

Қурилиш-монтаж ишлари қиймати ҚҚС 

билан 293 082.097 минг сўм.Юқори 

таклифлар қабул қилинмайди. 

 




