



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 17.06.2022 г. № 05/06

между "ГЕО Строй престиж" ООО и Ободончилик булими на общую сумму 932303307,00

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 401722860272287045204110008

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	932 303 307,00			932 303 307,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	932 303 307,00			932 303 307,00

Всего 932303307,00 сум

Девятьсот тридцать два миллиона триста три тысячи триста семь сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 279690992,10 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в Июнь мес. 2022 г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Абдуразоков Илхом Фуркат ўгли
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Тияляпов Суюн Жураевич
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

« ___ » _____ 20 ___ г.

« ___ » _____ 20 ___ г.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

05/06 - сонли

" 17" июнь 2022 йил

Бўка тумани

“Тошкент вилояти Бўка тумани ободонлаштириш бошқармаси (кейинги ўринда “*буюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **И.Ф.Абдуразоқов** бир томондан ва “*GEOSTROY PRESTIJ*” МЧЖ (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Рахматов Отабек Рустамович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Бўка тумани Қорақудук МФЙ Ободлик кўчаси ички йўллари жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан etender.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 99163) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти Бўка туман ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясининг 2022 йил 14 июндаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчи*га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчи*га жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БҲЙИЧА ИШЛАР ҚЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 932 303 307 (Тўққиз юз ўттиз икки миллион уч юз уч минг уч юз етти) сўм, шундан ҚҚС 121 604 779,17 (Бир юз йигирма бир миллион олти юз тўрт минг етти юз етмиш тўққиз сўм 17 тийин)** ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан *пудратчининг* ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узин-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага кўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *буюртмачининг* рухсати билан йўналтирилиши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтарини юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминлини билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдоридан бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи пудратчига* шартноманинг 30 фоиз миқдоридан бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзидан кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларида шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тури (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар *Буюртмачининг* тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи Буюртмачининг* кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган курилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, курилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, *Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича ҳулосаларини олиш талаб қилинади.*

2).. *Пудратчи* ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

3). *Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, *Буюртмачи* томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- 11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХП. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга муурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХПІ. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХІV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКІЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни коплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Бўка туман ободонлаштириш бошқармаси”
Тошкент вилояти Бўка туман Тўймухамедов
кўчаси 1 уй
Ш/х:401722860272287045204110008
ИНН: 206937983 ОКЭД 90211
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги
Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 ИНН 201 122 919

Директор  И. Ф. Абдуразоков



ПУДРАТЧИ

«GEOSTROY PRESTIJ» МЧЖ
Тошкент вилояти Бука тумани
А.Кодирий 5 уй
х/р 20208000000686305001
ИНН 304398450 ОКЕД 41201
УзР ТИФ Миллий банки Ромитан ф-ли
МФО 00943

Директор  О. Р. Рахматов



ЮРИДИК АҲАМИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИГА
МУВОФИҚЛИГИ ТЎҒРИСИДА ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА
XR62243544 № _____

1. Лойиҳанинг тури: Пудрат Шартномаси
2. Лойиҳанинг номи 05/06 соғли Пудрат Шартномаси тўғрисида.
3. Лойиҳа ишлаб чиқувчиси ва киритилган сана ҳақидаги маълумот Бўка тумани Ободонлаштириш бўлими томонидан 2022 йил 17 июнь куни ишлаб чиқилган ва дастурга киритилган.

Лойиҳа амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган ва уни қабул қилиш мақсадга мувофиқ.

Марказ бош юрисконсульти



Ў.Р.Абдуллаев.

17.06.2022 йил

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 99163 на приобретение Тошкент вилояти Бўка тумани Қорақудуқ МФЙ Ободлик кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 14.06.2022

Время рассмотрения 14.06.2022 15:43

Конкурсная комиссия Бука тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MALIKOV SIROJIDDIN NOYOVJONOVICH	bosh muxandis	baxolovchi
Секретарь комиссии	RAJABOVA NADIRA SULTANBEKOVNA	техник	Бука туман ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	TOSHBOYEV MAXMUDJON ABDURASHIDOVICH	техник	Бука тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ISMOILOVA DILNOZA IBROXIMOVNA	ишчи	Бука тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	BARATOV AXROR ILXOMOVICH	булим бошлик	Бука тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	JO'RAYEV BERDIYOR BAXTIYOR O'G'LI	TB muxandis	baxolovchi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.06.2022 года № лота 99163.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Тошкент вилояти Бўка тумани Қорақудуқ МФЙ Ободлик кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	951 329 905.00
Стартовая сумма	951 329 905.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Солиқлар ва мажбурий туловлврдан қарзи йўқлиги ҳамда молиявий ҳолати тугрисидаги маълумот 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Солиқлар ва мажбурий туловлврдан қарзи йўқлиги ҳамда молиявий ҳолати тугрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	25	25	25	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	25	25	15	Экспертная		
УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	25	25	18	Экспертная		
ВЕКОВОД TUMAN YFUK	25	890066121	18	Экспертная		

Критерий №2 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 6 йилдан кам бўлмаган олий маълумотга эга мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 6 йил иш стажига эга дипломга эга 6 кишидан иборат инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Мухандислар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 4 йил иш стажига эга дипломли 2 та иш бажарувчилар (Курилишда прорап) мавжудлиги. Ходимларнинг йиллик уртача сони 128 (камида) Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 4 киши мавжудлиги Сифат назорат ходимлари 2 киши мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	35	25	35	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	35	35	25	Экспертная		
УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	35	35	30	Экспертная		
ВЕКОВОД TUMAN YFUK	35	890066121	30	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати**, 3-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 3 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилганшахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) 1. Погрузчик 1та 8-балл 2. Асфалт укладчик 1 та 4-балл 3. Эксковатор 1 та 8-балл

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	20	25	18.8	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	20	20	16.4	Экспертная		
УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	20	20	10.8	Экспертная		
ВЕКОВОД TUMAN YFUK	20	890066121	15	Экспертная		

критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаб олишдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 2 йиллик иш тажрибаси*. 2-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Энгяхшитаклифларнитанлаболиш савдодагигаўхшашпрофил бўйичаохирги 2-йили (1-йили мажбурий) ўз кучи хамда ўз вақтида*бажариш.Хар бир йил 10 бал.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	20	25	20	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	20	20	20	Экспертная		
УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	20	20	20	Экспертная		
ВЕКОВОД TUMAN YFUK	20	890066121	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО Геострой Престиж	951 329 905.00	932 303 307.00	09.06.2022 16:22:18	9.55
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	951 329 905.00	922 790 007.00	12.06.2022 11:42:51	9.65
ВЕКОВОД TUMAN YFUK	951 329 905.00	890 066 121.00	13.06.2022 14:49:13	10.00
УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	951 329 905.00	911 468 500.00	13.06.2022 00:40:09	9.77

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО Геострой Престиж	88.92	9.54696	98.46696
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	68.76	9.64538	78.40538
ВЕКОВОД TUMAN YFUK	74.7	10	84.7
УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	70.92	9.76519	80.68519

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 99163 от 14.06.2022 года на приобретение Тошкент вилояти Бўка тумани Қорақудуқ МФЙ Ободлик кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО Геострой Престиж
304398450

и резервный исполнитель: ВЕКОВОД TUMAN YFUK (200556419)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MALIKOV SIROJIDDIN NOYOBJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	TOSHBOYEV MAXMUDJON ABDURASHIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISMOILOVA DILNOZA IBROXIMOVNA	Согласен	
Член комиссии	BARATOV AXROR ILXOMOVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV BERDIYOR BAHTIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Наименование участника	Сумма	Предельная сумма	Дата предложения	Оценка
ООО Таштёрёв Престек	421 229 402.00	421 201 307.00	09.08.2022	0.22
А/АКСАРД ИДЕАЛ И/У/С МСН	421 229 402.00	421 200 007.00	12.08.2022	0.22
ВЕКОРОД ТИМАУ УТЛК	421 229 402.00	420 006 121.00	12.08.2022	0.00
УП ОИВАКАРОН ТИМАУ УТЛК	421 229 402.00	411 425 200.00	12.08.2022	0.22

Наименование участника	Оценка	Одобрена ли по финансовым частям	Наличие
ООО Таштёрёв Престек	0.22	Да	Да
А/АКСАРД ИДЕАЛ И/У/С МСН	0.22	Да	Да
ВЕКОРОД ТИМАУ УТЛК	0.00	Да	Да
УП ОИВАКАРОН ТИМАУ УТЛК	0.22	Да	Да

Экспертная комиссия по конкурсу от 14.08.2022 года на приобретение товара в количестве 1000 штук. Результаты экспертизы:

Корпус: МОН Одобрен. Качество хорошее, материал качественный, соответствует требованиям.

ООО Таштёрёв Престек

А/АКСАРД ИДЕАЛ И/У/С МСН

ВЕКОРОД ТИМАУ УТЛК (200-201)

УП ОИВАКАРОН ТИМАУ УТЛК

Продолжение

ТАСЛИКЛАЙМАН”
Бўка тумани Ободонлаштириш
бошқармаси раҳбари
И.Абдуразоқов
2022 йил

БАЁННОМА № 11

Бўка тумани Ободонлаштириш бошқармасининг доимий фаолият кўрсатувчи кенгаш йиғилиши:

Комиссия раиси:

С.Маликов

Аъзолари:

А.Баратов
М.Тошбоев
Б.Жўраев
Д.Исмоилова


Комиссия раиси С.Маликов сўзга чиқиб Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021-йилдаги ПҚ-5272-сонли қарорига асосан очик бюджет ижросини таъминлаш мақсадида тумандаги Қорақудуқ МФЙ Ободлик кўчасини 2247 метр ички йўлларини жорий таъмирлаш бўйича жойлаштирилганлигини ва эълон якуни бўйича “GEOSTROY PRESTIJ”МЧЖ, “AVANGARD IDEAL PLYUS”МЧЖ, “ВЕКОВОД TUMAN YU FK” ва “OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK” корхоналаридан тушган таклифга асосан “GEOSTROY PRESTIJ” ғолиб деб топилганлигини ва ушбу баённома 2 кунлик муҳокамага қўйилганда ҳеч қандай эътирозлар аниқланмаганини айтиб ўтди.

Кенгаш аъзолари ҳам бир овоздан энг яхши таклифни танлаб олиш йўли орқали аниқланган “GEOSTROY PRESTIJ”МЧЖ билан шартнома тузишга рози бўлишди.

Рози овоз: -5 овоз

Қарши ва бетараф овоз: -0 овоз

Комиссия раиси:


 С.Маликов

Аъзолари:

 А.Баратов


 М.Тошбоев

 Б.Жўраев

 Д.Исмоилова

ООО "ROAD PROJECT
EKSPERTIZA"

город Ташкент, Юнусабадский район,
4-квартал, 53-дом, 2-квартира



ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

"ROAD PROJECT
EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani,
4-mavze, 53-uy, 2-xonadon

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

A. Ходжиматова

31» 05 2022 йил

Тошкент вилояти Бука тумани Қорақудук МФЙ Ободлик кучасини жорий
таъмирлаш смета хужжатларига
(31.05.2022-йилдаги 173-сонли шартномага асосан)

198/17п – 2022 – сонли экспертиза хулосаси

Буюртмачи _____	Бука тумани ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
Бош лойиҳа ташкилоти _____	«GEO PROJECT» МЧЖ
Пудратчи ташкилот _____	Танлов асосида аниқланади
Лойиҳа бош муҳандиси _____	А. Кадырхаджаев
Қурилиш тури _____	Жорий таъмирлаш
Молиялаштириш манбаи _____	Маҳаллий бюджет

1. Смета хужжатларини тузиш учун асос:

1.1. Нуқсонлар қайдномаси (ведомость дефектов).

2. Экспертизага тақдим этилган хужжатлар:

2.1. «GEO PROJECT» МЧЖнинг 27.05.2022 йилдаги 33-22-сонли хати.

2.2. Смета хужжатлари – 1 дона китоб;

3. Техник қисми:

3.1. Тошкент вилояти Бука тумани Қорақудук МФЙ Ободлик кучасининг умумий
узунлиги -2247,0 м;

4. Смета хужжатларининг қисқача мазмуни.

4.1. Қўрилаётган смета хужжатларида Тошкент вилояти Бука тумани Қорақудук
МФЙ Ободлик кучасини жорий таъмирлаш иш хажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.

4.2. Қўрилаётган смета хужжатларида Тошкент вилояти Бука тумани Қорақудук
МФЙ Ободлик кучасини жорий таъмирлаш объекти, Бука тумани ҳокимлиги
Ободонлаштириш бошқармаси раҳбари томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси
асос бўлиб хизмат қилади.



A. Ходжиматова



4.3. Объектни куриш даврида бажарилган ишлар хажми, қўлланилган курилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи, транспорт харажатлари ва “пудратчининг бошқа харажатлари” даражаси Пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган хужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.

4.4. Смета хужжатлари “Капитал курилишда иқтисодий ислохатлар ва нархларни шакллантириш Маркази” томонидан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва курилиш Кўмитасининг 2007 йил 28 декабр 129-сон буйруғи билан тасдиқланган “Методик тавсиялар”, “Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда шартномавий-тўла нархларга ўтиш тўғрисида” ЎзР ВМнинг 11 июн 2003 йилдаги 261-сонли қарорига ва ШНҚ 4.01.16-09 “Курилиш баҳосини шартномавий тўла нархда аниқлаш қоидалари”га асосан ишлаб чиқилган.


5. Хулоса:

5.1 Кўрилаётган смета Тошкент вилояти Бука тумани Коракудук МФЙ Ободлик кучасини жорий таъмирлаш смета хужжатларини кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар бартараф этилгандан сўнг, куйидаги техник-иқтисодий кўрсаткичлар билан тасдиқлаш учун тавсия этилади:

№	Кўрсаткич номи	Ўлчов бирлиги	Тақдим қилинган	Тавсия қилинади
1.	Объектни жорий таъмирлаш баҳоси (КҚС билан)	минг сўм	979 000,000	951 329,905

Мутахассис эксперт


Айходжаев М.М.



"Тасдиқлайман"

Бука тумани Ободонлаштириш бошқармаси



ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ БУКА ТУМАНИ КОРАКУДУК МФЙ ОБОДИК КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Бука тумани ҳокимлиги "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили Валиев Б.лар мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал улчалар натижасида туздиқ ҳамда ушбу йул бўйича қуйидаги нуқсонлар, иш турлари ва ҳажмларни аниқладим:

Валиев Б.лар мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал улчалар натижасида туздиқ ҳамда ушбу йул бўйича қуйидаги нуқсонлар, иш турлари ва ҳажмларни аниқладим:

Қоракудук МФЙ райиси *А. Гафаров*

№ Т.р	Ишларнинг маъноси			Узунлиги ти метр	5	6	7	8	9
	1	2	3						
1-куча									
1	0+00	10+67	1067	Йўлнинг мавжуд қопламаси А/б дан иборат бўлиб, кул йиллик фойдаланиш натижасида қопламада эмириллишлар, ёриқлар пайдо бўлган. Мавжуд йўлнинг эни 4,0 м. Туташмадаги юза 100,0 м2	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	10+67	13+00	233	Асфальт-бетон қопламаси ҚШПА дан иборат бўлиб, Мавжуд йўлнинг эни 4,0 м.		Чакқик тошдан текисловчи қатлам қуриш. Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,3 л/м2 ҳисобда Қайноқ, майда донали зич асфальт-бетон қоршмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. Асфальт-тоуқладчик билан. Автогредр ердамида йул пойини текислаш ҚШПА дан текисловчи қатлам ётқизиш Чакқик тошдан текисловчи қатлам қуриш. Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобда Қайноқ, майда донали зич асфальт-бетон қоршмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. Асфальт-тоуқладчик билан.	(1067 м x 4,0 м + 100 м2) x 0,3/1000 1067 м x 4,0 м + 100 м2 233 x 4,0 м 233 x 4,0 м x 0,10 233 x 4,0 м x 0,03 233 x 4,0 м x 0,5/1000 233 x 4,0 м	М3 тн М2 М2 М3 М3 тн М2	33,0 1,310 4368 932 93 28,0 0,466 932
2-куча									
1	0+00	3+20	320	Йўлнинг мавжуд қопламаси ҚШПА дан иборат бўлиб, Мавжуд йўлнинг эни 3,0 м. Туташмадаги юза 10,0 м2		Автогредр ердамида йул пойини текислаш ҚШПА дан текисловчи қатлам ётқизиш Чакқик тошдан текисловчи қатлам қуриш. Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобда Қайноқ, майда донали зич асфальт-бетон қоршмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. Асфальт-тоуқладчик билан.	320 x 3,0 м + 10 м2 (320 x 3,0 м + 10 м2) x 0,10 (320 x 3,0 м + 10 м2) x 0,03 (320 x 3,0 м + 10 м2) x 0,5/1000 320 x 3,0 м + 10 м2	М2 М3 М3 тн М2	970 97 29,1 0,485 970
3-куча									
1	0+00	0+58	58	Йўлнинг мавжуд қопламаси ҚШПА дан иборат бўлиб, Мавжуд йўлнинг эни 3,0 м. Туташмадаги юза 10,0 м2		Автогредр ердамида йул пойини текислаш ҚШПА дан текисловчи қатлам ётқизиш Чакқик тошдан текисловчи қатлам қуриш. Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобда Қайноқ, майда донали зич асфальт-бетон қоршмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. Асфальт-тоуқладчик билан.	58 x 3,0 м + 10 м2 (58 x 3,0 м + 10 м2) x 0,10 (58 x 3,0 м + 10 м2) x 0,03 (58 x 3,0 м + 10 м2) x 0,5/1000 58 x 3,0 м + 10 м2	М2 М3 М3 тн М2	184 18 5,5 0,092 184

4-куча

0+00	0+90	90	Автогредр ёрдамида йул пойини текислаш	90 x 4,0 м +10 м2	M2	370
1	0+90	104	ҚШАдан текисловчи қатлам ётқизиш	(90 x 4,0 м +10 м2) x 0,10	M3	37
			Чақиқ тошдан текисловчи қатлам куриш.	(90 x 4,0 м +10 м2) x 0,03	M3	11,1
			Битум эмульсия сеппиш (поддрунговка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(90 x 4,0 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,185
			Кайноқ, майда донали зич асфальтобетон қоринмасидан 5см қалинликда қоплама куриш. Асфальтоукладчик билан.	90 x 4,0 м +10 м2	M2	370
2	1+94	20	Автогредр ёрдамида йул пойини текислаш	(104+20) x 3,0 м +10 м2	M2	382
			ҚШАдан текисловчи қатлам ётқизиш	((104+20) x 3,0 м +10 м2) x 0,10	M3	38
			Чақиқ тошдан текисловчи қатлам куриш.	((104+20) x 3,0 м +10 м2) x 0,03	M3	11,5
			Битум эмульсия сеппиш (поддрунговка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(104+20) x 3,0 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,191
			Кайноқ, майда донали зич асфальтобетон қоринмасидан 5см қалинликда қоплама куриш. Асфальтоукладчик билан.	(104+20) x 3,0 м +10 м2	M2	382

5-куча

0+00	2+45	245	Автогредр ёрдамида йул пойини текислаш	245 x 3,0 м +10 м2	M2	745
1	0+00	245	ҚШАдан текисловчи қатлам ётқизиш	(245 x 3,0 м +10 м2) x 0,10	M3	75
			Чақиқ тошдан текисловчи қатлам куриш.	(245 x 3,0 м +10 м2) x 0,03	M3	22,4
			Битум эмульсия сеппиш (поддрунговка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(245 x 3,0 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,373
			Кайноқ, майда донали зич асфальтобетон қоринмасидан 5см қалинликда қоплама куриш. Асфальтоукладчик билан.	245 x 3,0 м +10 м2	M2	745

6-куча

0+00	1+10	110	Автогредр ёрдамида йул пойини текислаш	110 x 4,0 м +20 м2	M2	460
1	0+00	110	ҚШАдан текисловчи қатлам ётқизиш	(110 x 4,0 м +20 м2) x 0,10	M3	46
			Чақиқ тошдан текисловчи қатлам куриш.	(110 x 4,0 м +20 м2) x 0,03	M3	13,8
			Битум эмульсия сеппиш (поддрунговка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(110 x 4,0 м +20 м2) x 0,5/1000	тн	0,230
			Кайноқ, майда донали зич асфальтобетон қоринмасидан 5см қалинликда қоплама куриш. Асфальтоукладчик билан.	110 x 4,0 м +20 м2	M2	460

Куриллин материалларини ташиб келиш масофалари:

Т/Р	Материаллар номи	КМ	тн/км
1	Қум-шағал аралашмаси	47	758,59
2	Чақиқ тош (Щебень)	47	758,59
3	Эмульсия битумная ЭБЛ-1	82	
4	Асфальтобетон		745,412



Бўжасулмуҳаммад хожамилити "Ободлолпангларини бошқармаси" вақофини
 Қорақулдук МФЙ раиси
 "MODERN ROAD PROJECT" МЧЖ Лойиҳа ташкилотли вақофини



А. Бажаров
 Бошқарувчи

тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. *Буюртмачи Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Буюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.5. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини *буюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.