



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 17.06.2022 г. № 02/06

между "ГЕО Строй престиж" ООО и Ободончилик булими на общую сумму 838714222,00

110

Глава \_\_\_\_\_  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 401722860272287045204110006 \_\_\_\_\_ (в сумах)

| Наименование месяцев 2022 г. | Виды расходов**<br>(соответствующий код бюджетной классификации) |  |  | Всего          |
|------------------------------|--|--|--|----------------|
|                              | 4233100  |  |  |                |
| Январь                       |  |  |  |                |
| Февраль                      |  |  |  |                |
| Март                         |  |  |  |                |
| Апрель                       |  |  |  |                |
| Май                          |  |  |  | 838 714 222,00 |
| Июнь                         | 838 714 222,00   |  |  |                |
| Июль                         |  |  |  |                |
| Август                       |  |  |  |                |
| Сентябрь                     |  |  |  |                |
| Октябрь                      |  |  |  |                |
| Ноябрь                       |  |  |  |                |
| Декабрь                      |  |  |  | 838 714 222,00 |
| <b>Всего за год</b>          | <b>838 714 222,00</b>  |  |  |                |

Всего 838714222,00 сум

Восемьсот тридцать восемь миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести двадцать два сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 251614266,60 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_%, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

Абдуразоков илхом Фуркат ўғли  
Ф.И.О.

(подпись)

Тилияпов Суюн Жураевич  
Ф.И.О.

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

02/06 - сонли

Бўка тумани

" 17" июнь 2022 йил

“Тошкент вилояти Бўка тумани ободонлаштириш бошқармаси (кейинги ўринда “*бюортмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **И.Ф.Абдуразоқов** бир томондан ва “**GEOSTROY PRESTIJ**” МЧЖ (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Рахматов Отабек Рустамович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Бўка тумани Қўчқорсўйган МФЙ Боғи самол кўчаси ички йўллари жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан etender.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 99144) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти Бўка туман ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясининг 2022 йил 14 июндаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

## I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *бюортмачи* томонидан *пудратчига* ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

## II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *бюортмачи* эса *пудратчига* жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 838 714 222 (Саккиз юз ўттиз саккиз миллион етти юз ўн тўрт минг икки юз йигирма икки) сўм, шундан ҚҚС 109 397 507,21 (Бир юз тўққиз миллион уч юз тўқсон етти минг беш юз етти сўм 21 тийини)** ташкил этади

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *бюортмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *бюортмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *бююртмачининг* руҳсати билан йўналтирилиши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтарини юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорига бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

## VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи пудратчига* шартноманинг 30 фоиз миқдоридан бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида таксимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларида шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тури (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## **X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ**

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавкулотда вазиятлар, фавкулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

*Пудратчининг* мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказилади;

*Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазнишга ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.*

2).. *Пудратчи* ташкilotи томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

3). *Ички йўллари эгойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, *Буюртмачи* томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкilot ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкilotлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар

(тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- 11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан

5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## **XII. КАФОЛАТЛАР**

### **12.1. Пудратчи:**

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

## **XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ**

### **13.1. Буюртмачи:**

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### **13.2. Пудратчи:**

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қонунига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКҲИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ**

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси

тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *бюортмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*бюортмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *бюортмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Бюортмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи бюортмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. *Бюортмачи Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Бюортмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Бюортмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.5. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## **XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

## **XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР**

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини *бюортмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

## XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

## XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

### БУЮРТМАЧИ

“Бўка туман ободонлаштириш бошқармаси”  
Тошкент вилояти Бўка туман Тўймухамедов  
кўчаси 1 уй  
Ш/х: 401722860272287045204110006  
ИНН: 206937983 ОКЭД 90211  
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги  
Ҳазначилигининг Амалиёт Бошқармаси  
х/р 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014-ИНН: 201 122 919

Директор  И.Ф. Абдуразоков



### ПУДРАТЧИ

«GEOSTROY PRESTIJ» МЧЖ  
Тошкент вилояти Бука тумани  
А.Кодирий 5 уй  
х/р 20208000000686305001  
ИНН 304398450 ОКЕД 41201  
УзР ТИФ Миллий банки Ромитан ф-ли  
МФО 00943

Директор  О.П. Рахматов





ЮРИДИК АҲАМИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИГА  
МУВОФИҚЛИГИ ТЎҒРИСИДА ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

SG55672871

№ \_\_\_\_\_

1. Лойиҳанинг тури: Шартнома.
2. Лойиҳанинг мазмуни : Бўка тумани Ободонлаштириш бошқармаси билан М.Ч.Ж. “GEOSTROY PRESTIJ ” ўртасида хизмат кўрсатиш тўғрисида.
3. Бука тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан ишлаб чиқилиб 2022 йил 17 июнь куни тизимга киритилган
4. Шартнома лойиҳаси амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган ва уни қабул қилиш мақсадга мувофиқ.

Марказ бош юрисконсульти:

17.06.2022 й.



Ш.К.Обидов.

0000588



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GEOSTROY PRESTIJ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"GEOSTROY PRESTIJ" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

31.10.2016

822

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304398450

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, Abdulla Qodiriy ko'chasi, 5

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)



Handwritten signature and date: 31.10.2016



**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ**

**ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА  
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИК ТЎҒРИСИДА**

**ГУВОҲНОМА**

Ушбу Гувохнома қўшилган қиймат солиғи тўловчиси сифатида  
рўйхатдан ўтганлигини ҳамда рўйхатдан ўтиш коди берилганлигини  
тасдиқлайди.

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ НОМИ:

**ООО "GEOSTROY PRESTIJ"**

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМИ:

**304398450**

ПОЧТА МАНЗИЛИ:

**РОМИТАНБУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОМИТАНСКИЙ РАЙО**

РЎЙХАТДАН ЎТИШ КОДИ:

**327020034169**

РЎЙХАТДАН ЎТИШ САНАСИ:

**04.02.2019**



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 99144 на приобретение Тошкент вилояти Бўка тумани Қўчқорсўйган МФЙ Боғи шамол кучасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 14.06.2022

Время рассмотрения 14.06.2022 15:55

Конкурсная комиссия Бука тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |  |                  |   |
|------------------------------|--|------------------|---|
| <b>Председатель комиссии</b> | MALIKOV SIROJIDDIN<br>NOYOBJONOVICH    | bosh<br>muxandis | baxolovchi                                  |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | RAJABOVA NADIRA<br>SULTANBEKOVNA       | техник           | Бука туман<br>ободонлаштириш<br>бошкармаси  |
| <b>Член комиссии</b>         | TOSHBOYEV MAXMUDJON<br>ABDURASHIDOVICH | техник           | Бука тумани<br>Ободонлаштириш<br>бошкармаси |
| <b>Член комиссии</b>         | ISMOILOVA DILNOZA<br>IBROXIMOVNA       | ишчи             | Бука тумани<br>Ободонлаштириш<br>бошкармаси |
| <b>Член комиссии</b>         | BARATOV AXROR<br>ILXOMOVICH            | булим<br>бошлик  | Бука тумани<br>Ободонлаштириш<br>бошкармаси |
| <b>Член комиссии</b>         | JO'RAYEV BERDIYOR<br>BAXTIYOR O'G'LI   | ТВ<br>muxandis   | baxolovchi                                  |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.06.2022 года № лота 99144.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

|   |  |
|---|--|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>                            |
| Подробное описание                          | Тошкент вилояти Бўка тумани Қўчқорсўйган МФЙ Боғи шамол кучасини жорий таъмирлаш |
| Количество товара                           | 1.00   |
| Единица измерения                           |  |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 855 830 838.00   |
| Стартовая сумма                             | 855 830 838.00   |
| Валюта                                      | UZS  |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Соликлар ва мажбурий туловлврдан карзи йуқлиги ҳамда молиявий холати тугрисидаги маълумот 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларини колдик киймати 2 300 млн 10-балл 2. Утган йилдаги соф фойдаси 750 млн 7-балл 3. Муддати утган кредитор карздорлиги мавжуд эмаслиги 8-балл

Обязательность: Критично

| Наименование участника        | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО Геострой Престиж          | 25        | 25                 | 25             | Экспертная |            |         |
| AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ     | 25        | 25                 | 15             | Экспертная |            |         |
| УП ОНANGARON TUMAN YO'LLARDAN | 25        | 25                 | 18             | Экспертная |            |         |
| ВЕКОВОД TUMAN YFUK            | 25        | 773333203          | 18             | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Машина ва механизмлар рўйхати\*\*, 3-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 3 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) 1. Погрузчик 1 та 8-балл 2. Асфалт укладчик 1 та 4-балл 3. Экскватор 1 та 8-балл

Обязательность: Критично

| Наименование участника        | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО Геострой Престиж          | 20        | 25                 | 18.8           | Экспертная |            |         |
| AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ     | 20        | 20                 | 16.4           | Экспертная |            |         |
| УП ОНANGARON TUMAN YO'LLARDAN | 20        | 20                 | 10.8           | Экспертная |            |         |
| ВЕКОВОД TUMAN YFUK            | 20        | 773333203          | 15             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлаб олишдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 2 йиллик иш тажрибаси\*, 2-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаб олиш савдодаги гаўхаш профил бўйича охириги 2-йили (1-йили мажбурий) ўз кучи хамда ўз вақтида\* бажариш. Хар бир йил 10 бал

Обязательность: Критично

| Наименование участника        | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО Геострой Престиж          | 20        | 25                 | 20             | Экспертная |            |         |
| AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ     | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |
| УП ОНANGARON TUMAN YO'LLARDAN | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |
| ВЕКОВОД TUMAN YFUK            | 20        | 773333203          | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 6 йилдан кам бўлмаган олий маълумотга эга мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 6 йил иш стажига эга дипломга эга 6 кишидан иборат инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Мухандислар) Ишлаб-чикариш техника бўлимида 4 йил иш стажига эга дипломли 2 та иш бажарувчилар (Курилишда прорап) мавжудлиги. Ходимларнинг йиллик уртача сони 128 (камида) Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 4 киши мавжудлиги Сифат назорат ходимлари 2 киши мавжудлиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника               | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО Геострой Престиж</b>          | 35        | 25                 | 35             | Экспертная |            |         |
| <b>AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ</b>     | 35        | 35                 | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>УП ОНANGARON TUMAN YO'LLARDAN</b> | 35        | 35                 | 30             | Экспертная |            |         |
| <b>ВЕКОВОД TUMAN YFUK</b>            | 35        | 773333203          | 30             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника               | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения       | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>ООО Геострой Престиж</b>          | 855 830 838.00  | 838 714 222.00     | 09.06.2022<br>16:34:10 | 9.22                    |
| <b>AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ</b>     | 855 830 838.00  | 813 039 296.00     | 12.06.2022<br>11:56:44 | 9.51                    |
| <b>ВЕКОВОД TUMAN YFUK</b>            | 855 830 838.00  | 773 333 203.00     | 13.06.2022<br>15:46:14 | 10.00                   |
| <b>УП ОНANGARON TUMAN YO'LLARDAN</b> | 855 830 838.00  | 818 132 861.00     | 13.06.2022<br>01:53:11 | 9.45                    |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника               | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>ООО Геострой Престиж</b>          | 88.92                           | 9.22046                        | 98.14046      |
| <b>AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ</b>     | 68.76                           | 9.51163                        | 78.27163      |
| <b>ВЕКОВОД TUMAN YFUK</b>            | 74.7                            | 10                             | 84.7          |
| <b>УП ОНANGARON TUMAN YO'LLARDAN</b> | 70.92                           | 9.45242                        | 80.37242      |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 99144 от 14.06.2022 года на приобретение Тошкент вилояти Бўка тумани Қўчқорсўйган МФЙ Боғи шамол кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО Геострой Престиж  
304398450

и резервный исполнитель: ВЕКОВОД ТУМАН УФУК (200556419)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                              | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | MALIKOV SIROJIDDIN NOYOBJONOVICH    | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | TOSHBOYEV MAXMUDJON ABDURASHIDOVICH | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | ISMOILOVA DILNOZA IBROXIMOVNA       | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | BARATOV AXROR ILXOMOVICH            | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | JO'RAYEV BERDIYOR BAXTIYOR O'G'LI   | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

| Наименование участка   | Сумма          | Предельная сумма | Дата предложения | Оценка (балл) |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| ООО Тестрой Престик    | 822 820 828 00 | 828 114 222 00   | 16.04.2022       | 9,22          |
| АУКАРД ИДЕАЛ ПЛЮС ИСЦП | 822 820 828 00 | 812 090 280 00   | 12.06.2022       | 9,11          |
| ВЕКОВОД ТУМАН УФУК     | 822 820 828 00 | 727 221 202 00   | 12.06.2022       | 10,00         |
| УП ОНАКАВОН ТУМАН УФУК | 822 820 828 00 | 818 122 801 00   | 12.06.2022       | 9,42          |

| Наименование участка   | Общая балл по технической части | Общая балл по финансовой части | Итого  |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|
| ООО Тестрой Престик    | 82 92                           | 9 2288                         | 9 3110 |
| АУКАРД ИДЕАЛ ПЛЮС ИСЦП | 82 78                           | 9 2110                         | 9 2988 |
| ВЕКОВОД ТУМАН УФУК     | 100                             | 10                             | 110    |
| УП ОНАКАВОН ТУМАН УФУК | 80 72                           | 9 4282                         | 9 5254 |

Закупочная комиссия по конкурсу от 14.06.2022 года на приобретение Технического задания на приобретение

ТАСДИҚЛАЙМАН”  
Бўка тумани Ободонлаштириш  
бошқармаси раҳбари  
И. Абдуразоқов  
2022 йил



БАЁННОМА № 13

Бўка тумани Ободонлаштириш бошқармасининг доимий фаолият кўрсатувчи кенгаш йиғилиши:

Комиссия раиси:

С.Маликов

Аъзолари:

А.Баратов  
М.Тошбоев  
Б.Жўраев  
Д.Исмоилова

Комиссия раиси С.Маликов сўзга чиқиб Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021-йилдаги ПҚ-5272-сонли қарорига асосан очиқ бюджет ижросини таъминлаш мақсадида тумандаги Қўчқорсўйган МФЙ Боғи шамол маҳалла 2248 метр ички йўллари жорий таъмирлаш бўйича эълон жойлаштирилганлигини ва эълон якуни бўйича “GEOSTROY PRESTIJ”МЧЖ, “AVANGARD IDEAL PLYUS”МЧЖ, “ВЕКОВОД TUMAN YUFK” ва “OHANGARON TUMAN YO’LLARDAN FOYDALANISH UK” корхоналаридан тушган таклифга асосан “GEOSTROY PRESTIJ”МЧЖ ғолиб деб топилганлигини ва ушбу баённома 2 кунлик муҳокамага қўйилганда ҳеч қандай эътирозлар аниқланмаганини айтиб ўтди.

Кенгаш аъзолари ҳам бир овоздан энг яхши таклифни танлаб олиш йўли орқали аниқланган “GEOSTROY PRESTIJ”МЧЖ билан шартнома тузишга рози бўлишди.

Рози овоз: -5 овоз

Қарши ва бетараф овоз: -0 овоз

Комиссия раиси:


 С.Маликов

Аъзолари:

 А.Баратов

 М.Тошбоев


 Б.Жўраев

 Д.Исмоилова



ООО "ROAD PROJECT  
EKSPERTIZA"

город Ташкент, Юнусабадский район,  
4-квартал, 53-дом, 2-квартира



ROAD PROJECT  
EKSPERTIZA

"ROAD PROJECT  
EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani,  
4-mavze, 53-uy, 2-xonadon

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

А. Ходжиматова

31.05.2022 йил

Тошкент вилояти Бука тумани Кучкорсўйган МФЙ Боги шамол кучасини жорий  
таъмирлаш смета ҳужжатларига  
(31.05.2022-йилдаги 172-сонли шартномага асосан)

198/Зп– 2022 – сонли экспертиза хулосаси

Буюртмачи \_\_\_\_\_ Бука тумани ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси  
Лойиҳа ташкилоти \_\_\_\_\_ «MODERN ROAD PROJECT» МЧЖ  
Пудратчи ташкилот \_\_\_\_\_ Танлов асосида аниқланади  
Лойиҳа бош муҳандиси \_\_\_\_\_ А. Кадырхаджаев  
Қурилиш тури \_\_\_\_\_ Жорий таъмирлаш  
Молиялаштириш манбаи \_\_\_\_\_ Маҳаллий бюджет

1. Смета ҳужжатларини тузиш учун асос:

1.1. Нуқсонлар қайдномаси (ведомость дефектов).

2. Экспертизага тақдим этилган ҳужжатлар:

2.1. «MODERN ROAD PROJECT» МЧЖнинг 31.05.2022 йилдаги 2022/63-сонли хати.

2.2. Смета ҳужжатлари – 1 дона китоб.

3. Техник қисми:

3.1. Тошкент вилояти Бука тумани Кучкорсўйган МФЙ Боги шамол кучасининг умумий узунлиги -2248,0 м.

4. Смета ҳужжатларининг қисқача мазмуни.

4.1. Қўрилаётган смета ҳужжатларида Тошкент вилояти Бука тумани Кучкорсўйган МФЙ Боги шамол кучасини жорий таъмирлаш иш хажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.

4.2. Қўрилаётган смета ҳужжатларида Тошкент вилояти Бука тумани Кучкорсўйган МФЙ Боги шамол кучасини жорий таъмирлаш объекти, Бука тумани ҳокимлиги



Ободонлаштириш бошқармаси раҳбари томонидан тасдиқланган нуқсонлар кайдномаси асос бўлиб хизмат қилади.


4.3. Объектни қуриш даврида бажарилган ишлар хажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи, транспорт харажатлари ва “пудратчининг бошқа харажатлари” даражаси Пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган ҳужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.

4.4. Смета ҳужжатлари “Капитал қурилишда иқтисодий ислохатлар ва нархларни шакллантириш Маркази” томонидан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 28 декабр 129-сон буйруғи билан тасдиқланган “Методик тавсиялар”, “Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда шартномавий-тўла нархларга ўтиш тўғрисида” ЎзР ВМнинг 11 июн 2003 йилдаги 261-сонли қарорига ва ШНК 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини шартномавий тўла нархда аниқлаш қоидалари”га асосан ишлаб чиқилган.

### 5. Хулоса:

5.1 Қўрилаётган смета Тошкент вилояти Бука тумани Кучкорсўйган МФЙ Боги шамол кучасини жорий таъмирлаш смета ҳужжатларини кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар бартараф этилгандан сўнг, қуйидаги техник-иқтисодий кўрсаткичлар билан тасдиқлаш учун тавсия этилади:

| №  | Кўрсаткич номи                              | Ўлчов бирлиги | Тақдим қилинган | Тавсия қилинади |
|----|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Объектни жорий таъмирлаш баҳоси (ҚҚС билан) | минг сўм      | 881 804,000     | 855 830,838     |


Мутахассис эксперт  Айходжаев М.М.



| № | Этап | Содержание работ | Единица измерения | Количество                          | Стоимость (сум) |
|---|------|------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | 0-00 | 1-51             | 151               | 151 м x 3,0 м = 12,0 м <sup>2</sup> | 82              |
|   |      |                  |                   | 151 м x 3,0 м + 12,0 м <sup>2</sup> | 465             |

| № | Наименование работ              | Единица измерения | Количество | Стоимость (сум) |
|---|---------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 1 | Кладка кирпича                  | м <sup>2</sup>    | 54         | 10800           |
| 2 | Работа по устройству стяжки     | м <sup>2</sup>    | 54         | 10800           |
| 3 | Работа по устройству штукатурки | м <sup>2</sup>    | 54         | 10800           |
| 4 | Работа по устройству плитки     | м <sup>2</sup>    | 54         | 10800           |

Итого работ по смете: 151 м<sup>2</sup> x 3,0 м = 12,0 м<sup>2</sup>



*Handwritten signature: T. T. T. T.*

