Жорий таъмирлашга оид
ШАРТНОМА № 9259 лот№ 99259

Самарканд шаҳри **« 16 » июн 2022 йил**

"USKUNA TAMIR SERVIS" МЧЖ корхонаси кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи З.Уралов номидан, бир томондан ва Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти академик лицейи кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг Низоми асосида иш юритувчи ижрочи директори М.Алимов номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома бўйича "Бажарувчи" "Буюртмачи"га СамДАҚИ академик лицей қозонхонаси ва иссиклик тизимини жорий тамирлаш _(кейинги ўринларда - "Ишлар" деб юритилади) ишларини бажариш, "Буюртмачи" ушбу "Ишлар"ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. "Ишлар"нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган сметада келтирилади.

№	Ишнинг номи	Бошланғич нархи	Шартноманинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	Академик лицей қозонхонаси ва иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш	258 000 000,0	255 000 000,0
	Шундан (ҚҚС)		33 260 870,0
	Жами (ҚҚС билан)		**255 000 000,0**

1.2. Шартноманинг умумий суммаси 255 000 000,0 (Икки юз эллик беш миллион) сўмни ташкил килади (ҚҚС билан).

1.3. Ишни бошлаш ва топшириш муддати: Бошланиши: "16" июн 2022й. Тугаши: "31" декабр 2022й.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. " Буюртмачи "нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. "Бажарувчи"дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошка норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. "Бажарувчи" дан "Ишлар" "Буюртмачи" нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3. "Бажарувчи"дан мазкур шартномага мувофиқ бажариладиган «Ишлар» ни нуксон далолатномасига мувофик тегишли сифатга эга бўлган "Ишлар" кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" кўрсатилган тақдирда ўз танлашига кўра:

- зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" шунга ўхшаш "Ишлар" билан алмаштирилишини;
- "Ишлар"нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар "Буюртмачи" ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғриланиши харажатларини қоплашни;
- баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қопланишини "Бажарувчи"дан талаб қилиш.

2.2. "Буюртмачи"нинг мажбуриятлари:

2.2.1 Ўз буюртманомаси бўйича кўрсатилган "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. «Бажарувчи» қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган "Ишлар" учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофиқ кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қопланишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш.

2.4. «Бажарувчи» қуйидагиларга мажбур:

2.4.1. "Буюртмачи"га "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофик ёки "Буюртмачи" томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.2. Агар "Ишлар"ни бажариш жараёнида "Бажарувчи" шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, "Буюртмачи"нинг талаби билан аникланган барча камчиликларни 5 кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

III. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси (ҚҚС билан) 255 000 000,0 (Икки юз эллик беш миллион) сўмни ташкил килади. Бажариладиган "Ишлар"нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатилган.

3.2. Кўрсатилган "Ишлар" учун пул кўчириш йўли билан накд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

3.3. "Буюртмачи" мазкур шартномани Самарқанд вилояти бўйича Ғазначилик бошқармасида рўйхатга олинган кундан бошлаб __10_ банк иш куни ичида конунчиликка мувофик контракт умумий суммасидан _30___% микдорида (шартнома суммасининг 30% микдорида) олдиндан тўлаш мажбуриятини олади, колган __70_% ни бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг _10__ банк иш куни ичида қабул килиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. "Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.
4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

4.5. Назарда тутилган хажмдан ортиқча бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай "Ишлар" "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

4.6. Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада бажарилган "Ишлар" хажми, уларнинг сифати кўрсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган "Ишлар" кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомасида кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда "Бажарувчи" Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтарини юритади. Буюртманома "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нусхага санани кўрсатган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.
4.8. "Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, хажми "Бажарувчи" томонидан нотўғри аникланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аникланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг хажмини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.
5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортименти, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар" қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.
5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи миқдорида жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" бажрилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.
5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлик бажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган хар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.
5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида махсус хисобракамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.
5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан контрактация шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.
5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фукаролик конунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.
5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар махсулотлар нархи юкори деб топилган такдирда уртадаги фарк «Ишлар» бажарувчи томонидан копланади.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қоидага кўра, мустақил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.
6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

7.1. Мазкур шартнома 2022 йил «16» июндан 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.

7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

8.1 Шартномани тарафларнинг узаро келишувига асосан ёки Узбекистон Республикаси Фукаролик кодексига хамда амалдаги конун хужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тулаган холда муддатидан илгари бекор килиши мумкин.

8.2 Шартнома тарафлар томонидан имзоланган кундан сунг конуний кучга киради.

IX. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

9.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошка томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

9.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарти билан ҳақиқий ҳисобланади.

9.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

9.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар (қўшимчалар) рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

X. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Бажарувчи»		«Буюртмачи»
"USKUNA TAMIR SERVIS" МЧЖ		**Самарканд давлат архитектура-курилиш институти академик лицейи**
Манзили:Самарканд вилоят Пайарик туман		**Манзили:**Самарқанд шаҳар. Ж.Жураев кўчаси 65-уй
тел\факс		**тел\факс0366-237-13-45**
х\р: 20208000204990483001		**ш\хв: 100010860184017092500079004**
Банк номи: Самарқанд ш «ТУРОНБАНК» АТБ Самарқанд филиали.		**ОКОНХ:** 92120
МФО: 00282 **ИНН: 302326042**		**ИНН: 205284714**
		Самарканд вилояти бўйичаГазначилик бошкармаси
		Газна х/в 23402000300100001010
		Тошкент ш., Марказий Банкнинг Тошкент ш. ХККМ
Рахбар: З.Уролов (		**МФО 00014**
М.У		**Газначилик бошкармаси СТИР и** 201122919
		Ижрочи директор: М.Алимов
		М.У.

Ҳуқуқшунос ________________ Ш.Нуруллаев

Лицензия (диплом) № ________ берилган санаси: ________________

«___» _____________ 20__ й

Расчет Договор

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозном)	
				на ед.изм	общая
1	3	4	5	8	9
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1242,3622	18 610	23 120 013
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,3682	–	
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			23 120 013
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,8954	950	8 451
4	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,1888	61 206	11 556
5	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,7222	127 627	219 799
6	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,4778	18 892	27 919
7	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,312	2 291	3 006
8	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	22,16	4 656	103 177
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,1294	54 548	334 347
10	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,575	1 077	619
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			708 873
	В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	СУМ			–
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
11	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0088	4 500 000	39 600
12	ВОДА	М3	10,731	800	8 585
13	ВОДА	М3	10,4438	800	8 355
14	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,061	295 154	18 004
15	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,015442	920	14
16	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,051196	17 760 000	909 241
17	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,01326	6 130 435	81 290
18	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,00032	450 000	144
19	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000085	8 858 251	753
20	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,000065	550 000	36
21	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,1405	3 350	471
22	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,01968	11 660 000	229 469
23	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	12,915	200	2 583
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМ 25 ММ	М	74,328	6 238	463 679
24	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМ 32 ММ	М	103,068	10 500	1 082 214
25	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	М3	0,0938	250	23
26	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,0072	295 154	2 125
27	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,82	400	328
28	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	4	9 500	38 000
29	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,02276	14 000 000	318 640
30	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0807	14 000 000	1 129 800
32	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	6,188	5 000	30 940
33	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 89Х3,5 ММ	М	20	81 823	1 636 460
34	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	13,1	2 997	39 261
35	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00063	14 000 000	8 820
36	ТРУБОПРОВОДЫ С ГИЛЬЗАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	60	23 448	1 406 880
37	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,076	350 000	26 600
38	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,01	450 000	4 500
39	АМЕРИКАНКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ МУФТОВАЯ ВР 25Х3/4"	ШТ	4	9 540	38 160
40	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ 30С41НЖ Д. 50 ММ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (РОССИЯ)	ШТ	4	810 000	3 240 000
41	ШТУЦЕР ДИАМ 40 ММ"	ШТ	2	15 700	31 400
42	ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ДИАМ 40 ММ (ДЛЯ ПАРА)"	ШТ	3	146 710	440 130
43	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДИАМ 40 ММ"	ШТ	20	146 710	2 934 200
44	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДИАМ 32 ММ"	ШТ	1	104 544	104 544
45	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДИАМ 20 ММ"	ШТ	4	54 712	218 848
46	ГРУППА ЗАЩИТЫ НА 3 АТМ"	ШТ	2	375 000	750 000
47	ТЕРМОМЕТР 120 ГР. ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА (РОССИЯ)"	ШТ	2	129 000	258 000
48	ГИДРОСТРЕЛКА	ШТ	1	1 900 000	1 900 000
49	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д. 32 ММ	ШТ	9	369	3 321
50	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д. 32 ММ	ШТ	14	990	13 860
51	УГОЛЬНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 32 ММ 90 ГРАД	ШТ	5	1 436	7 180
52	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	13	561	7 293
53	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	13	1 095	14 235
54	УГОЛЬНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ 90 ГРАД	ШТ	50	891	44 550
55	КРАН РАДИАТОРНЫЙ ПРЯМОЙ20Х2 WAVIN 20	ШТ	44	11 780	518 320

1	3	4	5	8	9
56	РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ "PURMO COMPAST" С22, РАЗМЕРОМ 500Х800 ММ	ШТ	18	980 000	17 640 000
57	КРАН ВОЗДУХОСПУСКНОЙ РУЧНОЙ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ (КРАН МАЕВСКОГО) ДУ-10 ММ, РУ-6 ЛАТУНЬ,	ШТ	1	29 465	29 465
58	ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ Д 89 Х 3,2 ММ	ШТ	12	49 044	588 528
59	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛИ 20 ТИП 1 Д 50 ММ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (РОССИЯ)	ШТ	8	26 500	212 000
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**СУМ**			36 480 848
	ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	СУМ			1 824 042
	ИТОГО :	СУМ			38 304 891
	ОБОРУДОВАНИЕ				
60	НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ МОДЕЛИ KSS-232 КВТ	ШТ	2	71 200 000	142 400 000
61	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС SHIMGE CPH110-50F 1500ВТ	ШТ	2	2 450 000	4 900 000
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:	**СУМ**			147 300 000
	ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	СУМ			2 946 000
	ИТОГО :	СУМ			150 246 000
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**СУМ**			255 000 000

СамДАҚИ академик лицей ижрочи директори М.Алимов

USKUNA TA MIR SERVIS X K директори B.Уралов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 99259 на приобретение Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы

Способ проведения электронный

Дата 10.06.2022

Время рассмотрения 10.06.2022 17:19

Конкурсная комиссия Самарканд давлат архитектура-курилиш институти академик лицейи, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	HASANOV ISOMIDDIN BOLQIBOYEVICH	Молия иқтисод ишлари бўйича директор ўринбосари	СамДАҚИ академик лицейи
Секретарь комиссии	MUHAMMADIYEV MUHIDDIN XXX	Озиқ овқат ҳисобчиси	СамДАҚИ академик лицейи
Член комиссии	MARDANOV ASLIDDIN XASAMIDDIN O'G'LI	Касаба уюшмаси	СамДАҚИ академик лицейи
Член комиссии	ABDURAZAKOVA LOLA ATAKULOVNA	Бош ҳисобчи	СамДАҚИ академик лицейи
Член комиссии	XOLIQULOV FURQAT TIRKASHBOYEVICH	Ўқув ва тарбиявий ишлар бўйича директор ўринбосари	СамДАҚИ академик лицейи
Член комиссии	KUSHIYEV AKRAM SHUKURULLAYEVICH	Хўжалик мудири	СамДАҚИ академик лицейи

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.06.2022 года № лота 99259.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы**
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	258 000 000.00
Стартовая сумма	258 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилот балансидаги техникалар мавжудлиги. Ташкилотнинг иш стажи (Гувохномаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот балансидаги техникалар мавжудлиги. Ташкилотнинг иш стажи (Гувохномаси)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BULUNGUR ASR QURILISH	30	Корхонамиз балансида 2 та техникамиз HoWO ман ва бетон ва сех яни кучмасс мулк обектимиз хам бор куядиган МАН мишалкамиз бор	20	Экспертная		
YUPITER ZAR MCHJ	30	0	20	Экспертная		
USKUNA TA MIR SERVIS X K	30	техникалар мавжуд ташкилотимиз 10 йиллик иш стажига эга асос гувохнома	30	Экспертная		

Критерий №2 доимий ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: доимий ишчилар сони

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BULUNGUR ASR QURILISH	30	Корхонамизда 15 нафар малакали ишчи ходимлар бор	20	Экспертная		
YUPITER ZAR MCHJ	30	0	20	Экспертная		
USKUNA TA MIR SERVIS X K	30	доимий ишчилар сони 204 тани ташкил килади	30	Экспертная		

Критерий №3 солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги;

Тип: Текстовое значение

Описание: солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги;

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BULUNGUR ASR QURILISH	10	хужжатлар илова килинади	10	Экспертная		
YUPITER ZAR MCHJ	10	0	10	Экспертная		
USKUNA TA MIR SERVIS X K	10	қарздорлик мавжуд эмас	10	Экспертная		

Критерий №4 Ташкилот хисоб ракамида курулиш миқдорининг 50% дан кам бўлмаган маблағи мавжут бўлиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот хисоб ракамида курулиш миқдорининг 50% дан кам бўлмаган маблағи мавжут бўлиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BULUNGUR ASR QURILISH	30	Банкдан олинган Маълумотнома илова	20	Экспертная		
YUPITER ZAR MCHJ	30	0	20	Экспертная		
USKUNA TA MIR SERVIS X K	30	айланма маблаглар	30	Экспертная		

Критерий №5 Танловда иштирок етадигон ташкилот махсус харфлар билан белгиланган бўлиши керак,

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок етадигон ташкилот махсус харфлар билан белгиланган бўлиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BULUNGUR ASR QURILISH	30	ташкилотими даражаси илова килинади	25	Экспертная		
YUPITER ZAR MCHJ	30	0	15	Экспертная		
USKUNA TA MIR SERVIS X K	30	рейтинг ВВ	30	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
YUPITER ZAR MCHJ	258 000 000.00	258 000 000.00	10.06.2022 11:27:21	
USKUNA TA MIR SERVIS X K	258 000 000.00	255 000 000.00	10.06.2022 11:28:05	.00
OOO BULUNGUR ASR QURILISH	258 000 000.00	257 500 000.00	10.06.2022 10:33:50	.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
YUPITER ZAR MCHJ	65.385		65.385
USKUNA TA MIR SERVIS X K	100	0	100
OOO BULUNGUR ASR QURILISH	73.077	0	73.077

Закупочная комиссия по конкурсу лот № [illegible] от 10.06.2022 года на приобретение: Услуги по текущему ремонту котельной и отопительной системы определила победителем:

USKUNA TA'MIR SERVIS X.K.
[illegible]

и резервный исполнитель: OOO BULUNGUR ASR QURILISH ([illegible])

Проголосовали:

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	[illegible]	Согласен	
Член комиссии	[illegible]	Согласен	
Член комиссии	[illegible]	Согласен	
Член комиссии	[illegible]	Согласен	
Член комиссии	[illegible]	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
СамДАКИ академик лицей ижрочи
директори_______________ М.Алимов

Академик лицейнинг козонхонаси ва иссиклик тизимини жорий таъмирлаш хизмат курсатувчи корхонани танлаб олиш, танловни ташкил этиш, ўтказиш ва унинг натижаларини расмийлаштириш бўйича доимий ишловчи танлов Комиссия йиғилиши

БАЁНИ

Самарқанд шахри «16» июн 2022 й.

Раислик килувчи И.Хасанов

Иштирок этган комиссия аъзолари:

Ф.Холикулов	Комиссия аъзоси, ЎТИБ директор ўринбосари
Л.Абдуразакова	Комиссия аъзоси, Бош хисобчи
А.Мардонов	Комиссия аъзоси, лицей касаба уюшмаси раиси
А.Кушиев	Комиссия аъзоси, Хўжалик мудири
М.Мухаммадиев	Котиб, озик-овкат хисобчиси

КУН ТАРТИБИ:

Академик лицейнинг козонхонаси ва иссиклик тизимини жорий таъмирлаш бўйича танлов комиссияга тақдим этилган тижорат таклифлари бўйича энг яхши тижорат таклифини аниклаш.

(Ф.Холикулов, Л.Абдуразакова, А.Мардонов, А.Кушиев, М.Мухаммадиев)

Академик лицейнинг козонхонаси ва иссиклик тизимини жорий таъмирлаш бўйича 04.06.2022 йилда лот № 99259 билан Давлат харидларига эълон жойлаштирилган. Мазкур лот бўйича 2022 йил 10 июндаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали оркали шаклланган "Академик лицейнинг козонхонаси ва иссиклик тизимини жорий таъмирлаш" баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан "USKUNA TAMIR SERVIS" Х К корхонаси голиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига мухокама килиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича хеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун кабул килинсин.

2. Лицей бош бухгалтери Л.Абдуразаковага:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 10 мартдаги электрон баённомасига асосан ғолиб "USKUNA TAMIR SERVIS" X K корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

Раислик қилувчи И.Ҳасанов

Комиссия аъзолари

Ф.Холиқулов

Л.Абдуразакова

А.Мардонов

А.Кушиев

М.Муҳаммадиев