

Илмий-тадқиқот ишhini бажариш бўйича  
**ШАРТНОМА № 14-06**

Тошкент шаҳри.

“14” 06 2022 йил

**Зарафшон магистрал каналларидан фойдаланиш бошқармаси бошлиғи А.Каримкулов**, кейинги ўринларда “**Буюртмачи**” деб номланувчи Низом асосида иш юритиб, бир томондан ва, кейинги ўринларда “**Бажарувчи**” деб номланувчи, «Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти» Миллий тадқиқот университети («**ТИҚХММИ**»МУ) ректори профессор **Б.Мирзаев** Низом асосида иш юритиб, иккинчи томондан ушбу шартномани туздилар:

### **1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ:**

- 1.1. «Буюртмачи» “Зарафшон дарёси орқали сув билан таъминланган майдонда томчилатиб суғориш технологияси сув тиндиргич иншоотлари конструкцияни такомиллаштириш ҳамда иқтисодий тежамкор техник параметрлари бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш” мавзусида тадқиқотлар олиб бориш бўйича техник ишланмага топшириқ беради, “Бажарувчи” топшириқни бажаришни ўз зиммасига олади.
- 1.2. Шартнома бўйича тадқиқот иши натижаларини топшириш вақти 2022 йил 31 декабр.
- 1.3. Шартнома асосий босқичларининг таркиби ва уларнинг бажарилиш муддати шартномани бажаришнинг тақвимий режасига асосан белгиланади.
- 1.4. Топшириқни бажариш бўйича техник ҳисоботни қабул қилиш ва баҳолаш шартнома техник-иқтисодий асосномаси бандларига мувофиқ амалга оширилади.
- 1.5. Техник ишланмадан “Зарафшон магистрал каналларидан фойдаланиш бошқармаси фаолияти ва объектларида фойдаланилади.

### **2. ШАРТНОМА ИШИНING БАҲОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ**

- 2.1. Бажарилган топшириқ учун “Буюртмачи” 1- иловадаги шартнома қиймати тўғрисидаги келишувига мувофиқ “Бажарувчи” ҳисобига 59 000 000 (эллиқ тўққиз миллион) сўм ўтказади.
- 2.2. Ҳақ тўлаш “Буюртмачи” ва “Бажарувчи” келишувига мувофиқ бажарилган иш учун босқичма - босқич амалга оширилади.
- 2.3. Шартнома имзолангандан кейин “Бажарувчи” ўз мажбуриятларини бажаришга киришиши учун “Буюртмачи” йиллик шартнома қийматининг камида 30% ига тенг маблағни бўнақ сифатида “Бажарувчи” ҳисоб рақамига ўтказади.
- 2.4. “Бажарувчи” нинг ҳисоб-фактуралари “Буюртмачи” томонидан қонунчиликда белгиланган тартиб асосида тўланади.

### **3. БАЖАРИЛГАН ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

- 3.1. Шартнома иши бажарилишининг алоҳида босқичларида бажарилган ишнинг натижалари тақвимий режага мувофиқ тарзда қисқача ахборот-ҳисобот кўринишида тақдим қилинади ва топшириш-қабул қилиш далолатномаси ва ҳисоб фактураси билан ҳужжатлаштирилади.
- 3.2. Тадқиқот иши тўлиқ бажарилгандан кейин “Бажарувчи” “Буюртмачи”га бажарилган ишлар натижалари бўйича якуний тулиқ ҳисобот тақдим этади.
- 3.3. Тадқиқот иши муддатидан олдин бажарилган тақдирда “Буюртмачи” уни муддатидан олдин қабул қилиш ҳуқуқига эга ва белгиланган тартибда ҳақ тўлайди.
- 3.4. Тадқиқот ишининг бажарилиш жараёнида натижаларнинг салбий бўлиши муқаррарлиги ёки ишни давом эттиришнинг мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, “Бажарувчи” ишни тўхтатиш ва бу ҳақда иш тўхтатилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида “Буюртмачи”га маълум қилиши шарт. Мазкур ҳолатда томонлар 10 кун ичида ишни давом эттиришнинг мақсадга мувофиқлиги масаласини кўриб чиқишлари лозим.

#### 4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

- 4.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларнинг бажарилмаганлиги учун “Буюртмачи” ва “Бажарувчи” амалдаги қонунлар доирасида жавобгар бўладилар.
- 4.2. Шартнома иши бажарилиши жараёнида ишнинг бажарилиши учун таъсир этадиган форс-мажор (табiiй офатлар ва бошқа) ҳолатлар юзага келганлиги туфайли мажбуриятлар бажарилмай қолса, бажарилмаган мажбуриятлар учун “Буюртмачи” ва “Бажарувчи” жавобгар бўлмайдилар.

#### 5. БОШҚА ШАРТЛАР.

- 5.1. Шартнома доирасида яратилган техник ишланмага томонлар Ўзбекистон Республикасининг тегишли қонунларига риоя қилган ҳолда муносабатда бўладилар ва унга тенг ҳуқуқли эгаллик қиладилар.
- 5.2. Томонларнинг ўзаро келишуви асосида бошқа қўшимча шартлар ҳам қўлланилиши мумкин.

#### 6. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ ВА ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚИЙ МАНЗИЛЛАРИ.

- 6.1. Ушбу шартноманинги амал қилиш муддати 2022 йил «14» 06 дан 2022 йил «31» декабргача белгиланади. Бюджетдан маблағ олувчи ташкилотлар учун тузилган шартномалар Ғазначилик бўлинмасида мажбурий рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ва амал қилиш муддати 2022 йил «31» декабргача белгиланади.
- 6.2. Томонларнинг манзиллари ва ҳисоб рақамлари:

##### “БУЮРТМАЧИ”

Зарафшон магистрал каналларидан  
фойдаланиш бошқармаси

Манзил: Самарқанд шаҳар,  
Гагарин 70-уй.  
х/р 100010860184017042402170003  
Бюджетдан маблағ олувчининг  
СТИР: 204688504  
ОКОНХ: 22100  
Молия вазирлиги ғазначилиги  
Ғазна х/р 6 23402000300100001010  
Марказий банк ҲҚКМ  
Тошкент шаҳар бошқармаси  
МФО: 00014,  
СТИР: 201122919  
ОКОНХ: 97160

##### “БАЖАРУВЧИ”

«Тошкент ирригация ва қишлоқ  
хўжалигини механизациялаш  
муҳандислари институти» Миллий  
тадқиқот университети  
Манзил: 100000 Тошкент ш., Қори-Нийзий  
39-уй,  
Х/р 400110860262697094100079002  
ИНН 200541002,  
ОКОНХ 92110  
ОПЕРУ Казначейство Мин Фин. РУз  
Каз./сч. 23402000300100001010  
Марказий банк ҲҚКМ  
Тошкент шаҳар бошқармаси  
МФО 00014  
ИНН 201122919

Зарафшон магистрал каналларидан  
фойдаланиш бошқармаси бошлиғи  
А. Каримқулов



профессор Б.Мирзаев

Техник ишланманинг шартнома нархи бўйича келишув

**БАЁННОМАСИ**

“Зарафшон дарёси орқали сув билан таъминланган майдонда томчилатиб суғориш технологияси сув тиндиргич ишюотлари конструкцияни такомиллаштириш ҳамда иқтисодий тежамкор техник параметрлари бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш” мавзусидаги 2022 йил «14» 06 да тузилган №14-06 шартнома бўйича “Буюртмачи” номидан Зарафшон магистрал каналларидан фойдаланиш бошқармаси бошлиғи А.Каримкулов ва бажарувчи номидан «Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти» Миллий тадқиқот университети («ТИҚХММИ»МУ) ректори профессор Б.Мирзаев шуни тасдиқлаймизки, тадқиқот ишларини бажариш бўйича шартнома нархини 59 000 000 (элик тўққиз миллион) сўм миқдорида белгилашга келишиб олинди.

Ушбу баённома буюртмачи ва бажарувчи ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоб тўловлари учун асос бўлиб хизмат қилади.

**“БУЮРТМАЧИ”**

Зарафшон магистрал каналларидан  
фойдаланиш бошқармаси бошлиғи  
А.Каримкулов



2022 йил

**“БАЖАРУВЧИ”**

«Тошкент ирригация ва қишлоқ  
хўжалигини механизациялаш муҳандислари  
институти» Миллий тадқиқот университети  
ректори:



профессор Б.Мирзаев

2022 йил



2022 йил «14» 06 даги  
 №14-06 шартномага  
 3-илова

**“Зарафшон дарёси орқали сув билан таъминланган майдонда томчилатиб сугориш технологияси сув тиндиргич иншоотлари конструкцияни такомиллаштириш ҳамда иқтисодий тежамкор техник параметрлари бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш” мавзусидаги илмий-тадқиқот ишینی бажариш бўйича**

**ТАҚВИМІЙ РЕЖА**

№	Боскичлар номи	Боскич қиймати минг. сўм	Бажарилиш муддати		Бажарувчилар исми, шарифи, лавозими ва илмий даражаси
			Бosh-и	туғани	
1	2	3	4	5	6
1.	Мавжуд сув тежовчи сугориш технологияларини жорий қилиш бўйича бажарилган ишлар ва адабиётлар таҳлили.	14 000	10.06. 2022 й	30.06. 2022 й	ГТИ ва МК кафедраси А.Янгиев Д.Аджимуратов Ш.Азизов
2.	Сув тежовчи сугориш технологиялари жорий этилган майдонларда дала-тадқиқотларини олиб бориш. Томчилатиб сугориш тизимидаги тиндиргич иншоотларининг лойқа чўқиши жараёнларини ўрганиш.	30 000	1.07. 2022 й	31.09. 2022 й	ГТИ ва МК кафедраси А.Янгиев Д.Аджимуратов Ш.Азизов
3.	Томчилатиб сугориш технологиясида тиндиргич иншоотлари оптимал параметрларини асослаш, уларнинг хавфсиз ва инюнчли ишлашини таъминлаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш. Ҳисобот тайёрлаш, ҳисоботни химоя қилиш.	15 000	1.10. 2022 й	31.12. 2022 й	ГТИ ва МК кафедраси А.Янгиев Д.Аджимуратов Ш.Азизов
<b>ЖАМИ</b>		<b>59 000 000</b>			



Зарафшон магистрал каналларидан  
 фондалагини бошқармаси бошлиғи  
 А.Каримкулов

20 йил

«ТИҚХММИ» МТУ Илмий-тадқиқотлар,  
 инновациялар ва илмий педагог кадрлар  
 тайёрлаш бўлими бошлиғи:

PhD, доц. У.Кўзиёв

20 йил

Илмий раҳбар: проф. А.Янгиев

«ТАСДІКІЛЕНГАН»  
ТИҚХММИ БҒУ директори



-сонли “Зарафшон дарёси орқали суу билан таъминланган майдонда томчилагиб суғориш технологияси суу тандиргич иншоотлари конструкцияни такомиллаштириш ҳамда иқтисодий тежамкор техник параметрлари бўйича тавсиялаш ишлаб чиқиш” мавзусидаги тадқиқот ишhini бажариш бўйича маблағларнинг 2022 йил учун харажатлар сметаси.

Мавзу раҳбари: т.ф.д., проф. А.А.Янгиев

Ишнинг бошланиши ва тугаши: «14» 06 2022 йил – 30.12.2022 йил.

Харажат моддаларининг номи	Сатр	Йиллик жами харажатлар минг. сўм	Чораклар бўйича, минг.сўм		
			II	III	IV
A	1	2	3	4	50
Иш хаки	1	42 099,1	11 250,0	22 767,8	8 081,3
Иш берувчиларининг ажратмалари	2	5 051,9	1 350,0	2 732,1	969,8
Хизмат сафарлари харажатлари	3	3 000,0		1 500,0	1 500,0
Коммунал хизматлари харажатлари	4				
электроэнергия учун тўлов	04 1				
табiiий газ учун тўлов	04 2				
иссиқ суу ва иссиқлик энергия учун тўлов	04 3				
суу ва оқава учун тўлов	04 4				
ахлатларни йиғиштириш ва олиб чиқиб кетилиш хизмати учун тўлов	04 5				
Телефон, телекоммуникацион ва ахборот хизматлари харажатлари	5				
Жорий таъмирлаш харажатлари	6				
Сақлаш, ижара, эксплуатация ва хозасо хизматларга тўлаш учун харажатлари	7				
бензин ва бошқа ёнилги - мойлаш материаллари харажатлари	07 1				
объектларни қўриқлаш хизмати учун тўлов харажатлари	07 2				
сақлаш, ижара, эксплуатация ва хозасо хизматларга тўлаш учун харажатлари	07 3				
Бошқа жорий харажатлар	8				
илмий - техник ахборотлар олиш, сертификатлаш ва чоп этиш харажатлари	08 1				
кийим-кечак, пойафзал, махсус кийим-кечаклар олиш учун харажатлар	08 2				
канцелярия махсулотларини олиш учун харажатлар	08 3				
бошқа жорий харажатлар	08 4				
Бошқа корхона ва ташкилотлар томонидан бажарилган ишлаб чиқарини характеридаги ишлар учун харажатлар	9				
Жихозлар, техниклар, ускуналар ва бошқа капитал активларни олиш учун харажатлар	10				
Устама харажатлар	11	8 849,0	1400,0	3000,0	4449,0
Жами:		59 000	14000,0	29999,9	15000,1

ИИИТБ бошлиғи

У.Кузиев

Етакчи иқтисодчи

А.Хабнбулина

Шартнома раҳбари

А.Янгиев