

ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи **Бўстон тумани Дўстлик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш лойиҳа олди (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза ҳулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **40000000 сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметда кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиҳа ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қишига ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4 Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманин умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманин, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханин хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиха ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар орқали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ҲУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖДа кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖДа бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖДа бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиха-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиха ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиха шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖДа бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖДа кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖДа кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган офертга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд хужжатлари малакавий хужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд хужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нархини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нархи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугагандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иктисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;

- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:

- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;

- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Бўстон тумани Дўстлик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қуриш лойиҳа олди (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 400000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 40000000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдориди; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи

		миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиҳа бош муҳандиси	
				Лойиҳачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шаклларни баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандилиш ва фискализация шартлари	Давлат қўриқчилиги объектлари	Объектнинг умумий қиймати (контракт асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan объект қиймати (байта ҳисобланган) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (байта ҳисобланган) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan объектнинг умумий қиймати жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	2022 йил учун капитал қўйишлар - дивиденд				2022 йилда фискализация				Ташар (тасвир)лар таъминоти бўйича қилинган раъси ва санаси	Қурилиш олдга ташкилот		
								Жами капитал қўйишлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Муддат/ қўйиш	Асосий фонд суммаси	01.01.22 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (байта ҳисобланган) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.23 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (байта ҳисобланган) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари			Экспортга қўйиш раъси ва санаси	
1	Жами капитал қўйишлар			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30			4 557,97	312,32						
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш			863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00			2,00	2,00						“Янги дачон қурувчи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасофбек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция			495,39	495,39	274,82	295,39	135,000	123,50			11,50	1,50						“Жаҳат қаптар қуриш поли” МЧЖ
3	Пахтаобод тумани Маррафат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш			1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,000	177,95			22,05	2,00						“Фидоний ҳамкор савдони” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи			1988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20			41,80	5,00						“Самарқандлар” МЧЖ
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш			116,51	1 116,51	790,20	750,69	503,000	498,00			5,00	5,00						“Анабек юнон қурувчи” МЧЖ
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш			377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00			15,00	1,00						“Воял қаптар қурувчи” МЧЖ
7	Асқа тумани Маскот МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш			858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70			1,30	1,30						“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш			793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00			1,00	1,00						“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
9	Бўлқош тумани Қўрғинош МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш			1039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00			1,00	1,00						“Амр-хан халғар грант строй” МЧЖ
10	Бўлқош тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш			592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00			1,00	1,00						“Қуриш алоҳи” МЧЖ
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш			664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00			1,00	1,00						“Мастер строй грант” МЧЖ

МАН СУМ

№	Объект/тип объекта на учете	Курсовый коэффициент	Ликвидационная стоимость	Объемы имущества	01.01.22 г. - стоимость в балансе	01.01.22 г. - стоимость в балансе	01.01.22 г. - стоимость в балансе	01.01.22 г. - стоимость в балансе	2022 фискальный период		2022 фискальный период		01.01.23 г. - стоимость в балансе	01.01.23 г. - стоимость в балансе	Эквивалентная стоимость	Дата окончания периода	Текст отчета	Классификация	
									Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство							
12	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДЕРЕБУЙИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	775.329	775.329	456.89	471.79	100.0000	100.00						371.79	3-2019/127(50)-3-2019/127(56)-3-2019/127(58)2	08/17/107-2019/127(56)-3-25/04/19	№ 22	"Альфа бунёдкорлик" МЧЖ
13	ИЗБОСАН ТУМАНИ БИРАШТАН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1209.527	1209.527	1101.71	1106.01	200.0000	195.20						906.01	3-2019/662-2019/662/2	08/17/194-05/08/2019	№ 24	"Девсан индустри" МЧЖ
14	ИЗБОСАН ТУМАНИ ЯНГИБЎСОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУК КУРИШ ВА ТАРОМҚ ТОРТИШ	2019-2022	1	593.995	593.995	473.44	479.24	100.0000	86.27						379.24	3-2019/1131-06/12/19	№ 24	20.12.2019	"Сидат гродис" МЧЖ
15	МАРЖАВАТ ТУМАНИ ЭРИШ, ФОРДУР ГУЛОМ, ОЎБОК, БАРАКЕТ МФЙЛАРИ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ТОРТИШ	2019-2022	1	5257.939	5257.939	4486.24	4528.14	900.0000	791.00						3628.14	3-2019/827-2019/827/4	№ 23/1,2-21.12.2019	№ 23/1,2-21.12.2019	"Босий колдорик" МЧЖ
16	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ КЎШКЎРПЕК МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1319.714	1319.71	580.93	616.93	125.0000	121.00						491.93	3-2019/827-2019/827/2	08/17/194-05/08/2019	№ 22	"Санолат уювчи" ш.к
17	ПАКТАБОД ТУМАНИ МУСТАҲЖАМ МФЙ МАДАРИДИ КУЧБЕДИЛАТИ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	227.61	227.61	205.01	206.11	100.0000	92.22						106.11	3-2019/954(13)-31/10/19	№ 22	16.12.2019	"Сардор кўрinishи мане" МЧЖ
18	ПАКТАБОД ТУМАНИ КАЙИР МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	455.73	455.73	408.63	410.83	100.0000	89.29						310.83	3-2019/954(12)-31/10/19	№ 22	16.12.2019	"Сардор кўрinishи мане" МЧЖ
19	ПАКТАБОД ТУМАНИ ТОШКОРОН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	962.85	962.85	863.35	867.85	205.0000	184.00						662.85	3-2019/954(1)-31/10/19	№ 22	16.12.2019	"Санолат уювчи" МЧЖ
20	ПАКТАБОД ТУМАНИ БЎСОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1081.951	1081.951	421.09	452.79	100.0000	99.00						352.79	3-2019/127(105)-3-2019/127(105)1-3-2019/127(105)2	08/17/107-25/04/19	№ 22	"Оздин транс сервис" МЧЖ
21	БЎЛОҒБОШИ ТУМАНИ БАЙНАМИНАТ МФЙЛА СУВИ ТАРМОНИ КУРИШ	2021-2022	4.2	38.88	38.88	28.88	28.88	200.0000	171.20						39.65	№ 24/131-12/11/2021Й	№ 27/11,2,3-27/11/2021Й	№ 27	"Босий чега бунёдкорлик" МЧЖ
22	БЎЛОҒБОШИ ТУМАНИ КАЖАР МФЙЛА СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ	2021-2022	2	466.13	466.13	205.32	216.13	156.3245	133.50						59.80	№ 20/76/22077-20/10/2021Й	№ 54/1,2,3-09/11/2021Й	№ 54/1,2,3-09/11/2021Й	"Босий капитал керихчи" МЧЖ
23	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДАМИНОЙЧЕН МФЙИ НАНИНХОН КУЧДА 1 ДОНА СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА 0,7 КВ СУВИ ТАРМОНИ КУРИШ	2021-2022	1	282.452	282.452	235.58	237.45	100.0000	85.00						137.45	№ 23/70-05/11/2021Й	№ 66/1,2,3-18/11/2021Й	№ 66/1,2,3-18/11/2021Й	"Девсан индустри" МЧЖ
24	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ АИРОНИИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУК КУРИШ ТАРОМҚ ТОРТИШ ВА РЕЗЕРВУАР КУРИШ	2019-2022	8.4	1611.26	1611.26	736.80	779.20	100.0000	99.00						679.20	3-2019/127(100)-31/01/19	08/17/107-25/04/19	№ 25/04/19	"Юкэлжити биоморларди" МЧЖ
25	ЖАЛАУСУЛУК ТУМАНИ ДУНКИШЛОК МФЙЛА 1 ДОНА СУВИ КУДУКНИ КУРИШ	2021-2022	1	685.74	685.74	176.45	185.74	100.0000	85.00						85.74	№ 22/082-20/10/2021Й	30/11/2,3-29/10/2021Й	30/11/2,3-29/10/2021Й	ООО "Политесин сифат сано" МЧЖ
26	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯККАТУТ МФЙИ ХУДАИДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ	2021-2022	4.0	269.87	269.87	154.61	159.87	50.0000	50.00						109.87	№ 30/52-24/09/2021Й	31/11/2,3-02/10/2021Й	31/11/2,3-02/10/2021Й	ООО "Политесин сифат сано" МЧЖ
27	ШАРХИХОН ТУМАНИ СУЗОК МФЙИ ХУДАИДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ	2021-2022	4.2	299.64	299.64	210.14	214.64	80.0000	70.00						134.64	3-2020/07(13)-18/05/2020Й	18/11/2,3-07/06/2021Й	18/11/2,3-07/06/2021Й	"Икхос-шахтан Шархихон кўрinishи" МЧЖ
28	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯНГИ МАКАДА МФЙИ ХУДАИДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ ВА МАВЖУД СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ	2021-2022	1	550.58	550.58	183.37	200.58	130.0000	110.00						70.58	№ 20/550-24/09/2021Й	49/11/2,3-28/10/2021Й	49/11/2,3-28/10/2021Й	"Мансоби саноат мане" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалган йиллари	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўйла эҳтимоли билан) қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг мошавалитини қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари)	2022 йил учун капиталга қўйилмавлар эмитти		2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўйла эҳтимоли билан) қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўйла эҳтимоли билан) қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари)	Экспертиза ҳужжатлари расми ва санлиги	Текшер (таълиқ) бўлими билан расми ва санлиги	Куршилган бўлиши	
								Жами капиталга қўйилмавлар	Куршилган мошавалити	Иду жумладан	Буюртмачи бошқа харажатлари						Жами жумладан, санлиги харажатлари
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиши	2021-2022	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриши	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	№20643	30/1.2.3 09.10.2021й	"Хамроқ ривож борвага 777" МЧЖ		
		2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг" МЧЖ		
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриши	2021-2022	2,05	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	№2019/960(38)	№24 20.12.2019й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ		
32	Асава тумани Янгиобод Унлут, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиши ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиши	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	№2019/960(38)	№24 20.12.2019й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ		
33	Буюлбоши тумани Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриши	2020-2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	№2020/51(4)	10-2020 21.11.2020й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К		
34	Марҳамат тумани Марказий қуравлари сув тармоғи қуриши	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	№2019/46(2)	08/17-102 17.04.2019й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К		
35	Балиқчи тумани Мумтоз МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қуриши	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	№2019/66(53)9-2019/960(53)1)	10-2020 21.11.2020й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К		
36	Изобоскан тумани Зарбодор, Ўрлин Истикнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қуриши	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	№2019/66(53)1)	10-2020 21.11.2020й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К		
37	Андижон шахар Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	№2019/66(41)1) от 31.04.2019й	№2019/66(41)1) от 31.04.2019й	"Анда бунёдкор локс" МЧЖ		
38	Шахрихон тумани Қайрағочузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриши	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	№2019/66(41)1) от 31.01.2019й	№2019/66(41)1) от 31.01.2019й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ		
		2021-2022	4	29,95	29,95	16,95	16,95	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	№2019/66(41)1) от 31.01.2019й	№2019/66(41)1) от 31.01.2019й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ		
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиши, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	№20542 от 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
40	Шахрихон тумани Абулбўйи МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	№20537 от 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Шахрихон тумани" МЧЖ		
41	Изобоскан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қилшоқ қўчаларида сув тармоғини тортиши ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	№20381 05.11.2021й №22821.29.10.2021й	65/1.2.3-2021 18.11.2021й	"Дўсаи индустри" МЧЖ		
5% Кредитор қарадорлик																	
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриши ва тармоқ тортиши ишлари	2022		545,50	490,95	367,00	123,95		23,00								
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриши ва тармоқ тортиши	2022		0,00					23,0000								
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудук қуриши	2022							58,0000								
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022							35,0000								

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғлаш ва на филиални янги ташкир и янги	Лойиҳа қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (муратба асосда) жумладан, бурғулаш боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда янги янги ўтуши объект қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғулаш боғлаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги янги ўтуши объект қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғулаш боғлаш харajatлари	2022 йил ўчи капитал қўйилмавлар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. ҳолатда янги янги ўтуши объект қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғулаш боғлаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги янги ўтуши объект қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғулаш боғлаш харajatлари	Экспортга қўйилган ривож на салтқа	Тендер (тақозол)лар натижасида бўйича биданга ривож на салтқа	Қўйилган лўдот таъминлот номи
							2022 йил ўчи капитал қўйилмавлар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар						
							Жами капитал қўйилмавлар	Қўйилмавлар	Қўйилган капитал қўйилмавлар	Қўйилмавлар					
5	Балиқчи тумани Эшонбек мфй ичимлик суви тармоғи қўриш ва қўдук						12,0000	12,00							"Тўрон тоғли юрп" х/к
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик суви тармоғи қўриш ва қўдук таъминлаш						42,0000	42,00							"Тўрон тоғли юрп" х/к
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қўдук қўриш ишлари						42,0000	42,00							"Тўрон тоғли юрп" х/к
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қўдук қўриш ишлари						34,0000	34,00							"Тўрон тоғли юрп" х/к
9	Жалавудқ тумани Ҳакият мфй ичимлик суви қўриш ва тармоғи тортиш						27,0000	27,00							"Тўрон тоғли юрп" х/к
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй суви қўли қўриш						21,0000	21,00							"Тўрон тоғли юрп" х/к
11	Марҳамат тумани Боболхосрон мфй ичимлик суви қўли қўриш ва тармоқ тортиш						32,0000	32,00							"Тўрон тоғли юрп" х/к
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қўдук қўриш						36,0000	36,00							"Саҳават уювчи" МЧЖ
13	Олтинқул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик суви тармоғи қўриш ва қўдук						29,0000	29,00							"Саҳават уювчи" МЧЖ
14	Олтинқул тумани Офтоббек мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қўдук қўриш						30,0000	30,00							"Саҳават уювчи" МЧЖ
15	Олтинқул тумани Утунқўла мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қўдук қўриш						30,0000	30,00							"Тўрон тоғли юрп" х/к
16	Олтинқул тумани Ўрта ариқ мфй Ўзбекистон қўчасига ичимлик суви тармоғи қўриш ва қўдук						46,0000	46,00							"Саҳават уювчи" МЧЖ
17	Олтинқул тумани Сарой-2 мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қўдук қўриш						29,0000	29,00							"Тўрон тоғли юрп" х/к
18	Шаҳрихон тумани Тўлқин мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қўдук қўриш						39,0000	39,00							"Тўрон тоғли юрп" х/к
19	Шаҳрихон тумани Байроқ мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қўдук қўриш						32,0000	32,00							"Тўрон тоғли юрп" х/к
20	Шаҳрихон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик суви тармоғи қўриш ва қўдук						61,0000	61,00							"Тўрон тоғли юрп" х/к
21	Андижон тумани Рекобол МФЙ худудда ичимлик суви тармоғи ва мажмуа суви қўли реконструкция қилиш						30,6000	30,60							"Мақсодат инвест" МЧЖ
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ худудда						60,6000	60,60							

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлиши ш на филиали ишти тошлари ш билан	Девизга қўйилган қи	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	01.01.22 й. ҳолатга йилда йилга ўтган объект қиймати (ейлга ҳисобдан бўлади) қолдиқ жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	01.01.22 й. ҳолатга объект қиймати ш қолдиқ жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	2022 йилда ўқун капитал қўйилмалар дингити			2022 йилда фискалнинг таъминлашнинг			Тендер (таъло)лар натижаси бўлиши раъми на сиван	Қурилиш бўлағ таълолар номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Жами Европаччи бўла харажатлари	жумладан, сиван харажатлари	Мулат/Сиван		
22	Ичимлик сув тармоғи, янги сув қулуғ ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиш														Мажарат йилдег МЧЖ
23	Булгобоши тумани Павоний МФИ хулуғида сув тармоғи тортиш ва сув қилиши қилиш														"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгобоши тумани Зарғалдоқ МФИ хулуғида сув тармоғи тортиш ва сув қулуғи қилиш														"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфи ичимлик суви қуриш ва тармоқ тортиш														"Мак строй сити" МЧЖ
26	Булгобоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоғини қуриш ва қулуғ қилиш														"Ўзи момент" МЧЖ
27	Булғарқашини тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоғини қуриш ва қулуғ қилиш														"Ўзи момент" МЧЖ
28	Олтинсуғд тумани "Янги чеқ" МФИ қилиш														"Ўзи момент" МЧЖ
29	Қандайқилив тумани Дашқазвин МФИ Олтинсуғд тумани "Дашқазвин" МФИ С.Алтуров масивни хулуғида 0,31 км қандайқилив тармоғи қилиш														"Орғу ўқид алоқ" МЧЖ
30	С.Алтуров масивни Фаровон қўчаси хулуғида 0,25 км қандайқилив тармоғи қилиш														"Орғу ўқид алоқ" МЧЖ
	Янги янги бошланғич объектлар.														
1	Адижон шаҳар Найзақарқоч МФИ жами хулуғида 2,2 км ичимлик суви тармоғини қилиш														по тендер
2	Пактачи қўчасида 0,7 км оқана суви тармоғи қилиш														по тендер
3	Совини қўчасида 0,95 км ичимлик суви тармоғи қилиш														по тендер
4	Ўзбекистон, Шолпикор, Ботилмақол ва Ботилмақол қўчаларида ичимлик суви тармоғи қилиш														по тендер
5	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий, Дуғлон ва Жаҳон қўчаларида 1 км суви тармоғи қилиш														по тендер
6	Адижон шаҳар Сановт МФИ қўчасида 0,8 км оқана суви тармоғи қилиш														по тендер
7	Ж.Пактакор қўчасида 1 км ичимлик суви тармоғи қилиш														по тендер
9	Адижон шаҳар Сановт МФИ Сановт қўчасида 1 км ичимлик суви тармоғи қилиш														по тендер
10	Адижон шаҳар Пактакор МФИлари хулуғида 0,7 км ичимлик суви тармоғи қилиш														по тендер
11	Сино ва Т.Режапов қўчасида 1,6 км ичимлик суви тармоғи қилиш														по тендер
12	Хулуғида 1,2 км ичимлик суви тармоғи қилиш														по тендер

№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғчалар ва нафислиги	Объектнинг умумий қиймати (барча объектларнинг қиймати)	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити										2022 йилда фискализацияга топширилмаган		Тендер (таъло)лар натижасиз бўлиши билан рақамли ва санлиқ	Курчалли шўрт ташкилот номи		
				01.01.22 й.					01.01.23 й.					01.01.22 й.				01.01.23 й.	
				ҳозирги ҳолатда бўлган объектларнинг қиймати	қўйимнинг қиймати	қўйимнинг қиймати	қўйимнинг қиймати	қўйимнинг қиймати	ҳозирги ҳолатда бўлган объектларнинг қиймати	қўйимнинг қиймати	қўйимнинг қиймати	қўйимнинг қиймати	қўйимнинг қиймати	қўйимнинг қиймати	қўйимнинг қиймати			қўйимнинг қиймати	қўйимнинг қиймати
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022	42,0000	36,60	5,40														по тендер
14	Андижон шаҳар Ёридаш МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022	19,0000	14,50	4,50														по тендер
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙи	2022	40,0000	34,90	5,10														по тендер
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи	2022	40,0000	35,60	4,40														по тендер
17	Андижон шаҳар Жумабозор МФЙи	2022	40,0000	34,90	5,10														по тендер
18	Андижон шаҳар Исломобол МФЙи	2022	44,0000	35,60	8,40														по тендер
19	Андижон шаҳар Жили МФЙи	2022	16,0000	10,90	5,10														по тендер
20	Андижон шаҳар Узебтам МФЙи	2022	76,0000	37,95	38,05														по тендер
21	Андижон шаҳар Узебтам МФЙи (оқова сув)	2022	74,0000	47,10	26,90														по тендер
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув)	2022	41,0000	36,00	5,00														по тендер
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув)	2022	52,0000	33,10	18,90														по тендер
24	Андижон шаҳар Муस्ताқиллик МФЙи	2022	25,0000	18,80	6,20														по тендер
25	Андижон шаҳар Муस्ताқиллик МФЙи (оқова сув)	2022	132,0000	79,40	52,60														по тендер
26	Андижон шаҳар Исроилон қўчасида 0,45 км оқова сув тармоғи худудидан	2022	18,0000	10,39	7,61														по тендер
27	Андижон шаҳар Муस्ताқилликнинг 21 йиллиги МФЙи Исроилон қўчасида 1,26 км янгилик сув тармоғи худудидан	2022	20,0000	10,90	9,10														по тендер
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙи Пахтачи ва Ердү, Пахтачи тор, Олган қўчасидан янгилик сув тармоғи	2022	136,0000	117,50	18,50														по тендер
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Узум боғ, Форобий ва Т.Мирзаев қўчаларида	2022	63,0000	54,80	8,20														по тендер
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙи 2,1 км сув тармоғи худудидан	2022	78,0000	62,80	15,20														по тендер
31	Андижон шаҳар Илҳомлар МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғи	2022	42,0000	35,69	6,31														по тендер
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи	2022	32,0000	24,40	7,60														по тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйилмалар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		Т.т.лар (таълим) лар илтижасиз бўлиши раъси ва санаси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи			
					01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (ойатга ҳисобланган қиймати қўйилган буюртмачи бонд ва харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш иш қиймати буюртмачи бонд ва харajatлари	Жами қийматлари	Қурилиш - инжиниринг	Жикот	Буюртмачи бонд ва харajatлари				01.01.23 й. йилдан йилга ўтгучи объектнинг қиймати (ойатга ҳисобланган қиймати қўйилган буюртмачи бонд ва харajatлари)	01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (ойатга ҳисобланган қиймати қўйилган буюртмачи бонд ва харajatлари)	Экспортга ҳужжат раъси ва санаси
											Жами	Жами					
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабоб ва Янги Уш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,70	6,30								по тендер			
34	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,66	6,34								по тендер			
35	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,0000	72,60	47,40	4,50							по тендер			
36	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		144,0000	96,60	47,40	4,50							по тендер			
37	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,0000	95,97	24,03	2,25							по тендер			
38	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	87,92	52,08	5,25							по тендер			
39	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		40,0000	27,65	12,35	1,00							по тендер			
40	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		16,0000	9,26	6,74								по тендер			
41	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		12,0000	6,20	5,80								по тендер			
42	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		30,0000	21,39	8,61								по тендер			
43	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		210,0000	150,50	99,50	6,00							по тендер			
44	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		72,0000	66,66	5,34								по тендер			
45	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		360,0000	280,27	79,73	12,40							по тендер			
46	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		54,0000	42,59	11,41	1,00							по тендер			
47	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		36,0000	27,39	8,61								по тендер			
48	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер			
49	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер			
50	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		90,0000	66,00	24,00	2,00							по тендер			
51	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		220,0000	158,70	61,30	5,00							по тендер			
52	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		118,0000	83,20	34,80	3,00							по тендер			

№	Объектлар номи ва мавқили	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қурағчи йили	Объектнинг умумий қиймати (инпутно асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объект қиймати (сўйга харажатлар бўлганда)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлганда)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлганда)	2022 йил учун капитал қўйилганлик дини			2022 йилда фойдаланишга таъминланган			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлганда)		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлганда)		Экспертга ҳушдорлик раъси на санаси	Текшер (таъмин)лар натижасида бўлиши ёки раъси на санаси	Қуришга бўлиб таъминланган номи	
								Жами капитал қўйилганлик	Қуришга - молиявий импорти	Жако	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қуриш	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлганда)	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлганда)					
											Жами	Жами					жўрталган, евалган харажатлар				жўрталган, евалган харажатлар
53	Балиқчи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022			80,0000	58,30	21,70	2,00												по текшер	
54	Бўлқоқчи тумани Ширмонбулок МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугчи қудуш	2022			196,0000	146,26	49,74	5,00													по текшер
55	Бўлқоқчи тумани Сўй бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугчини қудуш	2022			220,0000	158,58	61,42	2,20													по текшер
56	Бўлқоқчи тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022			121,0000	99,30	21,70	2,70													по текшер
57	Бўлқоқчи тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022			169,0000	126,27	42,73	4,00													по текшер
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022			120,0000	88,96	31,04	3,00													по текшер
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугчини қудуш	2022			300,0000	250,26	49,74	5,00													по текшер
60	Бўстон тумани Боян МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугчини қудуш	2022			140,0000	98,28	41,72	3,50													по текшер
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугчини реконструкция қилиш	2022			90,0000	50,47	39,53	2,25													по текшер
62	Жалавдўк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугчини реконструкция қилиш	2022			160,0000	118,00	42,00	4,00													по текшер
63	Жалавдўк тумани Кутлўч МФЙда 1 дона сув қудугчи қуриш	2022			192,0000	151,00	41,00	4,00													по текшер
64	Жалавдўк тумани Ибраг МФЙда реконструкция қилиш	2022			240,0000	199,00	41,00	3,00													по текшер
65	Жалавдўк тумани Хаккикат МФЙда реконструкция қилиш	2022			320,0000	274,00	46,00	5,00													по текшер
66	Жалавдўк тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022			280,0000	264,50	15,50	1,50													по текшер
67	Жалавдўк тумани Жанобод ва Кудугчи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022			200,0000	97,00	103,00	5,00													по текшер
68	Избоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугчини реконструкция қилиш	2022			220,0000	169,00	51,00	4,00													по текшер
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙда Чорбўр ва Октул қўчалари	2022			20,0000	9,00	11,00														по текшер
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулок МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022			160,0000	120,00	40,00	3,00													по текшер
71	Кўрпонтга тумани Ўзлашган МФЙда Калдирғоч қўчасида 1 дона сув қудугчи қудуш	2022			140,0000	106,60	33,40	3,00													по текшер
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022			60,0000	45,00	15,00														по текшер

