

**Byudjetdan mablag' oluvchi muassasalarda joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha
№99772 – sonli SHARTNOMA**

2022 й. «17» 6

2022-568-11-166-OB-сон

Qo'qon III.

Ikki tomonlama xo'jalik munosabatlarini ifodalovchi mazkur shartnoma Nizom asosida ish yurituvchi **Bahodir Baxtiyor Invest x/k** (keyingi o'rinlarda «Ish bajaruvchii» deb ataladi) nomidan rahbari **Sh.Saidg'oziev** birinchi tomon va ikkinchi tomon O'zbekiston Respublikasi Konunchiligi xamda o'z Nizomiga asosan faoliyat yurituvchi **Qo'qon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi** nomidan (kelgusida «Buyurtmachi» deb ataladi) rahbari **A.Axmedov** o'rtalarida quyidagi maksadlarda tuzildi.

1. SHartnoma predmeti

1.1. «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga o'zaro kelishuv asosida nuqson dalolatnomalari va loyiha-smeta xujjatlariga ko'ra quyidagi turdagi joriy va kapital ta'mirlash ishlarini bajarib beradi:

Tashabbusli byudjet .ning 1-bosqichi natijasiga asosan jamoatchilik fikri bilan 8-Yangi Chorsu MFY .ning ichki ko'chalariga ichimlik suvi tarmog'ini tortish ishlari .

1.2. Mazkur shartnomaning umumiy qiymati **208 582 230** Ikki yuz sakkiz million besh yuz sakson ikki ming ikki yuz o'ttiz *(raqam va so'z bilan to'liq yoziladi)* so'mni tashkil qiladi.

1.3. Bajariladigan joriy va kapital ta'mirlash ishlarini xususiyatidan kelib chiqib tegishli xujjatlar rasmiylashtirilgani holda tomonlarni o'zaro kelishuviga asosan alohida spetsifikatsiya tuzilib tasdiqlanadi va ushbu shartnomaga ilova qilinadi.

1.4. Joriy va kapital ta'mirlash ishlarini bajarish muddati: Shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 25 (Yigirma besh) ish kuni.

2. Xisob-kitob shartlari.

2.1. Bajarilgan joriy va kapital ta'mirlash ishlari uchun xisob-kitob kelishilgan narxlarda, bajarilgan ishlar dalolatnomasi, schet-faktura va boshqa tegishli xujjatlar rasmiylashtirilib «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilinib olingandan so'ng to'lov jadvali bo'yicha amalga oshiriladi. Kelishilgan narxlarning shakllanishi uchun bajarilishi lozim bo'lgan joriy va kapital tahmirlash ishlarini smetasi yoki kalkulyatsiya va baholar preyskurantlari asos bo'lib hisoblanadi. Agar davlat nazorat organlari tomonidan o'tkazilgan tekshirish va taftish ishlar natijasida bajarilgan joriy va kapital tahmirlash ishlarida xato va kamchiliklar aniqlansa va belgilangan narhlar yukori deb topilsa, ushbu fark «Ish bajaruvchi» hisobidan qoplanadi.

2.2 «Buyurtmachi» oldindan 30 % mikdorida tulovni amalga oshiradi xamda to'liq xisob-kitobni «Ish bajaruvchi joriy va kapital tahmirlash ishlarini bajargandan so'ng 60 kun ichida amalga oshiradi.

2.3. Joriy va kapital tahmirlash ishlarini bajarilishi jarenida «Buyurtmachi»ga tegishli bo'lgan xom- ashelar va materiallardan foydalanilganda bajarilgan joriy va kapital tahmirlash ishlari qiymatidan ushbu sarflangan xom-ashelar va materiallar qiymati chiqarib tashlanib «Ish bajaruvchi» bilan xisob-kitob qilinadi.

3. Tomonlar xuquqi va majburiyatlari

3.1. «Ish bajaruvchi» o'z kuchlari va ishlab chiqarish vositalari bilan barcha ishlarni mazkur shartnoma va ilovalarida yahni loyiha-smeta xujjatlarida ko'zda tutilgan darajada va hajmlarda, muddatida, sifatli, texnik talablarga javob beradigan xolatda bajarib tegishli xujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirishni o'z zimmasiga oladi.

3.2. «Ish bajaruvchi» tomonidan bajarilgan ish (xizmatlar)ni bir qismi yoki xammasi sifatsiz bajarilganligi aniqlanib «Buyurtmachi» tomonidan tegishli ravishda dalolatnoma rasmiylashtirilganda bajarilgan ishlarni sifatsiz qismi «Ish bajaruvchi» tomonidan o'z mablag'lari hisobidan qaytadan bajarib beriladi. Ushbu qo'shimcha bajarilgan ishlar uchun «Buyurtmachi» tomonidan to'lov amalga oshirilmaydi.

3.3 «Buyurtmachi» «Ish bajaruvchi» tomonidan bajarilishi lozim bo'lgan joriy va kapital tahmirlash ishlarini nuqson dalolatnomalari (defekt aktlari), loyiha-smeta xujjatlari va boshqa tegishli xujjatlari bilan «Ish bajaruvchi» ni tahminlaydi.

3.4 «Buyurtmachi» bajarilgan joriy va kapital tahmirlash ishlarini shartnoma shartlari va loyiha-smeta xujjatlariga to'g'ri kelishini tekshirib qabul qilib olgandan so'ng bajarilgan joriy va kapital tahmirlash ishlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatda to'lovni amalga oshirishi shart.

4. Jarimalar ko'lanilishi:

4.1 Agar «Ish bajaruvchi» tomonidan «Buyurtmachi»ga sifatsiz bajarilgan ishlar(xizmatlar) taqdim etilganda «Ish bajaruvchi» esa ushbu nuqsonlarni bartaraf etishdan bosh tortsa, «Buyurtmachi» «Ish bajaruvchi»dan bunday sifatsiz bajarilgan joriy va kapital tahmirlash ishlarining 20 %,miqdorida jarima undirib olish xuquqiga ega.

4.2 Agar «Ish bajaruvchi» tomonidan shartnomada belgilangan ishlar muddatlarida bajarilishi ta'minlanmasa, «Ish bajaruvchi» muddatida bajarilmagan joriy va kapital tahmirlash ishlarini umumiy qiymatini 0.5% miqdorida har bir muddati o'tgan kuni uchun «Buyurtmachi»ga peniya to'laydi, bunda peniyaning umumiy summasi bajarilmagan xizmat bahosining 50% dan oshib ketmaslig kerak.

4.3 Qabul qilingan joriy va kapital tahmirlash ishlari uchun shartnomada belgilangan muddat ichida asossiz ravishda to'lov amalga oshirilmagan taqdirda xar bir kechiktirilgan kun uchun qabul qilingan ish(xizmat) miqdori summasidan «Buyurtmachi» tomonidan 0.4 % miqdorida ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50% dan ortiq bo'lmagan miqdorida «Ish bajaruvchi» ga penya to'laydi.

4.4 Jarimalar to'lanishi «Ish bajaruvchi»ni va «Buyurtmachi»ni shartnomada belgilangan majburiyatlarini bajarishdan ozod etmaydi.

5.<Fors-major>

5.1 Shartnomada ko'rsatilgan shartlar tomonlarga bog'liq bo'lmagan favqulodda hollarda buzilsa (yahni suv toshqini,eng'in,zilzila,boshqa tabiiy ofatlar va hukumatning maxsus qarorlarini bajarish bilan bog'liq holatlarda) tomonlar javobgar bo'lmaydi.

6. SHartnoma muddati

6.1. SHartnoma ikkala tomonlar imzolangandan hamda hududiy g'aznachilik bo'limida ro'yxatdan o'tganidan so'ng kuchga kiradi.

6.2 SHartnomaning amal kilish muddati 2022 yil «31» dekabrgacha .Mahlum sabablarga ko'ra bajarilgan joriy va kapital tahmirlash ishlari uchun o'z vaqtida to'lovni amalga oshirish imkoni bo'lmaganda tomonlarni o'zaro kelishuviga asosan to'lov uchun qo'shimcha vaqt belgilanadi.

6.3 SHartnoma quyidagi hollarda muddatidan oldin bekor qilinishi mumkin;

a) tomonlar o'zaro yozma kelishuviga asosan;

b) «Ish bajaruvchi» tomonidan bajarilgan joriy va kapital tahmirlash ishlarini sifatsizligi to'g'risida «Buyurtmachi» tomonidan belgilangan tartibda xujjat rasmiylashtirilib tegishli xulosa olinganda;

v) «Ish bajaruvchi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1va 3.2 bandlari bajarilmaganda;

g) byudjetdan mablag' oluvchini xarajatlar smetasiga yeki loyixa-smeta hujjatlariga belgilangan tartibda o'zgartirish kiritilishi natijasida shartnoma summasi kamaytirilishi lozim bo'lgani holda «Ish bajaruvchi» ushbuga rozilik bermagan taqdirda;

d)narxlar o'zgarishi natijasida maxsulotlarning, bajarilgan joriy va kapital tahmirlash ishlarini narxi mahlum sanadan o'zgarishi (kamayishi yeki kupayishi)lozim bo'lgani holda tomonlar o'zaro kelisha olmagan taqdirda;

Izoh: b,v,g,d punktlari bo'yicha shartnomalar «Buyurtmachi» tomonidan bir tomonlama bekor kilinishi mumkin. SHartnomaning bekor kilingani to'g'risida «Buyurtmachi» «Ish bajaruvchi»ga yozma ravishda, asoslarini keltirgan holda xat bilan mahlum kiladi.

7. Ko'shimcha shartlar

7.1 SHartnoma yuzasidan kelib chikkan nizolar o'zaro xal kilinadi. O'zaro xal kilinmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasi konunlariga asosan Iqtisodiy sudlar orkali xal kilinadi.

7.2 «Ish bajaruvchi» o'z faoliyatini yurgizish uchun lozim bo'lgan xujjatlardan (litsenziya,guvohnoma,sertifikat) «Buyurtmachi»ga taqdim etadi.

7.3 SHartnomani bajarilishi uchun taahluqli xujjatlarni xaqqoniyligi va to'g'riligi uchun ushbu xujjatlarni taqdim etaetgan tomonlar mahsul va javobgardirlar.

7.4 Ushbu shartnoma tomonlar o'rtasida imzolangandan so'ng belgilangan tartibda va muddatda tegishli g'aznachilik bo'linmasida ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Ro'yxatdan o'tkazilmagan shartnomalar bo'yicha to'lov amalga oshirilmaydi.

7.5 SHartnomaga barcha o'zgartirishlar ikkala tomonlama kelishilgan va tomonlarning imzo va muhrlari bilan tasdiqlanib tegishli g'aznachilik bo'linmasida ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng amalga kiritiladi.

8. Korruptsiyaga qarshi kelishuv

- 8.1. Taraflar korrupsiyaga qarshi shartlashadi hamda ushbu shartlashuv mazkur shartnomaning ajralmas qismi bo'lib qoladi.
- 8.2 Shartnomaning tarafi va u tomonidan jalb qilingan shaxslar (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslar) tomonidan korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarga rioya etilmaganda, ikkinchi taraf shartnomani bir tarafdama to'xtatib turishga, bekor qilishga hamda zararni qoplab berishni talab qilishga haqli bo'ladi

Tomonlarning yuridik manzili va rekvizitlari:

«Ish bajaruvchi»
Bahodir Baxtiyor Invest x/k

«Buyurtmachi»
Obodonlashtirish boshqarmasi

(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: O'zbekiston tumani Oyimcha Qaqir qishlog'i

Manzil: Qo'qon shahar Fazliy ko'chasi
№1 uy

Tel. 90 509 14 59
h/r 20208000700251136001
Bank nomi: Universal bank Qo'qon bo'limi

Tel.G'faks 543-00-90
shG'h* 401722860304057065100110008
Byudjetdan mablag' oluvchi STIRi:
200131694

MFO: 00973 INN: 302691889
OKONX: 61110

OKONX: 97600
Moliya Vazirligi G'aznachiligi yagona
xisob varogi:
23402000300100001010

Bankning nomi: Markaziy bank
Toshkent shahri
MFO: 00014
Moliya vazirligi gaznachiligi
STIR: 201122919

Raxbar:
Sh.Saidg'oziev



Raxbar:
A.Axmedov



Bosh xisobchi
Z. Xamrokulova

99772.- sonli shartnomaga
ILOVA

**Korruptsiyaga qarshi qoidalarining
ASOSIY ShARTLARI**

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korruptsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni Qo'qon shahar Obodonlashtirish boshqarmasining xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;

tovlamachilik qilish;

pora sifatida pul to'lash;

bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir tomon Qo'qon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korruptsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korruptsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefonii(1007,1253)

Telegram-kanali;

Korruptsiyaga qarshi kurash sohasidagi vakolatli davlat organining rasmiy veb saytida joylashtirilgan shakl yoki elektron pochta.

TOMONLAR:



Bajaruvchi:

Baxodir Baxtiyor Invest x.k

Sh.Saidg'oziev



**Buyurtmachi: Qo'qon shahar Obodonlashtirish
boshqarmasi raxbari**

A.Axmedov

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyi haning turi: Shartnoma.

2. Loyi haning nomi

Qo'qon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi hamda "Bahodir Baxtiyor Invest" xususiy korxonasi o'rtasida Qo'qon shahar 8- "Yangi chorsu" MFY ichki ko'chalariga ichimlik suvi tarmog'ini tortish ishlarini bajarish to'g'risida shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Loyiha Qo'qon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 14-iyun kuni ishlab chiqilgan hamda tizimga kiritilgan.

Loyiha O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni asosida o'rganildi. Shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlari talablariga javob beradi. Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan javobgarligi va o'zaro nizolarni hal qilish usullari O'zbekiston Respublikasi «Fuqarolik kodeksi» hamda O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni asosida tuzilganligi haqida xulosa qilinadi.

Markaz bosh yuriskonsulti



M.Mexmonov



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 31-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 44778

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar, «Yangi chorsu» MFYda ichimlik suvi tarmog'ini tortish»

Buyurtmachi - "Qo'qon loyixa qurilish" MCHJ

Bosh loyihachi - "Qo'qon loyixa qurilish" MCHJ

Litsenziya 22.06.2020y/AL-000945-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Тендер савдолари асосида (агар қарор қабул қилувчи орган томонидан белгиланган бўлса)

Qurilish turi Rekonstruksiya

Murojaat raqami: № 43535

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PQ-5070-sonli va Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Hokimining 17.05.2022yil 89-11-166-F/22-sonli farmoyishi.

1.2. Arxitektura va Qurilish boshqarmasi tomonidan 23.05.2022 yilda berilgan 1730-1730405-42843-sonli Arxitektura va Rejalashtirish topshirig'i.

1.3. Qo'qon shahar xokimining o'rinbosari B.Karimov tomonidan tasdiqlangan, Qo'qon shahar obodonlashtirish boshqarmasi bosh muhandisi N Shokirov, Farg'ona viloyat xokimligi «Kapital qurilish sohasidagi buyurtmachi xizmati» bosh suv ta'minot MCHJ Qo'qon bo'limi bosh muhandisi SH.Kasimov bilan kelishilgan Loyixa topshirig'i.

1.4. Nuqson dalolatnomasi.

1.5. Muhandislik tarmoqlariga ulanishning texnik shartlari, muhandislik tarmoqlarini nazorat qiluvchi va foydalanuvchi manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyixa tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

2.2. Binoning energiya samaradorligi pasporti.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ko'cha ichimlik suv tarmog'i tortish.

Loyixada Qo'qon shahridagi 8-Yangi chorsu MFY xududida ichimlik suv tarmog'ini yaxshilash maqsadida yangi ichimlik suv tarmog'i tortish, mavjud tarmoqlardagi zulfin va jixozlarni almashtirish ishlari ko'zda tutilgan.

Loyixalashtirilayotgan suv tarmog'i axolini ichimlik suvi bilan ta'minlashga xisob-kitob qilingan.

Ekinlarni sug'orish va mol-qo'ylar etiyoji uchun suv ko'chalardagi ariq tizimidan olinishi ko'zda tutilgan.

Ko'cha suv tarmoqlarini tortish ishlarini boshlashdan oldin loyixa kommunal xizmat ko'rsatish xizmatlari("Elektrta'minot", "Suvokava", "Telekom", "Gazta'minot" va boshqalar) bilan kelishilishi zarur.

Er ishlarini boshlashdan avval kommunal xizmat ko'rsatish xizmatlari("Elektrta'minot", "Suvokava", "Telekom", "Gazta'minot" va boshqalar) vakillari chaqirilsin va xulosalari olinsin.

Ko'cha suv tarmoqlari diametri d-110 mm.gacha bo'lgan SDR 17 Pn-8 rusumli, 8-atm. bosimga chidamli, fason qismlari temirdan bo'lgan, polietilen quvirlardan bajarilishi loyixalashtirilgan. Tarmoqda belgilangan joylarda d-1500 mm.li temir-beton nazorat-tarqatuv quduqlari bajarilishi va ularda uzish-taqsimlash zulfinlari o'rnatilishi loyixalashtirilgan. KMK2.04.02-97 P.8.57 ga asosan quduqlarning ishchi balandligi 1.5m.ni tashkil qiladi. Quduqlarning tashqi yuzalari nam ta'siridan 2 martali surtma bitumli qobiq bilan ximoyalanadi.

Suv tarmog'ining bajarilishi chuqurligi - 1.2m. Quvirlar kavlangan chuqurlarga maxalliy tuproqdan 0.1m.qalinlikdagi yumshoq to'shama ustiga yotqizilib, atrofi va usti kamida 0.1m.qalinlikdagi yumshoq tuproq bilan ko'milishi loyixalashtirilgan.

3.2. Rekonstruksiya ko'zda tutilgan ishlar, konstruktiv yechimlar batafsil tushuntirish yozuvi, loyixa topshirig'i, nuqson dalolatnomasi va taqdim etilgan loyixalarda batafsil ko'rsatilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muxandislik tizimlari loyiha topshirig'iga muvofiq jixozlangan. (Elektron taqdim etilgan albomlarda batafsil ko'rsatilgan).

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Qo'qon shahar xokimining o'rinbosari B.Karimov tomonidan tasdiqlangan, Qo'qon shahar obodonlashtirish boshqarmasi bosh muhandisi N Shokirov, Farg'ona viloyat xokimligi «Kapital qurilish soxasidagi buyurtmachi xizmati» bosh suv ta'minot MCHJ Qo'qon bo'limi bosh muhandisi SH.Kasimov bilan kelishilgan Loyixa topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyiha ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Buyurtmachi jami xarajati, obyektning materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 240 425,990 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 181 508,274 ming so'm
QQS 15%	- 27 226,241 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 208 734,515 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 8 480,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 217 214,515 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 23 211,475 ming so'm

6.5. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar, «Yangi chorsu» MFYda ichimlik suvi tarmog'ini tortish, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA