

Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

Обод-2022-209 -сон

2022 йил "02" 06

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **А.Боқиев** бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган **SURXON SERVIS BARAKA MЧЖ** номидан Низом асосида иш кўрувчи : **А.Атаев** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 05.04.2022 йилги №12 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 30.05.2022 йилдаги №90442 сонли лот Протокол қарори **2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-1" кучасини жорий таъмирлашга** доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар қулланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": - сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-1" кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (30.05.2022 йилдаги №90442 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **72 218 154** (етмиш икки миллион икки юз ун саккиз минг бир юз эллик тўрт) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

-қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун;

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва саклаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

-объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурга қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқлинишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз қучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1Б" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин қучга қиради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорига, аванс ўтказади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1Б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорига, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома қучга қирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник қузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб усқуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник қузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник қузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишадан ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўриштиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани буйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитилладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитилладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитилладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қелтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаसा, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-гадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини кўриклаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган коидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қодалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилиниши;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қодаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қодалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қодаларига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигига 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қодаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан қўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қаноғат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узғариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга булади. Узғариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзғаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 304521860222267045129118002

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МҲО: 00014

Ҳазначилик бўлим ИНН: 201122919

Директор

А.Боқиев

Пудратчи:

SURXON SERVIS BARAKA МЧЖ

Манзил: Термиз ш Т.Мирзаев куча 63 V уй

Транстбанк банк Термиз ш филиал

х/р: 20208000500395131001

МҲО 01063 ИНН: 302980932

Директор:

А.Атаев

Ушбу шартнома мазмунини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

“06.06.2022 йил”

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-1" қучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-1" қучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Йиллик иш ҳажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил					21 665 446,2								21 665 446
Ажратилган аванс маблағининг онлар буйича тақсимланадиган қисми	2022 йил					21 665 446,2	50 552 707,8							21 665 446
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил					0	50 552 707,8							50 552 708
Жами	2022 йил		0	0		21 665 446	50 552 707,8	0,0	0,0	0	0	0	0	72 218 154
Жами молиялаштирилган маблағ														



Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани "Октымшук" МФЙ "Обихаёт-1" кучасини жорий таъмирлаш объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани "Октымшук" МФЙ "Обихаёт-1" кучасини жорий таъмирлаш объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Амалга оширилган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектнинг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022						72 218 154,0							72 218 154
	Жами		-	-	0,0		0	72218154	0	0	-	-	-	-	72 218 154



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 90442 на приобретение Шўрчи тумани "Октымшук" МФЙ "Обихаёт-1" кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 30.05.2022

Время рассмотрения 29.05.2022 11:59

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sho`rchi) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.05.2022 года № лота 90442.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Шўрчи тумани "Октымшук" МФЙ "Обихаёт-1" кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	76 019 154.00
Стартовая сумма	76 019 154.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтиради). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI	20	1	16	Экспертная		
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	16	Экспертная		
ООО SURXON SERVIS BARAKA	20	1	18	Экспертная		
SHO`RCHI RAVON YO`L TRANSMCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI	20	1	16	Экспертная		
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	16	Экспертная		
ООО SURXON SERVIS BARAKA	20	1	18	Экспертная		
SHO`RCHI RAVON YO`L TRANSMCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархнинг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI	20	1	16	Экспертная		
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	16	Экспертная		
ООО SURXON SERVIS BARAKA	20	1	18	Экспертная		
SHO`RCHI RAVON YO`L TRANSMCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хакида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	20	1	18	Экспертная		
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	16	Экспертная		
ООО SURXON SERVIS BARAKA	20	1	20	Экспертная		
SHO'RCHI RAVON YO'L TRANSMCHJ	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SURXON SERVIS BARAKA	76 019 154.00	72 218 154.00	27.05.2022 11:59:20	20.00
SHO'RCHI RAVON YO'L TRANSMCHJ	76 019 154.00	76 019 154.00	27.05.2022 13:23:32	19.00
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	76 019 154.00	75 019 154.00	25.05.2022 08:42:23	19.25
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	76 019 154.00	76 000 000.00	26.05.2022 16:40:48	19.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SURXON SERVIS BARAKA	74	20	94
SHO'RCHI RAVON YO'L TRANSMCHJ	66	18.99999	84.99999
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	66	19.25326	85.25326
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	64	19.00478	83.00478

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 90442 от 30.05.2022 года на приобретение Шўрчи тумани "Октымшук" МФЙ "Обихаёт-1" кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО SURXON SERVIS BARAKA
302980932

и резервный исполнитель: MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI (308753157)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Doniyorov Anvar Abdullayevich

Sana:18-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 37305

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani "Oqtumshuq" MFY xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Janub Surxon universal" MChJ

Litsenziya AL-000107 sonli 19.07.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 36703

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qarori.
- 1.2. Sho'rchi tuman hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.
- 1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash uchun topshiriq.
- 1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sho'rchi tuman "Oqtumshuq" MFY xududidagi ichki yullarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar

kesimida:

- Obixayot ko'chasi L=489 m b-4,0m; Obixayot-1 ko'chasi L=220m b-4,0m; Obixayot-2 ko'chasi L=230 m b-4,0 m; Obixayot kirish ko'chasi ko'chasi L=265 m b-4,0 m; Bog'ishamol ko'chasi L=260 m b-4,0 m; Soxil ko'chasi L=235 m b-4,0 m; Do'stlik ko'chasi L=150 m b-4,0 m; Do'stlik-1 ko'chasi L=394 m b-4,0 m; Obixayot-3 ko'chasi L=730 m b-4,0 m; Obixayot-3-1 ko'chasi L=285 m b-4,0 m; quyidagi ishlar, saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish .
- Gulzor ko'chasi L=800 m b-4,0 m; O'zbekiston ko'chasi L=410 m b-4,0 metr bo'lib, saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va M-300 beton 18 sm qalinlikda qoplama qurish va 10 sm kalinlikda QShA dan qoplama chetlarini mustaxkamlash ishlari ko'zda tutilgan

3.1. Qurilish ishlarning davomiylik muddati.

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 4 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.
- Qurilish tashkillashtirish loyixasi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig'i taqdim etildi.

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan- **2 035 620.312 ming.so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **42 455.888 ming.so'm** miqdorida kamaytirilib-**1 993 164,424 ming.so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- QMI.....-1 660 970,353 ming.so'm,
- QQS.....- 249 145,553 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-83 048,518 ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati: ming.so'mda

N p.p	Yo'llarning nomi	Smeta bo'yicha jami	Shu jumladan buyurtmachi b/x
1	"Obixayot" ko'chasi L-0,489 km	179 211,096	7 467,129
2	"Obixayot-1" ko'chasi L-0,220 km	79 324,335	3 305,181
3	"Obixayot-2" ko'chasi L-0,230 km	83 346,705	3 472,779
4	"Obixayot" ko'chasi L-0,265 km	96 068,267	4 002,844
5	"Bogishamol" ko'chasi L-0,260 km	94 259,258	3 927,469
6	"Coxil" ko'chasi L-0,235 km	85 191,717	3 549,655
7	"Dustlik" ko'chasi L-0,150 km	54 530,417	2 272,101
8	"Dustlik-1" ko'chasi L-0,394 km	142 841,139	5 951,714
9	"Obixayot" ko'chasi L-0,730 km	264 600,384	11 025,016

10	"Obixayot-3-1" ko'chasi L-0,285 km	103 854,778	4 327,282
11	"Gulzor" ko'chasi L-0,800 km	535 495,093	22 312,296
12	"o'zbekiston" ko'chasi L-0,410 km	274 441,235	11 435,051

Ko'payishga buyurtmachi xarajatlarining tugirlanishi va ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani "Oqtumshuq" MFY xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Rashidov Shuxrat Qayumovich

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Сурхондарё вилоят

хокимининг ўринбасари

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва тугаллаши охи йили	Лойисови ва куватли тегишли улғоч бирдиклар иши (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилишнинг умумий қиймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жамий капитал қуйилмалар (млн сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект буйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертга санаси ва рақами №	Пудратчи курилиш ташкилотлари
							Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан					
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари	Лойиса ва экспертиза харажатлари				
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
279	Сурхондарё вилояти бўйича жами:	2022 й	346,3	68464,1 2887,5	68464,0 2887,4	94190,2	64786,5	42,2	19101,5	93,2	25424,1	210,8	20265,4	3387,8	1514,7	1873,1	265,7 0,0			
26	Ангор тумани		20,1			6245,4	0,0	4,9	0,0	8,1	0,0	7,1	0,0	124,9	0,0	124,9				
10	Корасув МФЙ		5,2	0	0	2200,1	0	1,405	0	3,785	0	0	0	44,0	0,0	44,0	0 0,0			
1	Алломиш кучасини жорий таъмирлаш L -730 м В - 4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7			533,3		0,7						10,7		10,7			Таялов	
2	Ойбек кучасини жорий таъмирлаш L -1,345 м В - 4.5 (Асфальт қоплама)	2022 й	1,3			385,7				1,3				7,7		7,7			Таялов	
3	Миришкор кучасини жорий таъмирлаш L -675 м В - 4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7			494,4		0,7						9,9		9,9			Таялов	
4	А.Темур кучасини жорий таъмирлаш L -245 м В - 4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,2			77,8				0,2				1,6		1,6			Таялов	
5	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L -295 м В - 4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3			93,7				0,3				1,9		1,9			Таялов	
6	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L -265 м В -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3			84,2				0,3				1,7		1,7			Таялов	
7	Обод кучасини жорий таъмирлаш L -275 м В -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3			82,9				0,3				1,7		1,7			Таялов	
8	Фуркат кучасини жорий таъмирлаш L -270 м В -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3			101,9				0,3				2,0		2,0			Таялов	
9	Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L -610 м В -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6			193,8				0,6				3,9		3,9			Таялов	
10	Маданият кучасини жорий таъмирлаш L -480 м В - 4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,5			152,5				0,5				3,0		3,0			Таялов	
16	Гулзор МФЙ		14,9	0,0	0,0	4045,3	0,0	3,5	0,0	4,4	0,0	7,1	0,0	80,9	0,0	80,9	0,0 0,0			
1	Корасув кучасини жорий таъмирлаш L -205 м В - 4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,2			65,1				0,2				1,3		1,3			Таялов	
2	Танги кучасини жорий таъмирлаш L -625 м В -4.0 (Асфальт қоплама)	2022 й	0,6			213,5				0,6				4,3		4,3			Таялов	
3	Зиёли кучасини жорий таъмирлаш L -456 м В -4.0 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,5			161,2				0,5				3,2		3,2			Таялов	
4	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L -300 м В - 4.0 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3			195,8		0,3						3,9		3,9			Таялов	
5	Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L -555 м В - 4.0 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6			174,4				0,6				3,5		3,5			Таялов	
6	Камолот кучасини жорий таъмирлаш L -650 м В - 4.0 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7			480,8		0,7						9,6		9,6			Таялов	
7	Бустон кучасини жорий таъмирлаш L -600 м В -4.0 4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6			265,0		0,6						5,3		5,3			Таялов	
8	Ешлик кучасини жорий таъмирлаш L -511 м В -4.0 4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,5			338,9		0,5						6,8		6,8			Таялов	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йил	Лойiha ва тегишли улчов бирлослар (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жамия капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати	Тешикдор баёномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Шундан										Бошқа харajatлар (млн.сум)	шундан	
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харajatлари	Лойiha ва экспертиза харajatлари
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
9	Пахтакор кучасини жорий таъмирлаш L -560 м В -4.5 (Бетон қоплама ёткизиш)	2022 й	0,6			407,5						8,2		8,2			Танлов		
10	Фидокор кучасини жорий таъмирлаш L -380 м В -4.0 (Асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	0,4			120,5		0,4				2,4		2,4			Танлов		
11	Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L -3895 м В -4.0 (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	3,9			271,0				3,9		5,4		5,4			Танлов		
12	Ибн Сино кучасини жорий таъмирлаш L -850 м В -4.0 (Бетон ва асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	0,9			347,3		0,9				6,9		6,9			Танлов		
13	Обод кучасини жорий таъмирлаш L -870 м В -4.0 -4.5 (Асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	0,9			318,3		0,9				6,4		6,4			Танлов		
14	Таффакур кучасини жорий таъмирлаш L -1085 м В -3 -4.5 (Шағал ва асфальт L-350 m қоплама ёткизиш)	2022 й	1,1			172,7				1,1		3,5		3,5			Танлов		
15	Уризор кучасини жорий таъмирлаш L -2120 м В -4.0 (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	2,1			134,0				2,1		2,7		2,7			Танлов		
16	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L -1260 м В -4.5 (Асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	1,3			379,3		1,3				7,6		7,6			Танлов		
21	Бандикон тумани		33,8	6284,3	6284,3	8979,0	5992,9	2,3	904,0	11,6	3601,0	19,9	1487,9	342,6	163,1	179,5			
				291,4	291,4														
9	Бектепа МФЙ Бектепа қишлоғи		13,8	3402,9	3402,9	4407,0	3238,5	1,4	904,0	5,3	1461,0	7,1	873,5	182,5	94,4	88,1			
				164,4	164,4														
1	Турон кучасини жорий таъмирлаш L-1,6 км (1,6 км асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	1,6	815,2	815,2	815,2	776,0			1,6	776,0		39,2	22,8	16,4	0,0	19 05 2022 й лот№77543	13.04.2022 й №36540	OOO CONTACT SILK TRANS
				39,2	39,2											0,0			
2	Турон-3 кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	1,1	97,8	97,8	97,8	93,0				1,1	93,0	4,8	2,8	2,0	0,0	19 05 2022 й лот№77551	13.04.2022 й №36540	OOO CONTACT SILK TRANS
				4,8	4,8											0,0			
3	Тадбиркорлар-2 кучасини жорий таъмирлаш L-1,5 км (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	1,5	126,3	126,3	126,3	120,0				1,5	120,0	6,3	3,6	2,7	0,0	19 05 2022 й лот№77578	13.04.2022 й №36540	ЧИ LAZIBEK SARDOR-KELAJAK
				6,3	6,3											0,0			
4	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-3,8 км (3,0 км шағал қоплама ёткизиш ва 0,8 км асфальт)	2022 й	3,8	631,4	631,4	669,8	600,0				3,8	600,0	31,4	18,0	13,4	0,0	19 05 2022 й лот№77608	13.04.2022 й №36540	ЧИ LAZIBEK SARDOR-KELAJAK
				31,4	31,4											0,0			
5	Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-1,4 км (Бетон қоплама ёткизиш)	2022 й	1,4	949,2	949,2	949,2	904,0	1,4	904,0				45,2	25,5	19,7	0,0	19 05 2022 й лот№77627	13.04.2022 й №36540	OOO CONTACT SILK TRANS
				45,2	45,2											0,0			
6	Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-1,0 км (Асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	1,0	447,2	447,2	447,2	426,0		1,0	426,0			21,2	12,2	9,0	0,0	19 05 2022 й лот№77641	13.04.2022 й №36540	OOO CONTACT SILK TRANS
				21,2	21,2											0,0			
7	Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	0,7	63,6	63,6	63,6	60,5			0,7	60,5	3,1	1,8	1,3	0,0	19 05 2022 й лот№77656	13.04.2022 й №36540	OOO CONTACT SILK TRANS	
				3,1	3,1											0,0			
8	Мангузар кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	2,0			903,4				2,0			18,1		18,1				Танлов
9	Шодлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	0,7	272,2	272,2	272,2	259,0			0,7	259,0		13,2	7,7	5,5	0,0	19 05 2022 й лот№77687	13.04.2022 й №36540	OOO CONTACT SILK TRANS
	Тақсимланмаган маблағ			13,2	13,2											0,0			
						62,3													
12	Бектепа МФЙ Қўрғон қишлоғи		20,0	2881,4	2881,4	4572,0	2754,4	0,9	0,0	6,3	2140,0	12,8	614,4	160,1	68,7	91,4	0,0		
				127,0	127,0											0,0			
1	Навахор-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,85 км (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	0,9	67,4	67,4	67,4	66,0				0,9	66,0	1,4		1,4	0,0	30 05 2022 й лот№77710	13.04.2022 й №36543	OOO QURILISH RAVON YOLLAR
				1,4	1,4											0,0			
2	Дустлик-1 кучасини жорий таъмирлаш L-2,2 км (Асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	2,2	997,3	997,3	997,3	950,0			2,2	950,0		47,3	27,2	20,1	0,0	24 05 2022 й лот№77719	13.04.2022 й №36543	Бандикон ТИФУК
				47,3	47,3											0,0			
3	Дустлик-2 кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	3,0	241,7	241,7	241,7	230,0				3,0	230,0	11,7	6,8	4,9	0,0	19 05 2022 й лот№83467	13.04.2022 й №36543	OOO CONTACT SILK TRANS
				11,7	11,7											0,0			
4	Обод юрт-1-2-3 кучасини жорий таъмирлаш L-1,81 км (Асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	1,8	827,4	827,4	827,4	788,0			1,8	788,0		39,4	22,7	16,7	0,0	19 05 2022 й лот№83465	13.04.2022 й №36543	OOO QURILISH RAVON YOLLAR
				39,4	39,4											0,0			
5	Обод юрт-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	0,4	35,6	35,6	35,6	34,9				0,4	34,9	0,7		0,7	0,0	30 05 2022 й лот№83462	13.04.2022 й №36543	OOO QURILISH RAVON YOLLAR
				0,7	0,7											0,0			
6	Багрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-0,9 км (Бетон қоплама ёткизиш)	2022 й	0,9			574,9				0,9			11,5		11,5	0,0			Танлов
																0,0			
7	Багрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-1,38 км (Асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	1,4			546,2				1,4			10,9		10,9	0,0			Танлов
																0,0			
8	Багрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-0,95 км (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	1,0	84,2	84,2	84,2	82,5				1,0	82,5	1,7		1,7	0,0	30 05 2022 й лот№83455	13.04.2022 й №36543	OOO QURILISH RAVON YOLLAR
				1,7	1,7											0,0			
9	Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (Шағал қоплама ёткизиш 2,7 км ва асфальт қоплама 0,3 км)	2022 й	3,0			376,1					3,0		7,5		7,5	0,0			Танлов
																0,0			
10	Халқобод кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	2,0			159,1					2,0		3,2		3,2	0,0			Танлов
																0,0			
11	Мангузар кучасини жорий таъмирлаш L-2,62 км (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	2,6	205,3	205,3	205,3	201,0				2,6	201,0	4,3		4,3	0,0	30 05 2022 й лот№83469	13.04.2022 й №36543	Утқар КТХФ
				4,3	4,3											0,0			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилган бошланғич ва утгалданган йил	Лойиҳавий куяват, тегишлик учур барликларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жамий капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан									2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер сандлари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Қурилган бошланғич ва утгалданган йил						Шундан							пудрат		
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама		Бошқа харajatлар (млн.сум)		Буюртмачи харajatлари					Лойиҳа ва экспертиза харajatлари		
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум	км					млн.сум	км	млн.сум
12	Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-0,9 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,9	422,5	422,5	422,5	402,0			0,9	402,0			20,5	12,0	8,5	0,0	25.05.2022 й лот№83448	13.04.2022 й №36543	ООО ҚУРИЛИШ RAVON YOLLAR		
	Таксимланмаган маблаг			20,5	20,5												0,0					
11	Бойсуи тумани		25,8	4933,8	4933,7	7395,0	4605,3	2,4	0,0	4,6	941,8	18,8	3663,5	270,7	122,9	147,8	0,0					
				202,5	202,4												0,0					
4	Уриночи МФЙ Яскатол қишлоғи		12,8	3958,6	3958,5	3873,0	3663,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	3663,5	165,8	109,3	56,5	0,0					
				169,1	169,0												0,0					
1	Яккатол кучаси L-6,0 км (КША дан қоплама қуриш)	2022 й	6,0	1 062,8	1 062,8	1062,8	1008,2					6,0	1008,2	54,5	30,2	24,3	0,0	18.05.2022 й лот№83494	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТИФУК		
				54,5	54,5												0,0					
2	Қолиробод кучаси L-3,0 км (КША дан қоплама қуриш)	2022 й	3,0	727,3	727,3	727,3	693,2					3,0	693,2	34,1	20,2	13,9	0,0	18.05.2022 й лот№83499	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТИФУК		
				37,4	37,4												0,0					
3	Янгиобод кучаси L-0,8 км (КША дан қоплама қуриш)	2022 й	0,8	1 056,6	1 056,6	1 056,6	1 019,2					0,8	1 019,2	37,4	30,6	6,8	0,0	18.05.2022 й лот№83498	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТИФУК		
				37,4	37,4												0,0					
4	Алачопон кучаси L-3,0 км (КША дан қоплама қуриш)	2022 й	3	982,6	982,6	982,6	942,849					3	942,849	39,8	28,3	11,5	0,0	18.05.2022 й лот№83496	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТИФУК		
				39,8	39,8												0,0					
	Таксимланмаган маблаг					43,7																
7	Тула МФЙ		13,0	975,2	975,2	3522,0	941,8	2,4	0,0	4,6	941,8	6,0	0,0	104,9	13,6	91,3	0,0					
				33,4	33,4												0,0					
1	Кетмончопти кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама қуриш)	2022 й	0,7			289,6				0,7				5,8		5,8				Танлов		
2	Хилосой кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Цементбетон қоплама қуриш)	2022 й	1,2			850,0		1,2						20,7		20,7				Танлов		
3	Қултой кучасини жорий таъмирлаш L-1,5 км (Асфальт қоплама қуриш)	2022 й	1,5			470,0				1,5				12,4		12,4				Танлов		
4	Бодомзор кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Асфальт қоплама қуриш)	2022 й	1,2	481,5	481,5	481,5	471,6					1,2	471,6	9,9		9,9	0,0	30.05.2022 й лот№87593	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТИФУК		
				9,9	9,9												0,0					
5	Порлок кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Асфальт қоплама қуриш)	2022 й	1,2	493,7	493,7	493,7	470,2					1,2	470,2	23,5	13,6	9,9	0,0	23.05.2022 й лот№84585	14.04.2022 й №36541	Бойсуи ТИФУК		
				23,5	23,5												0,0					
6	Қушшатут кучасини жорий таъмирлаш L-6,0 км (Шағал қоплама қуриш)	2022 й	6			130,0						6		12,5		12,5				Танлов		
7	Қушшатут кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Цементбетон қоплама қуриш)	2022 й	1,2			807,2		1,2						20,1		20,1				Танлов		
11	Денов тумани		26,1	4189,6	4189,6	7252,9	4013,8	3,2	1110,6	4,9	1851,8	18,0	1051,5	216,2	88,7	127,6						
				175,8	175,8																	
5	Чоргул МФЙ		14,5	3220,2	3220,2	3347,9	3064,7	2,0	1110,6	2,7	1145,0	9,8	809,1	155,6	88,7	66,9	0,0					
				155,6	155,6																	
1	Чоргул МФЙ Нурота 1-кучасини жорий таъмирлаш L-1,350 км (Бетон Қоплама Етказиш)	2022 й	2	1 167,7	1 167,7	1167,7	1110,571	2	1110,571					57,1	32,8	24,3	0,0	15.05.2022 й лот№79539	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ		
				57,1	57,1												0,0					
2	Чоргул МФЙ Нурота Кучаларини Жорий Таъмирлаш L-2,072 км (Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	2,072	185,1	185,1	185,1	176,278					2,072	176,278	8,8	5,0	3,8	0,0	18.05.2022 й лот№83255	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ		
				8,8	8,8												0,0					
3	Чоргул МФЙ Чоргул Кучаларини Жорий Таъмирлаш L-6,546 км (1,964 Км Асфальт, 4,582 Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	6,546	1 336,6	1 336,6	1336,6	1272,857			1,964	865,0	4,582	407,857	63,8	38,2	25,6	0,0	11.05.2022 й лот№79557	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ		
				63,8	63,8												0,0					
4	Чоргул МФЙ Файали Хонадон 2-кучасини жорий таъмирлаш L-0,700 км (0,17 Км Асфальт, 0,530 Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	0,7	97,0	97,0	97,0	92,287					0,7	92,287	4,7	2,2	2,5	0,0	11.05.2022 й лот№79564	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ		
				4,7	4,7												0,0					
5	Чоргул МФЙ Нурди Макон кучасини жорий таъмирлаш L-3,2 км (0,750 Км Асфальт, 2,450 Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	3,2	433,9	433,9	433,9	412,7			0,75	280,0	2,45	132,666	21,2	10,5	10,7	0,0	11.05.2022 й лот№79571	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ		
				21,2	21,2												0,0					
	Таксимланмаган маблаг					127,7																
6	Охтом МФЙ		11,6	969,4	969,4	3905,0	949,2	1,2	0,0	2,2	706,8	8,2	242,4	60,7	0,0	60,7	0,0					
				20,2	20,2												0,0					
1	Охтом МФЙ M-41 автомобил йулидан Дустилик кучасини жорий таъмирлаш L-1,055 км (Бетон	2022 й	0			873,0														Танлов		
2	Охтом МФЙ Охтом кучаларини жорий таъмирлаш L-2,485 км	2022 й	2,485			573,4						2,485		11,1		11,1				Танлов		
3	Охтом МФЙ Навруз 1-кучасини жорий таъмирлаш L-1,230 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	1,23			923,2		1,23						18,5		18,5				Танлов		
4	Охтом МФЙ Навруз кучаларини жорий таъмирлаш L-2,682 км	2022 й	2,682	247,3	247,3	247,3	242,403					2,682	242,403	4,9		4,9	0,0	30.05.2022 й лот№91694	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ		
				4,9	4,9																	

№	Объектлар номи ва мақсади	Курилиш бошланиши ва тугаллаши йили	Лойҳасини тасдиқлаш ва тасдиқлаш йили (к/к)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилмишнинг умумий қиймати	Курилмишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилинган кўйилмалар (млн сум)	Шу жумладан						Бошқа харажатлар (млн сум)	2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер шартномаси тасдиқланган сана ва рақами	Экспертиза сана ва рақами №	Пудратчи курилмиш ташкилотлари			
							Шундан											шундан		
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Бузоратчи харажатлари	Лойҳа ва экспертиза харажатлари	
							км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум								
5	Охтом МФИ Аргун кўчаларини жорий таъмирлаш L-3,015 км	2022 й	3,015			566,0				3,015		10,9		10,9			Танлов			
6	Охтом МФИ Гулистон кўчаларини жорий таъмирлаш L-2,216 км	2022 й	2,216	722,1 15,3	722,1 15,3	722,1	706,783		2,216	706,783		15,3		15,3	30.05.2022 й лот№691691	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МФДК			
18	Жарқўрғон тумани		21,1	3064,2 119,5	3064,2 119,5	3 336,0	2 837,1	0,0	0,0	1,8	603,2	19,3	2 234,0	127,1	57,5	69,6				
10	Маслаҳаттепа МФИ		13,4	1575,5 60,2	1575,5 60,2	1 824,0	1 515,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	1 515,3	65,2	28,8	36,4				
1	Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш L-2,525км (Шағал қоплама)	2022 й	2,5	357,3 9,0	357,3 9,0	357,3	348,3					2,5	348,3	9,0	1,4	7,6	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№83503	14.04.2022 й №36689	ООО SURHON SERVIS BARAKA
2	Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш L-0,730км (Шағал қоплама)	2022 й	0,7	110,7 5,2	110,7 5,2	110,7	105,5					0,7	105,5	5,2	3,0	2,2	0,0 0,0	17.05.2022 й лот№83530	14.04.2022 й №36689	Сарвосиё ТИФУК
3	Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш L-0,735км (Шағал қоплама)	2022 й	0,7	130,2 6,1	130,2 6,1	130,2	124,1					0,7	124,1	6,1	3,8	2,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83526	14.04.2022 й №36689	Сарвосиё ТИФУК
4	Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш L-1,710км (Шағал қоплама)	2022 й	1,7	218,4 10,4	218,4 10,4	218,4	208,0					1,7	208,0	10,4	6,1	4,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83529	14.04.2022 й №36689	Кафолат Нур Файл МЧК
5	Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш L-1,315км (Шағал қоплама)	2022 й	1,3	198,8 9,4	198,8 9,4	198,8	189,4					1,3	189,4	9,4	5,5	3,9	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83523	14.04.2022 й №36689	Сарвосиё ТИФУК
6	Амир Темур кўчасини жорий таъмирлаш L-0,795км (Шағал қоплама)	2022 й	0,8			139,0						0,8		2,8		2,8				Танлов
7	Фирдавсий кўчасини жорий таъмирлаш L-0,200км (Шағал қоплама)	2022 й	0,2	30,9 1,4	30,9 1,4	30,9	29,5					0,2	29,5	1,4	0,8	0,6	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83508	14.04.2022 й №36689	Кафолат Нур Файл МЧК
8	Обод кўчасини жорий таъмирлаш L-1,880км (Шағал қоплама)	2022 й	1,9	233,3 4,7	233,3 4,7	233,3	228,6					1,9	228,6	4,7		4,7		19.05.2022 й лот№83505	14.04.2022 й №36689	Сарвосиё ТИФУК
9	Кенг дала кўчасини жорий таъмирлаш L-2,685км (Шағал қоплама)	2022 й	2,7	296,0 14,0	296,0 14,0	296,0	282,0					2,7	282,0	14,0	8,2	5,8	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83504	14.04.2022 й №36689	Сарвосиё ТИФУК
10	Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,835км (Шағал қоплама)	2022 й	0,8			109,5						0,8		2,2		2,2				Танлов
8	Зартепа МФИ		7,7	1488,8 59,3	1488,8 59,3	1 512,0	1 321,9	0,0	0,0	1,8	603,2	5,9	718,7	61,9	28,7	33,2	107,6 0,0			
1	Зартепа кўчасини жорий таъмирлаш L-1,030км (Асфальт қоплама)	2022 й	1,0	414,4 8,5	414,4 8,5	306,8	298,3			1,0	298,3			8,5		8,5	107,6 0,0	25.05.2022 й лот№85284	14.04.2022 й №36686	Сарвосиё ТИФУК
2	Зартепа кўчасини жорий таъмирлаш L-1,005км (Шағал қоплама)	2022 й	1,0			130,8						1,0		2,6		2,6				Танлов
3	Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш L-0,635км (Асфальт қоплама)	2022 й	0,6	273,9 12,9	273,9 12,9	273,9	261,0		0,6	261,0				12,9	7,0	5,9	0,0 0,0	25.05.2022 й лот№85301	14.04.2022 й №36686	Кафолат Нур Файл МЧК
4	Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш L-1,125км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	1,1	207,9 9,9	207,9 9,9	207,9	198,0					1,1	198,0	9,9	5,7	4,2	0,0 0,0	26.05.2022 й лот№85309	14.04.2022 й №36686	Кафолат Нур Файл МЧК
5	Ат-Термизий кўчасини жорий таъмирлаш L-1,677км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	1,7	249,9 11,9	249,9 11,9	249,9	238,0					1,7	238,0	11,9	6,8	5,1	0,0 0,0	25.05.2022 й лот№85323	14.04.2022 й №36686	Кафолат Нур Файл МЧК
6	Узумзор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,760км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	0,8	112,8 5,3	112,8 5,3	112,8	107,5					0,8	107,5	5,3	3,0	2,3	0,0 0,0	25.05.2022 й лот№85332	14.04.2022 й №36686	Сарвосиё ТИФУК
7	Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш L-1,330км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	1,3	184,0 8,7	184,0 8,7	184,0	175,3					1,3	175,3	8,7	5,0	3,7	0,0 0,0	26.05.2022 й лот№85348	14.04.2022 й №36686	Сарвосиё ТИФУК
8	Катта кум (кабристон йули) кўчасини жорий таъмирлаш L-0,1км (асфальт қоплама)	2022 й	0,1	46,0 2,1	46,0 2,1	46,0	43,9		0,1	43,9				2,1	1,2	0,9				Танлов
19	Қизилкўча тумани		20,4	5734,7 250,5	5734,7 250,5	6 441,0	5 401,8	2,0	1 447,6	10,0	3 091,9	8,4	862,3	265,9	134,6	131,3	0,0 0,0			
10	Қишлоқозон МФИ 2-бўлим		10,3	2785,4 111,5	2785,4 111,5	3 273,0	2 591,5	1,1	768,3	6,0	1 475,9	3,2	347,3	122,9	55,6	67,3	82,4 0,0			
1	Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	1,1	869,8 19,1	869,8 19,1	787,4	768,302	1,1	768,302					19,1		19,1	82,4 0,0	19.05.2022 й лот№ 78658	15.04.2022 й №36826	Қизилкўча Автохизмат МЧК
2	Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш L-1,201км (шағал қоплама)	2022 й	1,201	113,7 6,2	113,7 6,2	113,7	107,452					1,201	107,452	6,2	5,4	0,8	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№ 78664	15.04.2022 й №36826	Қизилкўча ТИФУК
3	Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,7			284,6			0,7					5,7		5,7				Танлов
4	Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш L-1,780 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,78	607,7 29,3	607,7 29,3	607,7	578,353			1,78	578,353			29,3	17,0	12,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№78681	15.04.2022 й №36826	Қизилкўча ТИФУК
5	Амир Темур кўчасини жорий таъмирлаш L-1,840 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,84	632,7 30,7	632,7 30,7	632,7	602,033			1,84	602,033			30,7	18,0	12,7	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№78684	15.04.2022 й №36826	Қизилкўча ТИФУК
6	Амир Темур кўчасини жорий таъмирлаш L-0,220 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,22	30,2 1,1	30,2 1,1	30,2	29,129					0,22	29,129	1,1	0,7	0,4	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№78698	15.04.2022 й №36826	Қизилкўча ТИФУК

№	Объектлар номи ва мақсиди	Қурилиш бошланиши ва тугаллаши йили	Лойиҳаланиш куввати, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн сум)	Шу жумладан							2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баёниномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Қурилиш мўлдатлари ва умумий қиймати (млн сум)	Шундан										Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
7	Хуррият кучасини жорий таъмирлаш L-0,660 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,66	63,6 3,1	63,6 3,1	63,6	60,519			0,66	60,519	3,1	1,8	1,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№78701	15.04.2022 й №36826	Қириқ ТИФУК		
8	Хуррият кучасини жорий таъмирлаш L-0,690 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,69			285,4			0,69					5,7	0,0 0,0		15.04.2022 й №36826	Танлов		
9	Нодирабегим кучасини жорий таъмирлаш L-1,145 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,145	156,7 6,5	156,7 6,5	156,7	150,231			1,145	150,231	6,5	4,2	2,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№78719	15.04.2022 й №36826	Қириқ ТИФУК		
10	Нодирабегим кучасини жорий таъмирлаш L-1,005 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,005	311,0 15,5	311,0 15,5	311,0	295,477		1,005	295,477		15,5	8,5	7,0	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78664	15.04.2022 й №36826	Танлов		
9	Қишлоқоли МФЙ 3-булим		10,1	2949,3 139,0	2949,3 139,0	3 168,0	2 810,3	0,9	679,3	4,0	1 616,0	5,2	515,0	143,0	79,0	64,0	0,0 0,0			
1	Зарафшон кучасини жорий таъмирлаш L-0,875 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,875	711,6 32,3	711,6 32,3	711,6	679,318	0,875	679,318				32,3	18,0	14,3	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78647	15.04.2022 й №36822	Қириқ Автохизмат МЧЖ	
2	Зарафшон кучасини жорий таъмирлаш L-0,600 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,6	74,5 3,5	74,5 3,5	74,5	71,0			0,6	71,0	3,5	2,0	1,5	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78652	15.04.2022 й №36822	ООO CONTACT SILK TRANS		
3	Нурафшон кучасини жорий таъмирлаш L-1,552 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,552	212,5 10,5	212,5 10,5	212,5	202,005			1,552	202,005	10,5	6,0	4,5	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78660	15.04.2022 й №36822	Қириқ Автохизмат МЧЖ		
4	Нурафшон кучасини жорий таъмирлаш L-1,960 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,96	884,9 41,9	884,9 41,9	884,9	843	1,96	843			41,9	24,0	17,9	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78685	15.04.2022 й №36822	ООO CONTACT SILK TRANS		
5	Укитувчилар кучасини жорий таъмирлаш L-1,448 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,448			197,5				1,448				4,0					Танлов	
6	Укитувчилар кучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,68	301,1 14,1	301,1 14,1	301,1	287	0,68	287			14,1	8,0	6,1	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78699	15.04.2022 й №36822	ООO CONTACT SILK TRANS		
7	Тутзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,440 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,44	151,1 7,1	151,1 7,1	151,1	144	0,44	144			7,1	4,0	3,1	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78706	15.04.2022 й №36822	ООO CONTACT SILK TRANS		
8	Тутзор кучасини жорий таъмирлаш L-1,639 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,639	254,3 12,3	254,3 12,3	254,3	242			1,639	242	12,3	7,0	5,3	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78718	15.04.2022 й №36822	ООO CONTACT SILK TRANS		
9	Зиёдилар кучасини жорий таъмирлаш L-0,876 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,876	359,3 17,3	359,3 17,3	359,3	342	0,876	342			17,3	10,0	7,3	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78724	15.04.2022 й №36822	ООO CONTACT SILK TRANS		
	Тақсимланмаган маблаг					21,2														
22	Қумқўрғон тумани		34,9	5305,1 242,5	5305,1 242,5	7445,9	5054,5	3,3	1082,7	6,7	2239,5	24,9	1736,3	289,0	140,0	149,0	0,0 0,0			
12	Нурли дийр МФЙ		14,9	2589,2 125,7	2589,2 125,7	3347,9	2465,5	0,9	621,2	3,7	1074,2	10,3	770,2	136,1	69,1	67,0	0,0 0,0			
1	Кургонча кучасини жорий таъмирлаш L-0,920 (Асфальт-0,920км)	2022 й	0,92			365,6				0,92				7,3		7,3			14.04.2022 й №36694	Танлов
2	Сув тегирмон кучасини жорий таъмирлаш L-1,330 км (Асфальт-1,330км)	2022 й	1,33	467,8 23,1	467,8 23,1	467,8	444,68			1,33	444,68			23,1	13,3	9,8	0,0 0,0	23.05.2022 й лот№78409	14.04.2022 й №36694	MCHJ SURHON-YOL-RAVNAOI
3	нурли дийор кучасини жорий таъмирлаш L-1,441 (Асфальт қоплама)	2022 й	1,441	661,0 31,5	661,0 31,5	661,0	629,534			1,441	629,534			31,5	18,2	13,3	0,0 0,0	23.05.2022 й лот№78415	14.04.2022 й №36694	MCHJ SURHON-YOL-RAVNAOI
4	Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-2,180км (Шағал қоплама-2,180км)	2022 й	2,18			255,5				2,18				5,1		5,1				Танлов
5	Ат-Термизий кучасини жорий таъмирлаш L-0,815км (Шағал қоплама-0,235км) (Асфальт ямок)	2022 й	0,815	74,3 3,6	74,3 3,6	74,3	70,735			0,815	70,735			3,6	1,3	2,3	0,0 0,0	23.05.2022 й №78424	14.04.2022 й №36694	ООO SURHON-SERVIS BARAKA
6	Амир Темур кучасини жорий таъмирлаш L-1,435км (Шағал қоплама-1,425км)	2022 й	1,435	170,6 8,4	170,6 8,4	170,6	162,161			1,435	162,161			8,4	4,3	4,1	0,0 0,0	23.05.2022 й №78427	14.04.2022 й №36694	ООO SURHON-SERVIS BARAKA
7	Кургонча кучасини жорий таъмирлаш L-0,240 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,24	166,2 8,1	166,2 8,1	166,2	158,1	0,24	158,103					8,1	4,3	3,8	0,0 0,0	23.05.2022 й №78429	14.04.2022 й №36694	ООO UCHQIZIL-ELDOR
8	Шодлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,68	486,1 23,1	486,1 23,1	486,1	463,049	0,68	463,049					23,1	13,2	9,9	0,0 0,0	23.05.2022 й №78587	14.04.2022 й №36694	ООO SURHON-SERVIS BARAKA
9	Бури булок кучасини жорий таъмирлаш L-1,290км (Шағал қоплама)	2022 й	1,29	132,1 6,1	132,1 6,1	132,1	126			1,29	126			6,1	3,0	3,1	0,0 0,0	23.05.2022 й №78605	14.04.2022 й №36694	Кафолат Нур Файт МЧЖ
10	Сув тегирмон кучасини жорий таъмирлаш L-1,080 км (Шағал қоплама)	2022 й	1,08	90,4 6,1	90,4 6,1	90,4	86,273			1,08	86,273			4,1	3,0	1,1	0,0 0,0	23.05.2022 й №78609	14.04.2022 й №36694	ООO SURHON-SERVIS BARAKA
11	Нурли дийор кучасини жорий таъмирлаш L-1,905 (Шағал қоплама)	2022 й	1,905	173,0 8,0	173,0 8,0	173,0	165			1,905	165			8,0	4,5	3,5	0,0 0,0	23.05.2022 й №78613	14.04.2022 й №36694	Кафолат Нур Файт МЧЖ
12	Кургонча кучасини жорий таъмирлаш L-1,605км (Шағал қоплама)	2022 й	1,605	167,7 7,7	167,7 7,7	167,7	160			1,605	160			7,7	4,0	3,7	0,0 0,0	23.05.2022 й №78619	14.04.2022 й №36694	Кафолат Нур Файт МЧЖ
	Тақсимланмаган маблаг					137,6														
10	Исломобод МФЙ		20,0	2715,9 116,8	2715,9 116,8	4 098,0	2 589,0	2,4	461,6	3,1	1 165,3	14,6	966,2	152,9	70,9	82,0	0,0			
1	Истиклол асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,7 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	1,7			1298,0				1,7	4			26,0		26,0			14.04.2022 й №36691	ООO SURHON-MEGA TRANS

№	Объектлар номи ва мақсили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳа ва икунинчи куниги, тегишли улчул бирликлар ва (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал куйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертга санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
							Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан							
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум									
2	Навбахор асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,7 км (Асфальт қоплама)	2022 й	1,7	691,6	691,6	691,6	659			1,7	659		32,6	18,5	14,1	0,0	18.05.2022 й №77109	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ		
3	Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-1,915 км (Шағал қоплама)	2022 й	1,915	119,8	119,8	119,8	114,5						1,915	114,5	5,3	2,8	2,5	0,0	18.05.2022 й №77116	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ
4	Тойлок кучасини жорий таъмирлаш L-0,790 км (Шағал қоплама)	2022 й	0,79	58,8	58,8	58,8	56,2						0,79	56,2	2,6	1,4	1,2	0,0	18.05.2022 й №77140	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ
5	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-4,205км (Шағал қоплама)	2022 й	4,205	287,0	287,0	287,0	274						4,205	274	13,0	7,0	6,0	0,0	18.05.2022 й №77148	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ
6	Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-1,715 км (Шағал қоплама-1,715км)	2022 й	1,715	120,9	120,9	120,9	115,5						1,715	115,5	5,4	2,9	2,5	0,0	18.05.2022 й №77184	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ
7	Булак тепа кучасини жорий таъмирлаш L-5,960км (Шағал қоплама)	2022 й	5,96	426,6	426,6	426,6	405,959						5,96	405,959	20,6	11,8	8,8	0,0	18.05.2022 й №77203	14.04.2022 й №36691	OOO SURHON MEGA TRANS
8	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-0,660км (Бетон қоплама етказиш-0,660км)	2022 й	0,66	479,7	479,7	479,7	457,55	0,66	457,55				22,1	12,0	10,1	0,0	18.05.2022 й №77231	14.04.2022 й №36691	OOO SURHON MEGA TRANS		
9	Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,5км (асфальт қоплама)	2022 й	0,5	194,8	194,8	194,8	185,5			0,5	185,5		9,3	5,3	4,0	0,0	18.05.2022 й №77299	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ		
10	Булак тепа кучасини жорий таъмирлаш L-0,855км (Асфальт қоплама)	2022 й	0,855	336,8	336,8	336,8	320,8			0,855	320,8		16,0	9,2	6,8	0,0	18.05.2022 й №77308	14.04.2022 й №36691	OOO SURHON MEGA TRANS		
	Тақсимланмаган маблаг					84,1															
16	Музработ тумани		24,2	4 135,1	4 135,1	4 367,9	3 931,2	0,9	559,3	0,6	262,0	22,7	3 109,9	201,7	114,2	87,5					
8	Дуоба МФЙ		10,6	1 940,8	1 940,8	2 093,9	1 848,9	0,5	285,5	0,6	262,0	9,5	1 301,4	94,6	52,6	42,0					
1	Дуоба гузари кучасини жорий таъмирлаш L-625 м.(Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,625	275,2	275,2	275,2	262			0,625	262		13,2	7,5	5,7	0,0	19.05.2022 й №82623	14.04.2022 й №36598	OOO CONTACT SILK TRANS		
2	Уриқзор кучасини жорий таъмирлаш L-490 м.(шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,49	52,1	52,1	52,1	49,575					0,49	49,575	2,5	1,4	1,1	0,0	10.05.2022 й №77045	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК	
3	54 мактаб кучасини жорий таъмирлаш L-330 М.(цементбетон қоплама етказиш)	2022 й	0,33	299,8	299,8	299,8	285,516	0,33	285,516				14,3	8,5	5,8	0,0	10.05.2022 й №75750	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК		
4	Водазбор кучасини жорий таъмирлаш L-2721 м.(шағал қоплама етказиш)	2022 й	2,721	284,4	284,4	284,4	270			2,721	270		14,4	8,3	6,1	0,0	11.05.2022 й №75755	14.04.2022 й №36598	MCHJ SURHON-YOL-RAVNAOI		
5	Амиробод кучасини жорий таъмирлаш L-4915 М (1220 м Асфальт қоплама етказиш ; 3695 м шағал)	2022 й	4,915	877,4	877,4	877,4	837			4,915	837		40,4	23,0	17,4	0,0	10.05.2022 й №75759	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК		
6	Урмон кучаси жорий таъмирлаш L-920 м.(шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,92	100,7	100,7	100,7	95,979			0,92	95,979		4,7	2,6	2,1	0,0	10.05.2022 й №75770	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК		
7	Нуроний кучаси жорий таъмирлаш L-0,483 м.(шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,483	51,3	51,3	51,3	48,867			0,483	48,867		2,4	1,3	1,1	0,0	10.05.2022 й №77046	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК		
8	Нуроний кучаси жорий таъмирлаш L-0,152 м.(бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,152			153,1		0,152					2,7		2,7						
8	Гулобод МФЙ		13,5	2194,2	2194,2	2274,0	2082,3	0,4	273,8	0,0	0,0	13,2	1808,5	107,1	61,6	45,5	0,0				
1	Гулобод МФЙ Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-2592 М, (216 М А/Бетон Қоплама ; 2376 М Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	2,592	343,6	343,6	343,6	327			2,592	327		16,6	9,5	7,1	0,0	10.05.2022 й №77050	14.04.2022 й №36595	OOO CONTACT SILK TRANS		
2	Гулобод МФЙ Кургонча кучасини жорий таъмирлаш L-360 М, (Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	0,36	37,0	37,0	37,0	35,164			0,36	35,164		1,8	1,0	0,8	0,0	10.05.2022 й №77051	14.04.2022 й №36595	Музработ ТЙФУК		
3	Гулобод МФЙ Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-2936 М, (2714 М Шағал Қоплама ;	2022 й	2,936	380,7	380,7	380,7	361,898			2,936	361,898		18,8	10,8	8,0	0,0	10.05.2022 й №77052	14.04.2022 й №36595	Музработ ТЙФУК		
4	Гулобод МФЙ Истиклол-3 кучасини жорий таъмирлаш L-371 М, (Цементбетон Қоплама	2022 й	0,371	287,4	287,4	287,4	273,769	0,371	273,769				13,6	8,0	5,6	0,0	10.05.2022 й №77053	14.04.2022 й №36595	Музработ ТЙФУК		
5	Гулобод МФЙ Биродарлик кучасини жорий таъмирлаш L-910 М,(Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	0,91	98,3	98,3	98,3	88,888			0,91	88,888		4,6	2,6	2,0	0,0	10.05.2022 й №77054	14.04.2022 й №36595	Музработ ТЙФУК		
6	Гулобод МФЙ Ешлар Гузари кучасини жорий таъмирлаш L-1810 М, (585 М А/Бетон Қоплама ;	2022 й	1,81	388,9	388,9	388,9	370			1,81	370		18,9	10,8	8,1	0,0	10.05.2022 й №77055	14.04.2022 й №36595	Сурхондарё ҚФУК		
7	Гулобод МФЙ Нуроний Гузари кучасини жорий таъмирлаш L-3330 М, (584 М А/Бетон Қоплама ;	2022 й	3,33	536,6	536,6	536,6	510,01			3,33	510,01		26,6	15,3	11,3	0,0	11.05.2022 й №77057	14.04.2022 й №36595	Кафолат Нур Фарз МЧЖ		
8	Гулобод МФЙ Назари кучасини жорий таъмирлаш L-1221 М, (Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	1,221	121,7	121,7	121,7	115,544			1,221	115,544		6,2	3,6	2,6	0,0	10.05.2022 й №77058	14.04.2022 й №36595	Шарк Хулара Х/К		
	Тақсимланмаган маблаг					79,8															
13	Олтинсой тумани		30,5	4403,1	4403,1	6006,0	4017,8	3,3	1468,1	7,1	1643,9	20,1	905,8	203,6	83,5	120,1	0,0				
6	Наврў МФЙ Наврў ва Қаймоқли аҳоли пункти		16,2	2588,1	2588,1	2958,0	2266,1	1,4	962,7	3,0	564,3	11,7	739,0	118,1	59,0	59,1	0,0				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондиниши ва тугаллашган йили	Лойҳасини қўйиш ва тугаллашган йили (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил якуми капитал қуёбқимматлар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Ташқи санолатлари баённомасини тасдиқлашган санаги ва риваж	Экспертиза санаги ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан									Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан		
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама						Буюртмачи харажатлари	Лойҳаси ва экспертиза харажатлари	
								кв	млн.сум	кв	млн.сум	кв								млн.сум
1	Наврўз МФЙ Наврўз асосий кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,315	679,1 22,9	679,1 22,9	679,1	449,572		0,5	220	1,815	229,572	22,9	9,7	13,2	0,0 0,0	15.05.2022 й №80327	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
2	Наврўз МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,132	416,0 19,0	416,0 19,0	416,0	397,026				3,132	397,026	19,0	10,5	8,5	0,0 0,0	15.05.2022 й №80334	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
3	Наврўз МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,526	361,6 17,3	361,6 17,3	361,6	344,266		2,526	344,266			17,3	9,7	7,6	0,0 0,0	15.05.2022 й №80354	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
4	Наврўз МФЙ Мустақиллик-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,4	1 010,7 48,0	1 010,7 48,0	1010,7	962,744	1,4	962,744				48,0	26,0	22,0	0,0 0,0	15.05.2022 й №80360	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
5	Наврўз МФЙ Мустақиллик-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	4,475			272,1					4,475		5,4		5,4					Танлов
6	Наврўз МФЙ Қаймоқли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,317	120,6 5,5	120,6 5,5	120,6	112,451				2,317	112,451	5,5	3,1	2,4	0,0 0,0	19.05.2022 й №83259	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
	Тақсимланмаган маблағ					97,8														
7	Ботош МФЙ		14,3	1814,9 63,2	1814,9 63,2	3048,0	1751,7	1,9	505,4	4,1	1079,6	8,3	166,8	85,5	24,5	61,0	0,0			
1	Ботош кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,76	532,3 26,9	532,3 26,9	532,3	505,38	0,76	505,38				26,9	15,5	11,4	0,0 0,0	15.05.2022 й №80336	14.04.2022 й №36711	Шарк Хушари Х/К	
2	Арчазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,095	671,6 14,3	671,6 14,3	671,6	657,29		2,095	657,29			14,3		14,3	0,0 0,0	30.05.2022 й №88323	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
3	Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,516	309,4 7,6	309,4 7,6	309,4	301,755		0,33	135	1,186	166,755	7,6		7,6	0,0 0,0	30.05.2022 й №88325	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
4	Ўрикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,645	301,7 14,4	301,7 14,4	301,7	287,3		1,645	287,3			14,4	9,0	5,4	0,0 0,0	17.05.2022 й №83267	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
5	Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,895			128,9					1,895		2,6		2,6					Танлов
6	Исломобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,16			603,3		1,16					12,1		12,1					Танлов
7	Исломобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	5,247			381,2					5,247		7,6		7,6					Танлов
	Тақсимланмаган маблағ					119,7														
11	Сариосиё тумани		9,4	4554,5 169,0	4554,5 169,0	4896,0	4317,1	4,0	2708,6	5,4	1608,5	0,0	0,0	177,4	79,5	97,9				
7	Эхтиром МФЙ Ўзгарини аҳоли пункти		4,8	2048,1 94,8	2048,1 94,8	2 448,0	1 953,3	2,0	1 276,9	2,9	676,4	0,0	0,0	103,2	54,2	49,0	0,0			
1	"Эхтиром" МФЙ А.Жомий кўчаси L-0,380 Км	2022 й	0,4	272,6 12,3	272,6 12,3	272,6	260,3	0,38	260,319				12,3	7,0	5,3	0,0 0,0	11.05.2022 й №79567	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК	
2	Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ А.Темури кўчаси L-0,127 Км	2022 й	0,1			92,2		0,127					1,8		1,8					Танлов
3	Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ Хазарбоғ кўчаси L-0,924 Км	2022 й	0,9	665,0 32,0	665,0 32,0	665,0	633,0	0,924	632,972				32,0	19,2	12,8	0,0 0,0	11.05.2022 й №79595	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК	
4	Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ З.М.Бобур кўчаси L-0,560 Км	2022 й	0,6	402,4 18,8	402,4 18,8	402,4	383,6	0,56	383,628				18,8	11,0	7,8	0,0 0,0	11.05.2022 й №79598	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғичи ва тугаллашган йили	Локация ва кўчалар, тегислиги ўлчов бирликлари (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилган қурилишлар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер шартномалари баёнономаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари							
							Шу жумладан			Бошқа харажатлар (млн.сум)							Шундан						
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама						Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари					
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум											
12	Чегара МФЙ		9,8	4780,4 234,2	4780,4 234,2	4 896,0	4 540,3	2,0	1 592,1	7,8	2 948,2	0,0	0,0	234,2	136,3	97,9							
1	Ешлик қучасини жорий таъмирлаш L-0,465 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,5	166,6 3,7	166,6 3,7	166,6	162,9			0,5	162,9			3,7		3,7			13.05.2022 й №77860	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК		
2	Баҳор қучасини жорий таъмирлаш L-0,945 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,9	377,5 17,9	377,5 17,9	377,5	359,7			0,9	359,7			17,9	9,7	8,2			0,0	13.05.2022 й №77864	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК	
3	Маърифат қучасини жорий таъмирлаш L-0,935 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,9	337,4 15,9	337,4 15,9	337,4	321,5			0,9	321,5			15,9	8,6	7,3			0,0	13.05.2022 й №77869	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК	
4	Навбахор қучасини жорий таъмирлаш L-1,820 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,8	737,9 35,5	737,9 35,5	737,9	702,5			1,8	702,5			35,5	20,0	15,5			0,0	15.05.2022 й №77879	15.04.2022 й №36741	ООО SURHON SERVIS BARAKA	
5	Шодлик қучасини жорий таъмирлаш L-0,740 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,7	621,0 28,1	621,0 28,1	621,0	592,9	0,7	592,9					28,1	16,0	12,1			0,0	13.05.2022 й №77883	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК	
6	Адолат қучасини жорий таъмирлаш L-0,855 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,9	718,1 33,5	718,1 33,5	718,1	684,6	0,9	684,6					33,5	19,5	14,0			0,0	13.05.2022 й №77891	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК	
7	Бустон қучасини жорий таъмирлаш L-0,410 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,4	331,1 16,5	331,1 16,5	331,1	314,6	0,4	314,6					16,5	9,8	6,7			0,0	13.05.2022 й №77898	15.04.2022 й №36741	CHORMINOR SADO MCHU	
8	Янги ҳаёт қучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,7	292,6 16,1	292,6 16,1	292,6	270,6			0,7	270,6			16,1	10,2	5,9			0,0	13.05.2022 й №77909	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК	
9	Зиёлилар қучасини жорий таъмирлаш L-0,490 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,5	191,6 10,5	191,6 10,5	191,6	181,1			0,5	181,1			10,5	6,5	4,0			0,0	23.05.2022 й №78412	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК	
10	Гулистон қучасини жорий таъмирлаш L-0,460 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,5	188,4 10,3	188,4 10,3	188,4	178,2			0,5	178,2			10,3	6,4	3,9			0,0	23.05.2022 й №78416	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК	
11	Иттифок қучасини жорий таъмирлаш L-1,270 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,3	552,2 31,1	552,2 31,1	552,2	521,1			1,3	521,1			31,1	19,9	11,2			0,0	24.05.2022 й №78418	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК	
12	Тарбиячи қучасини жорий таъмирлаш L-0,705 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,7	265,8 15,2	265,8 15,2	265,8	250,6			0,7	250,6			15,2	9,7	5,5			0,0	24.05.2022 й №78421	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК	
	Тақсимланмаган маблағ					115,6																	
35	Узун тумани		15,9	4457,3 211,4	4457,3 211,4	5676,0	4175,2	4,1	2306,5	6,6	1666,5	5,1	202,7	232,1	118,6	113,5							
16	Оқостона МФЙ		7,9	2269,0 104,9	2269,0 104,9	2 853,0	2 087,2	2,0	1 309,4	3,2	636,6	2,7	141,7	115,6	58,5	57,1			0,0				
1	Узун тумани "Оқостона" МФЙ асосий қучаси L-1,205 км	2022 й	1,2	856,1 40,5	856,1 40,5	856,1	815,6	1,2	815,6					40,5	23,0	17,5			0,0	12.05.2022 й №79626	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
2	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Янги йул L-0,590 км	2022 й	0,6	402,2 19,4	402,2 19,4	402,2	382,8	0,6	382,8					19,4	11,2	8,2			0,0	12.05.2022 й №79631	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
3	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Нурли ҳаёт L-0,200 км	2022 й	0,2	116,5 5,5	116,5 5,5	116,5	111,1	0,2	111,1					5,5	3,0	2,5			0,0	12.05.2022 й №79635	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
4	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Дустлик-4 қучаси L-0,295 км	2022 й	0,3	129,2 6,3	129,2 6,3	129,2	122,9			0,3	122,9			6,3	3,5	2,8			0,0	12.05.2022 й №79639	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
5	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Ибн-сино-1 қучаси L-0,230 км	2022 й	0,2	77,7 3,7	77,7 3,7	77,7	74,1			0,2	74,1			3,7	1,9	1,8			0,0	12.05.2022 й №79643	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
6	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Халимабой қучаси L-0,475 км	2022 й	0,5	163,6 7,9	163,6 7,9	163,6	155,7			0,5	155,7			7,9	4,3	3,6			0,0	12.05.2022 й №80014	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
7	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Уриқзор қучаси L-0,200 км	2022 й	0,2	70,4 3,2	70,4 3,2	70,4	67,2			0,2	67,2			3,2	1,7	1,5			0,0	12.05.2022 й №80022	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
8	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Хужа Абу хурайра қучаси L-0,400 км	2022 й	0,4			115,1				0,4				2,3		2,3						18.04.2022 й №37363	Танлов
9	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Ўзбекистон қучаси L-1,000 км	2022 й	1,0			378,8				1,0				7,6		7,6						18.04.2022 й №37363	Танлов
10	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Дустлик-2 қучаси L-0,328 км	2022 й	0,3	125,3 6,2	125,3 6,2	125,3	119,1			0,3	119,1			6,2	3,4	2,8			0,0	11.05.2022 й №80161	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
11	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Янги ҳаёт-2 қучаси L-0,300 км	2022 й	0,3	102,7 5,0	102,7 5,0	102,7	97,7			0,3	97,7			5,0	2,7	2,3			0,0	11.05.2022 й №80178	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
12	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Дустлик-1 қучаси L-1,200 км	2022 й	1,2	161,3 4,0	161,3 4,0	161,3	80,4					1,2	80,9	4,0	2,1	1,9			0,0	11.05.2022 й №80195	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
13	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Гулбод қучаси L-0,300 км	2022 й	0,3	20,7 1,0	20,7 1,0	20,7	19,7					0,3	19,7	1,0	0,5	0,5			0,0	11.05.2022 й №80269	18.04.2022 й №37363	Мангура Файз Х/К	
14	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Ташгузар қучаси L-0,700 км	2022 й	0,7	43,2 2,2	43,2 2,2	43,2	41,0					0,7	41,0	2,2	1,2	1,0			0,0	11.05.2022 й №80282	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш босқичи ва тугалланган йили	Лойiha ва тегшилми улчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилушнинг умумий қиймати	Қурилушнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капогтал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилуш ташкилотлари				
							Қурилуш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан			Бошқа харajatлар (млн.сум)	шундан								
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама					Буюртмачи харajatлари	Лойiha ва экспертиза харajatлари		
								км	млн.сум	км		млн.сум							км	млн.сум
15	Узун тумани "Окостона" МФЙ Ўзбекистон кучаси L-0,300 км	2022 й	0,3			24,2					0,3	0,5		0,5		18.04.2022 й №37363	Танлов			
16	Узун тумани "Окостона" МФЙ Хужа Абу хурайра кучаси L-0,200 км	2022 й	0,2			16,1					0,2	0,3		0,3		18.04.2022 й №37363	Танлов			
	Таксимланмаган маблаг					49,8														
19	Узунқишлоқ МФЙ		7,9	2188,3 106,5	2188,3 106,5	2 823,0	2 088,0	2,1	997,0	3,3	1 029,9	2,4	61,0	116,6	60,1	56,5	0,0			
1	"Узунқишлоқ" МФЙ Порлоқ Йул кучаси L-0,230 Км	2022 й	0,2			151,2		0,2						3,0		3,0		Танлов		
2	"Узунқишлоқ" МФЙ Маданият кучаси L-0,815 Км	2022 й	0,8	523,1 25,2	523,1 25,2	523,1	504,1	0,8	504,1					25,2	14,7	10,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №79617	18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК
3	"Узунқишлоқ" МФЙ Истикбол кучаси L-0,300 Км	2022 й	0,3			197,8		0,3						4,0		4,0			Танлов	
4	"Узунқишлоқ" МФЙ Фаровон кучаси L-0,620 Км	2022 й	0,6	407,3 19,7	407,3 19,7	407,3	387,6	0,6	387,6					19,7	11,5	8,2	0,0 0,0	12.05.2022 й №79627	18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК
5	"Узунқишлоқ" МФЙ Бунедкор кучаси L-0,174 Км	2022 й	0,2	110,8 5,5	110,8 5,5	110,8	105,3	0,2	105,3					5,5	3,2	2,3	0,0 0,0	12.05.2022 й №79633	18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК
6	"Узунқишлоқ" МФЙ Гулзор кучаси L-0,186 Км	2022 й	0,2	63,4 3,1	63,4 3,1	63,4	60,3			0,2	60,3			3,1	1,7	1,4	0,0 0,0	12.05.2022 й №79641	18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК
7	"Узунқишлоқ" МФЙ Чангак Бобо кучаси L-0,410 Км	2022 й	0,4	141,1 6,9	141,1 6,9	141,1	134,2			0,4	134,2			6,9	3,8	3,1	0,0 0,0	12.05.2022 й №79646	18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК
8	"Узунқишлоқ" МФЙ Гунча (Асосий Куча) кучаси L-1,170 Км	2022 й	1,2	403,0 19,6	403,0 19,6	403,0	383,4			1,2	383,4			19,6	10,8	8,8	0,0 0,0	12.05.2022 й №80028	18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК
9	"Узунқишлоқ" МФЙ Нурафшон кучаси L-0,436 Км	2022 й	0,4	148,2 7,3	148,2 7,3	148,2	140,9			0,4	140,9			7,3	4,0	3,3	0,0 0,0	11.05.2022 й №80036	18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК
10	"Узунқишлоқ" МФЙ Янги Йул кучаси L-0,165 Км	2022 й	0,2			63,5				0,2				1,3		1,3			Танлов	
11	"Узунқишлоқ" МФЙ Истиклол кучаси L-0,290 Км	2022 й	0,3	95,1 4,6	95,1 4,6	95,1	90,5			0,3	90,5			4,6	2,5	2,1	0,0 0,0	11.05.2022 й №80063	18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК
12	"Узунқишлоқ" МФЙ Зелилар кучаси L-0,690 Км	2022 й	0,7	232,2 11,5	232,2 11,5	232,2	220,6			0,7	220,6			11,5	6,3	5,2	0,0 0,0	11.05.2022 й №80135	18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК
13	"Узунқишлоқ" МФЙ Зарафшон кучаси L-0,300 Км	2022 й	0,3	16,0 0,8	16,0 0,8	16,0	15,3					0,3	15,3	0,8	0,4	0,4	0,0 0,0	11.05.2022 й №80147	18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК
14	"Узунқишлоқ" МФЙ Нурли Йул кучаси L-0,443 Км	2022 й	0,4			29,8						0,4		0,6		0,6			Танлов	
15	"Узунқишлоқ" МФЙ Истикбол кучаси L-0,280 Км	2022 й	0,3			18,8						0,3		0,4		0,4			Танлов	
16	"Узунқишлоқ" МФЙ Бунедкор кучаси L-0,500 Км	2022 й	0,5	29,6 1,4	29,6 1,4	29,6	28,3					0,5	28,3	1,4	0,7	0,7	0,0 0,0	11.05.2022 й №80204	18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК
17	"Узунқишлоқ" МФЙ Порлоқ Йули кучаси L-0,310 Км	2022 й	0,3			20,8						0,3		0,4		0,4			Танлов	
18	"Узунқишлоқ" МФЙ И.Каримов кучаси L-0,310 Км	2022 й	0,3	18,4 0,9	18,4 0,9	18,4	17,5					0,3	17,5	0,9	0,5	0,4	0,0 0,0	11.05.2022 й №80243	18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК
19	"Узунқишлоқ" МФЙ Янги Йул кучаси L-0,300 Км	2022 й	0,3			20,2						0,3		0,4		0,4			Танлов	
	Таксимланмаган маблаг					132,7														
22	Шеробод тумани		18,7	2765,7 130,7	2765,7 130,7	5 322,0	2 635,0	2,1	1 117,2	6,8	1 084,8	9,8	433,0	176,9	70,5	106,4				
9	Боғнобод МФЙ		10,6	2537,9 120,1	2537,9 120,1	3 198,0	2 417,8	1,1	900,0	4,1	1 084,8	5,4	433,0	128,7	64,7	64,0	0,0 0,0			
1	Марказий-1 кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,126 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	1,1	945,1 45,1	945,1 45,1	945,1	900,0	1,1	900,0					45,1	26,0	19,1	0,0 0,0	19.05.2022 й №78538	14.04.2022 й №36707	OOO QURILISH RAVON YOLLAR
2	Куктош кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,308 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,3	24,5 1,0	24,5 1,0	24,5	23,5					0,3	23,5	1,0	0,5	0,5	0,0 0,0	19.05.2022 й №78543	14.04.2022 й №36707	OOO QURILISH RAVON YOLLAR
3	Шержон кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,467 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,5	37,9 1,4	37,9 1,4	37,9	36,5					0,5	36,5	1,4	0,6	0,8	0,0 0,0	19.05.2022 й №78548	14.04.2022 й №36707	OOO QURILISH RAVON YOLLAR
4	Кизил олма кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,789 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,8	152,9 9,9	152,9 9,9	152,9	143,0					1,8	143,0	9,9	3,9	6,0	0,0 0,0	19.05.2022 й №78552	14.04.2022 й №36707	OOO QURILISH RAVON YOLLAR

№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғичи ва тугаллигини йили	Лойихани й кувакти, тегишли улчов барликларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлари (млн сум)	Шу жумладан						Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан		2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер сандлари байномасқ тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	
							Шундан							Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари					
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама									
							км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум								
5	Сарой кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-2,837 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	2,8	238,0 8,0	238,0 8,0	238,0	230,0					2,8	230,0	8,0	3,0	5,0	0,0 0,0	19.05.2022 й №78559	14.04.2022 й №36707	ООО ҚУРИЛИШ RAVON YOLLAR
6	Марказий кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,099 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,1			427,7								8,6		8,6	0,0 0,0			Танлов
7	Куктош кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,3 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,3	496,0 24,7	496,0 24,7	496,0	471,3		1,3	471,3				24,7	13,2	11,5	0,0 0,0	19.05.2022 й №83567	14.04.2022 й №36707	Шеробол ТЙФУК
8	Шержон кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,896 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,9	316,7 14,7	316,7 14,7	316,7	302,0		0,9	302,0				14,7	8,5	6,2	0,0 0,0	19.05.2022 й №83567	14.04.2022 й №36707	ООО ҚУРИЛИШ RAVON YOLLAR
9	Кизил олма кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,820 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,8	326,9 15,4	326,9 15,4	326,9	311,5		0,8	311,5				15,4	9,0	6,4	0,0 0,0	19.05.2022 й №83581	14.04.2022 й №36707	ООО ҚУРИЛИШ RAVON YOLLAR
	Тақсимланмаган маблаг					232,4														
13	Бойқишлоқ МФЙ		8,0	227,8 10,6	227,8 10,6	2 124,0	217,2	1,0	217,2	2,7	0,0	4,4	0,0	48,3	5,8	42,5	0,0 0,0			
1	Анозор кучасини жорий таъмирлаш L-0,385 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,4			296,6		0,4						5,9		5,9	0,0 0,0			Танлов
2	Элобод кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,3			235,4		0,3						4,7		4,7	0,0 0,0			Танлов
3	Амир Темур кучасини жорий таъмирлаш L-0,305 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,3	227,8 10,6	227,8 10,6	227,8	217,2	0,3	217,2					10,6	5,8	4,8	0,0 0,0	23.05.2022 й №85504	14.04.2022 й №36706	Шеробол ТЙФУК
4	Гулобод кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,3			51,9						0,3		1,0		1,0	0,0 0,0			Танлов
5	Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,1			55,7								1,1		1,1	0,0 0,0			Танлов
6	Катартол кучасини жорий таъмирлаш L-0,350 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,4			20,7								0,4		0,4	0,0 0,0			Танлов
7	Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,950 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,0			424,9		1,0						8,5		8,5	0,0 0,0			Танлов
8	Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L-1,050 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,1			103,9								2,1		2,1	0,0 0,0			Танлов
9	Янги хомкон кишлоғи жорий таъмирлаш L-1,6 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,6			104,1								2,1		2,1	0,0 0,0			Танлов
10	Баҳор кишлоғи жорий таъмирлаш L-0,750 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,8			230,5			0,8					4,6		4,6	0,0 0,0			Танлов
11	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-0,175 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,2			58,2			0,2					1,2		1,2	0,0 0,0			Танлов
12	Элобод кучасини жорий таъмирлаш L-0,392 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,4			151,4			0,4					3,0		3,0	0,0 0,0			Танлов
13	Теразор кучасини жорий таъмирлаш L-0,392 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,4			151,4			0,4					3,0		3,0	0,0 0,0			Танлов
	Тақсимланмаган маблаг					11,6														
27	Шурчи тумани		10,7	4160,9 164,9	4160,9 164,9	5 395,0	3 906,6	3,8	2 445,2	6,8	1 461,4	0,0	0,0	188,4	79,0	109,4				
12	Оқтумшук МФЙ		4,5	1466,3 57,3	1466,3 57,3	2 047,0	1 375,9	1,2	775,0	3,3	600,9	0,0	0,0	68,9	26,4	42,5	0,0 0,0			
1	"Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт" кучаси, L-0,489 км	2022 й	0,5			190,7				0,5				3,8		3,8	0,0 0,0			Танлов
2	"Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-1" кучаси, L-0,220 км	2022 й	0,2			85,8				0,2				1,7		1,7	0,0 0,0			Танлов
3	"Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-2" кучаси, L-0,230 км	2022 й	0,2			89,7				0,2				1,8		1,8	0,0 0,0			Танлов
4	Шурчи тумани "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт" кучасига кириш, L-0,265 км	2022 й	0,3			103,4			0,3					2,1		2,1	0,0 0,0			Танлов
5	"Оқтумшук" МФЙ "Боғишамол" кучасига, L-0,260 км3	2022 й	0,3	91,9 3,5	91,9 3,5	91,9	88,3		0,3	88,3				3,5	1,5	2,0	0,0 0,0	25.05.2022 й №79379	18.04.2022 й №37305	Шурчи ТЙФУК
6	"Оқтумшук" МФЙ "Соҳил" кучасига, L-0,235 км	2022 й	0,2	83,0 3,3	83,0 3,3	83,0	79,6		0,2	79,6				3,3	1,5	1,8	0,0 0,0	23.05.2022 й №79385	18.04.2022 й №37305	Шурчи ТЙФУК

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланғич ва тугалланган йил	Лойиславия куялтиги, тегишли ўлчов берилмаганда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилмалар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер шартномаси тақдирланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан									Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан		
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама						Буюртмачи харажатлари	Лойисла ва экспертиза харажатлари	
								км	млн сум	км	млн сум	км								млн сум
7	"Оқтумшук" МФЙ "Дустлик" кўчасига, L-0,150 км	2022 й	0,2	52,3 2,1	52,3	50,3		0,2	50,3		2,1	0,9	1,2	23.05.2022 й №79392	18.04.2022 й №37305	Шурчи ТЙФУК				
8	"Оқтумшук" МФЙ "Дустлик-1" кўчасига, L-0,394 км	2022 й	0,4	135,1 5,1	135,1	130,0		0,4	130,0		5,1	2,0	3,1	25.05.2022 й №79404	18.04.2022 й №37305	ООО SURHON SERVIS BARAKA				
9	"Оқтумшук" МФЙ "Обихайт-3" кўчасига, L-0,730 км	2022 й	0,7	263,2 10,6	263,2	252,6		0,7	252,6		10,6	5,0	5,6	23.05.2022 й №79420	18.04.2022 й №37305	МСН SURHON-YOL-RAVNAOI				
10	"Оқтумшук" МФЙ "Обихайт-3-1" кўчасига, L-0,285 км	2022 й	0,3			111,2		0,3			2,2		2,2			Танлов				
11	"Оқтумшук" МФЙ "Гулзор" кўчасига, L-0,800 км (Бетон)	2022 й	0,8	568,0 21,9	568,0	513,0	0,8	513,0			21,9	10,5	11,4	25.05.2022 й №79437	18.04.2022 й №37305	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ				
12	"Оқтумшук" МФЙ "Ўзбекистон" кўчасига, L-0,410 км (Бетон)	2022 й	0,4	272,8 10,8	272,8	262,0	0,4	262,0			10,8	5,0	5,8	23.05.2022 й №79453	18.04.2022 й №37305	МСН SURHON-YOL-RAVNAOI				
	Тақсимланмаган маблағ				77,0															
15	Хурлик МФЙ		6,2	2694,7 107,6	2694,7	3348,0	2530,7	2,6	1670,2	3,6	860,6	0,0	0,0	119,6	52,6	67,0				
1	"Хурлик" МФЙ "Нурафшон" кўчаси, L-0,710 км (Бетон)	2022 й	0,7	472,3 19,4	472,3	472,3	452,9	0,7	452,9			19,4	9,0	10,4	18.05.2022 й №79217	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ			
2	"Хурлик" МФЙ "Нурафшон-1" кўчаси, L-0,211 км Бетон	2022 й	0,2	139,7 5,1	139,7	139,7	134,6	0,2	134,6			5,1	2,0	3,1	18.05.2022 й №79221	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ			
3	"Хурлик" МФЙ "Бустон" кўчаси, L-0,285 км бетон	2022 й	0,3	208,1 8,0	208,1	208,1	181,8	0,3	181,8			8,0	3,8	4,2	18.05.2022 й №79225	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ			
4	"Хурлик" МФЙ "Янги ҳаёт" кўчаси, L-0,592 км Бетон	2022 й	0,6	432,2 16,4	432,2	432,2	377,7	0,6	377,7			16,4	7,8	8,6	18.05.2022 й №79230	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ			
5	"Хурлик" МФЙ "Тинчлик" кўчаси, L-0,400 км	2022 й	0,4	295,6 12,2	295,6	283,4		0,4	283,4			12,2	9,0	3,2	18.05.2022 й №79236	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ			
6	"Хурлик" МФЙ "Тинчлик-1" кўчаси, L-0,150 км Бетон	2022 й	0,2	99,8 4,1	99,8	99,8	95,7	0,2	95,7			4,1	1,9	2,2	18.05.2022 й №79241	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ			
7	"Хурлик" МФЙ "Бунёткор чархпалак" кўчаси, L-0,410 км бетон	2022 й	0,4	272,5 11,0	272,5	272,5	261,6	0,4	261,6			11,0	5,0	6,0	18.05.2022 й №79246	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ			
8	"Хурлик" МФЙ "Фаровон" кўчаси, L-0,260 км Бетон	2022 й	0,3	172,7 6,8	172,7	172,7	165,9	0,3	165,9			6,8	3,0	3,8	18.05.2022 й №79549	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ			
9	"Хурлик" МФЙ "Навруз-1" кўчаси, L-0,110 км	2022 й	0,1	38,6 1,5	38,6	38,6	37,1		0,1	37,1		1,5	0,6	0,9	18.05.2022 й №79252	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ			
10	"Хурлик" МФЙ "Навруз" кўчаси, L-0,380 км	2022 й	0,4	135,1 5,5	135,1	135,1	129,6		0,4	129,6		5,5	2,5	3,0	18.05.2022 й №79291	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ			
11	"Хурлик" МФЙ "Навруз-2" кўчаси, L-0,217 км	2022 й	0,2	77,2 3,2	77,2	74,0		0,2	74,0			3,2	1,5	1,7	18.05.2022 й №79299	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ			
12	"Хурлик" МФЙ "Бахор" кўчаси, L-0,457 км	2022 й	0,5	160,8 6,7	160,8	160,8	154,2		0,5	154,2		6,7	3,0	3,7	18.05.2022 й №79311	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ			
13	"Хурлик" МФЙ "Нурли йул" кўчаси, L-0,535 км	2022 й	0,5	190,1 7,8	190,1	190,1	182,3		0,5	182,3		7,8	3,5	4,3	18.05.2022 й №79324	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ			
14	"Хурлик" МФЙ "Карвон" кўчаси, L-0,900 км	2022 й	0,9			360,0		0,9				7,2		7,2			Танлов			
15	"Хурлик" МФЙ "Фаровон" кўчаси, L-0,574 км	2022 й	0,6			237,3		0,6				4,7		4,7			Танлов			
	Тақсимланмаган маблағ					56,0														

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти йўлларга буюртмачи ширкати
Йўлларга буюртмачи ширкати директори
А. Бокриев
" 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари
худудий бош бошқармаси бошлиги
Ж. Қиличев
" 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти
Молия бош бошқармаси бошлиги
Ж. Нормуминов
" 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт
ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси
А. Урозов
" 2022 й.