



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 30.05.2022 г. № 25

между RИCAMBI AUTO MЧЖ и Околтин туман ХТБ на общую сумму 157000000,00

Глава 075
Казначейский лицевой счёт 401722860242067092100075005

(в сумах)

| Наименование месяцев 2022 г. | Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации) | | | Всего |
|---------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| | 4232200 | | | |
| Январь | | | | |
| Февраль | | | | |
| Март | | | | |
| Апрель | | | | |
| Май | | | | |
| Июнь | 157 000 000,00 | | | 157 000 000,00 |
| Июль | | | | |
| Август | | | | |
| Сентябрь | | | | |
| Октябрь | | | | |
| Ноябрь | | | | |
| Декабрь | | | | |
| Всего за год | 157 000 000,00 | | | 157 000 000,00 |

Всего 157000000,00 сум

Сто пятьдесят семь миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 157000000,00 сум или 100,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Гаймназаров Одилджон Курбанович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Артиков Хусниддин Нуриддинович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 25

Сардоба ш

от « 30 » май 2022 г

Околтин туман Халқ таълими бўлими (9 - мактаби) в лице начальника О.Гаймназаров. действующего на основании Законодательства РУз, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и RИCAMBI AUTO МЧЖ в лице директора Д.Махмуджонов действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту Текущий ремонт школа №9 на территории МФЙ Бустон Околтинский район Сырдарьинская область.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 157000000 сумм в том числе 15% НДС сумма составляет 23550000 сум. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «26» май 2022 года окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении **30 дней**.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистраций договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки предает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершеного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;
Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим оснований в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

ХIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ХVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

RIGAMBI AUTO MЧЖ

Гулистон шаҳар. Дустлик кўргони Унг соҳили 45-уй

Х/р- 20208000905287258001

ИНН- 307793211 МФО- 00759

АТ Халқ банки Гулистон ш

Тел- 99. 476-08-44

Заказчик

**Оқолтин туман Халқ таълими бўлими
(9-мактаби)**

Сардоба шаҳарчаси Курувчилар к-си 1-уй

Х/р- 401722860242067092100075005

ИНН- 200300032 МФО- 00014


Тошкент ш Марказий ХККМ

Тел- 67.236-05-32

Раҳбар

Д.Махмуджонов

М.П.



(подпись)

Мудир

О.Гаймназаров



М.П.

Юрист: _____

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO`G`RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. **Loyihaning turi:** SHARTNOMA
2. **Loyihaning raqami:** NH42817660
3. **Loyihaning nomi:** Oqoltin tumani xalq ta`limi qurilish pudrat shartnomasi
4. **Loyiha ishlab chiquvchisi va ishlab chiqilgan sana haqidagi ma`lumot:**
XTB

XULOSA:

**Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni
tuzish maqsadga muvofiq.**

Oqoltin tumani YXKM
bosh yuriskonsulti:



U.Rashidov

“31” may 2022 yil

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 87928 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий

Способ проведения электронный

Дата 25.05.2022

Время рассмотрения 25.05.2022 18:06

Конкурсная комиссия ХТБ распорядител, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Председатель комиссии | GAYMNAZAROV ODILDJON KURBANOVICH | Мудир | Оқолтин туман Халқ таълими бўлими |
| Секретарь комиссии | QARSHIYEV XIKMATILLO BAXROMOVICH | Мудир уринбосари | Оқолтин туман ХТБ |
| Член комиссии | ACHILOV TAHIR XALDAROVICH | Бош мухандис | Оқолтин туман ХТБ |
| Член комиссии | ARTIQOV XUSNIDDIN NURIDDINOVICH | Бош хисобчи | Оқолтин туман ХТБ |
| Член комиссии | HAKIMOV MAHMUD INOM O'G'LI | Таъминотчи | Оқолтин туман ХТБ |
| Член комиссии | TURANOV BAXROM MUXIRBOYEVICH | Бош иқтисодчи | Оқолтин туман ХТБ |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.05.2022 года № лота 87928.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту зданий |
| Подробное описание | Услуга по текущему ремонту зданий |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 160 780 614.00 |
| Стартовая сумма | 160 780 614.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклиф иштирокчиси ишларни ўз вақтида бажариб топшириши ҳақида кафолат хати тақдим қилади

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО GRAND VERVE | 25 | 144702553 | 19 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "Jizzax polimer plast" МЧЖ | 25 | 25 | 20 | Экспертная | | |
| ООО RICAMBI AUTO | 25 | 25 | 25 | Экспертная | | |

Критерий №2 Малакали ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклиф иштирокчисининг етарли малакага эга бўлган ишчилари сони 20 тадан кўп бўлиши керак

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО GRAND VERVE | 25 | 144702553 | 19 | Экспертная | | |
| "Jizzax polimer plast" МЧЖ | 25 | 25 | 20 | Экспертная | | |
| ООО RICAMBI AUTO | 25 | 25 | 25 | Экспертная | | |

Критерий №3 Олдин бажарган ишлари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклиф иштирокчиси шунга ўхшаш бўлган ишлари тўғрисида маълумотларини тақдим қилади

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО GRAND VERVE | 25 | 144702553 | 20 | Экспертная | | |
| "Jizzax polimer plast" МЧЖ | 25 | 25 | 22 | Экспертная | | |
| ООО RICAMBI AUTO | 25 | 25 | 24 | Экспертная | | |

Критерий №4 Мавжуд техникалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклиф иштирокчиси ўзининг мавжуд техникалари ҳақида маълумот тақдим қилади

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО GRAND VERVE | 25 | 144702553 | 19 | Экспертная | | |
| "Jizzax polimer plast" МЧЖ | 25 | 25 | 20 | Экспертная | | |
| ООО RICAMBI AUTO | 25 | 25 | 25 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| "Jizzax polimer plast" МЧЖ | 160 780 614.00 | 160 780 614.00 | 25.05.2022 11:42:22 | 9.00 |
| ООО GRAND VERVE | 160 780 614.00 | 144 702 553.00 | 21.05.2022 14:22:58 | 10.00 |
| ООО RICAMBI AUTO | 160 780 614.00 | 157 000 000.00 | 25.05.2022 14:49:19 | 9.22 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| "Jizzax polimer plast" МЧЖ | 73.8 | 9 | 82.8 |
| ООО GRAND VERVE | 69.3 | 10 | 79.3 |
| ООО RICAMBI AUTO | 89.1 | 9.21672 | 98.31672 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 87928 от 25.05.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий определила победителем:

ООО RICAMBI AUTO
307793211

и резервный исполнитель: "Jizzax polimer plast" МЧЖ (204222356)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | GAYMNAZAROV ODILDJON KURBANOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | TURANOV BAXROM MUXIRBOYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | HAKIMOV MAHMUD INOM O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | ACHILOV TAHIR XALDAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ARTIQOV XUSNIDDIN NURIDDINOVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"RICAMBI AUTO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining iashiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"RICAMBI AUTO" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.10.2020

900058

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307793211

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Do'stlik, O'ng Sohil ko'chasi, 45-uy,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


Текущий ремонт Школа № 9 на территории МФЙ Бустон Околтинский район Сырдарьинская область
Генподрядчик: RISCAMBI AUTO MCHC

| № | Наименование и виды работ | Ед.изм | Объём работ | Стоимость еденицы объёма | Сроки | | | Всего стоимость | |
|---------------|---|--------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | май | июн | июл | | |
| 1 | Текущий ремонт Школа № 9 на территории МФЙ Бустон Околтинский район Сырдарьинская область | об | 1 | 157 000 000,00 | | 157 000 000,0 | | 157 000 000,00 | |
| Итого: | | | | | 157 000 000,00 | 0,0 | 157 000 000,0 | 0,0 | 157 000 000,0 |

(тыс.сум)

Букургмачи

Околтин туман ХТБ бундари



Д.