

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

Наманган вилояти Наманган тумани  
Ободонлаштириш бошкармаси  
бошлиги

  
 **Нуриддинов К**

**Техник топшириқ**  
**БУЮРТМАЧИ**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Наманган вилояти Наманган тумани “Ок ер” МФЙ худудининг тунги куча ёритиш тизимини яхшилаш ишлар Жами бошланғич сумма : 180 920 000 сўм
2	Буюртмачи	Наманган тумани Ободонлаштириш бошкармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Наманган вилояти Наманган тумани “Ок ер” МФЙ
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил июнь– 2022 йил июль
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
8	Танлов шарти	1) Иш тажрибаси: Танлов қатнашчиси ушбу топшириқдаги хизматга доир иш тажрибага эга бўлиши керак. 2) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.

9	Тўловлар шарти	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 20-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 42831**

**Obyekt nomi** «Namangan viloyati Namangan tumani "Oq yer" MFY hududi tungi yoritish tizimini yaxshilash»

**Buyurtmachi** - Namangan tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - "ARXDIZAYNLOYIHA" MCHJ

**Litsenziya** AL-000922 20.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 41337

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.03.2022 yildagi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. Namangan viloyat hokimining 28.03.2022 yildagi 200-6-0-Q/2022-sonli qarori.
- 1.3. Namangan tumani hokimining 8.04.2022 yildagi 160-6-82-Q/2022-sonli qarori.
- 1.4. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va Namangan tumani Qurilish bo'limi bilan kelishilgan loyiha topshirig'i.
- 1.5. Muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulanishning texnik sharti.
- 1.6. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 5.05.2022 yildagi 279823-sonli shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- Umumiy tushuntirish yozuvi.
- Tashqi elektr yoritish. Bosh reja, ishchi chizma, jixoz va uskunalarga bo'lgan ehtiyoj jadvali.
- Smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Loyihalanayotgan 0,4 kV havo yoritish tarmog'i SIP-4 rusumli sim bilan 10 metr balandlikdagi individual

metall tayanchlarda bajarilgan. Havо tarmoqlari uzunligi 0,8 km. Yoritish uchun LED proyektorlar ko'zda tutilgan.

#### 4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

*Elektr ta'minoti* - Namangan tumani elektr ta'minoti korxonasiining 10.05.2022 yildagi 05/312-sonli texnik shartiga muvofiq nazarda tutilgan. Ulanish nuqtasi etib mavjud TP-251/250 kVA qabul qilingan.

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Bosh reja Namangan viloyat Qurilish bosh boshqarmasi, Namangan tumani Qurilish bo'limi, Namangan tumani ETK va "Namangan suv ta'minoti" MChJ Namangan tumani bo'limi bilan kelishilgan
- Obodonlashtirish loyiha taqlifi Namangan tumani hokimligi, Namangan tumani Qurilish bo'limi, Namangan tumani ETK va buyurtmachi bilan kelishilgan.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 201483,42 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 15305,613 ming so'mga kamaytirilib, **186177,807 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan :

Qurilish-montaj ishlari:	149903,549	ming so'm
Asbob-uskunalar:	4355,413	ming so'm
QQS:	23138,844	ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	8780,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

#### 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Namangan tumani "Oq yer" MFY hududi tungi yoritish tizimini yaxshilash" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** Jalilov Shokirjon Zokirjonovich